
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Зам.директора по развитию и инвестициям Директор филиала 

филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО" АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

_________________ К.В.Шуляковский _________________ Н.Н.Гусев

"  17  "          апреля          2018 г. "  17  "          апреля          2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР33-04-027-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка столбовых трансформаторных 

подстанций мощностью до 100 кВ·А,: установка 

оборудования
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 1 7804,33 4809,5 2994,83 363,67 7804 4810 2994 364 505,7267 505,73

2 ФЕР33-04-016-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 3 402,14 29,26 372,88 52,81 1206 88 1118 158 3,5861 10,76

Строительство СТП-40/10/0,4кВ (в том числе ПИР) для технологического 

присоединения потребителя расположенного в ЕАО, Облученский р-н, с. Трек, СОТ № 

6, ул. Южная (Масловец В.В. договор № ТПр 1199/17 - 1283 от 16.08.17г.).

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения 

потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала ЭС ЕАО

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего О
б

щ
а

я
 

м
а

с
с
а
 

о
б

о
р
у
-

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе

Раздел 1. Установка СТП

___________________________133,843

___________________________11,732

_______________________________________________________________________________________________1205,49

_______________________________________________________________________________________________2,395

_______________________________________________________________________________________________111,031



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФЕР33-04-016-05
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных 

опор
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 1 106,36 16,63 89,73 15,4 106 17 89 15 2,0376 2,04

4 ФЕР33-04-016-06
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 1 122,5 19,97 102,53 17,6 123 20 103 18 2,4451 2,45

5 ФЕР33-04-003-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 1 3256,54 570,44 2314,36 213,7 3257 570 2314 214 64,3875 64,39

6 ФЕР33-04-030-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка разъединителей: с помощью механизмов
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

компл. 1 1503,49 663,35 821,96 111,41 1503 663 822 111 65,936 65,94

7 ФЕР33-04-030-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка разрядников: вручную
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

компл. 1 458,05 316,31 117,85 20,78 458 316 118 21 35,6984 35,7

8 ФЕР33-04-009-05
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 

местности сечением до 35 мм2 с помощью 

механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

км 0,03135
30*1,045/1000

21046,95 4118,68 13985,44 2058,52 660 129 438 65 438,1607 13,74

п.5. Установка опоры для РЛНД

Устройство заземления опоры ВЛ с СТП-40/10/0,4 кВ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 ФЕР33-03-004-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Забивка вертикальных заземлителей вручную на 

глубину до 3 м
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 12 336,28 46,86 21,68 4035 562 260 5,5422 66,51

10 ФЕР33-04-015-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

10 м 3,4
34 / 10

244,84 124,13 110,6 9,45 832 422 376 32 14,6706 49,88

11 ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 

2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м3 0,119
(34*0,7*0,5) / 100

9790,15 9790,15 1165 1165 1255,1477 149,36

12 ФЕР01-02-061-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м3 0,119
(34*0,7*0,5) / 100

5941,58 5941,58 707 707 792,2101 94,27

13 ФЕР33-03-004-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Забивка вертикальных заземлителей вручную на 

глубину до 3 м
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 4 336,28 46,86 21,68 1345 187 87 5,5422 22,17

14 ФЕР33-04-015-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

10 м 1,6
(2*8) / 10

244,84 124,13 110,6 9,45 392 199 177 15 14,6706 23,47

Устройство заземления опоры ВЛ с РЛНД



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕР01-02-055-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м3 0,032
((2*8)*0,5*0,4) / 100

8537,45 8537,45 273 273 1018,7887 32,6

16 ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м3 0,032
((2*8)*0,5*0,4) / 100

5409,77 5409,77 173 173 721,3024 23,08

17 ФЕРм08-02-472-09
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
847,06 = 870,11 - 0,004 x 5 763,00

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м 0,25
(15+10) / 100

6903,8 1631,86 497,01 38,88 1726 408 124 10 173,6016 43,4

18 ФССЦ-05.1.02.07-0069
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Стойка опоры: СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 

0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 

вып. 7)
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 3 13628,05 40884

19 ФССЦ-21.2.01.02-0084
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Провода неизолированные для воздушных линий 

электропередачи из стальных оцинкованных 

проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: 

АС, сечением 35/6,2 мм2
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,013919
30*3*1,045*0,148/1000

254950,58 3549

Монтаж дополнительного наружного видимого спуска по телу опоры

п.17. применительно к стали диаметром 10мм (15м на опору с СТП, 10м на опору с РЛНД)

Раздел 2. Установка СТП (Материалы)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФССЦ-08.3.04.02-0092
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,0462
(34+16+15+10)*0,616/1000

42626,2 1969

21 ФССЦ-08.3.08.02-0083
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, 

размером 45х45 мм
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,09828
12*3*2,73/1000

54961,7 5402

22 ФССЦ-08.3.04.02-0095
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,01896
4*3*1,58/1000

42626,2 808

23 ФССЦ-07.2.02.05-0021
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Траверсы стальные
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,021
21/1000

88291,74 1854

24 ФССЦ-07.2.07.13-0221
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Хомуты стальные
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

кг 1,2 78,24 94

25 ФССЦ-25.2.02.11-0021
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой 

коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 0,12
6/50

7686,23 922

п.20. горизонтальный заземлитель, заземление металлоконструкций

п.21. вертикальный заземлитель для опоры с СТП

п.22. вертикальный заземлитель для опоры с РЛНД



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФССЦ-25.2.02.11-0051
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт 0,06
6 / 100

4743,48 285

27 ФССЦ-20.2.10.01-0013
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 35-10-8
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт 0,06
6 / 100

1636,99 98

28 ФССЦ-25.2.01.07-0001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Изоляторы
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 12 419,74 5037

29 ФССЦ-20.2.02.04-0002
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Колпачки: изолирующие
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт 0,12
12 / 100

1524,11 183

30 ФССЦ-20.1.01.02-0045
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Зажим аппаратный прессуемый: А2А-35-2
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт 0,06
6 / 100

16317 979

31 ФССЦ-20.1.01.11-0022
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 3 102,12 306

32 Прайс ОПН-10 кВ
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 (ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; 

МАТ=7,61; ТЗ=7,61; ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 3 2293,74 6881

95016 10709 9020 1023 1205,49

11697

6713

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
44175 1205,49

69251

113 426,00 1205,49

75287

9020

11732

11697

6713

20 416,68

133 842,68 1205,49

Составил: Специалист 2-ой кат. СПРиТП  ___________________________ Косухин И.С.

Проверил: Начальник СПРиТП  ___________________________ Грунин В.Н.

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  Итого по разделу 1 Установка СТП

  Итого по разделу 2 Установка СТП (Материалы)

  Итого

    В том числе:

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы


