
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Зам.директора по развитию и инвестициям Директор филиала 

филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО" АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

_________________ К.В.Шуляковский _________________ Н.Н.Гусев

"  17  "          апреля          2018 г. "  17  "          апреля          2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР33-04-003-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных
163,22 = 199,82 - 0,06 x 610,00

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 7 931,73 192,2 688,09 64,22 6522 1345 4817 450 21,692 151,84

___________________________498,727

___________________________18,864

_______________________________________________________________________________________________1666,35

_______________________________________________________________________________________________5,872

_______________________________________________________________________________________________416,778

Раздел 1. Строительство ВЛИ 0,4 кВ (Установка железобетонных опор)

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ

Т/з осн.
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Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения 

потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала ЭС ЕАО

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СТП-40/10/0,4кВ (в том числе ПИР) для 

технологического присоединения потребителя расположенного в ЕАО, Облученский р-

н, с. Трек, СОТ № 6, ул. Южная (Масловец В.В. договор № ТПр 1199/17 - 1283 от 

16.08.17г.).

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕР33-04-003-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом
362,96 = 399,56 - 0,06 x 610,00

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 4 2071,93 399,53 1620,97 149,68 8288 1598 6484 599 45,0966 180,39

3 ФЕР33-04-003-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами
573,39 = 609,99 - 0,06 x 610,00

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 2 3273,16 612,46 2609,27 239,75 6546 1225 5219 480 69,1291 138,26

4 ФЕР33-04-017-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 

напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника
3 710,45 = 11 146,19 - 2 x 242,40 - 29 x 168,71 - 1,8 x 943,06 - 0,62 x 

582,00

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1000 м 0,475475
((460-5)*1,045) / 1000

21180,84 3541,68 17639,16 2278,12 10071 1684 8387 1083 372,418 177,08

5 ФЕРм08-02-412-05
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 70 мм2
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м 0,05
5 / 100

1005,77 626,73 111,6 15,81 50 31 6 1 66,6744 3,33

Раздел 2. Строительство ВЛИ 0,4 кВ (Подвеска самонесущих изолированных проводов)

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 ФЕРм08-02-144-05
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 70 мм2
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт 0,04
4 / 100

846,9 830,29 34 33 86,3115 3,45

7 ФЕР33-04-015-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

10 м 4,2
(7*6) / 10

171,48 86,94 77,46 6,62 720 365 325 28 10,2752 43,16

8 ФЕР33-03-004-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Забивка вертикальных заземлителей вручную на 

глубину до 3 м
8,72 = 41,26 - 0,005 x 6 508,75

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 21
7*3

49,78 32,82 15,18 1045 689 319 3,8817 81,52

9 ФЕР01-02-055-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м3 0,084
(7*6*0,5*0,4) / 100

5979,58 5979,58 502 502 713,5537 59,94

10 ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 м3 0,084
(7*6*0,5*0,4) / 100

3788,97 3788,97 318 318 505,196 42,44

Забивка вертикальных заземлителей ВЛ

Устройство заземления (траншея)

Раздел 4. Строительство ВЛИ 0,4 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе)

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе

Раздел 3. Строительство ВЛИ 0,4 кВ (Устройство заземления опор)

Устройство заземления опор ВЛ и подстанций



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕР33-04-016-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 21 281,65 20,49 261,16 36,99 5915 430 5485 777 2,5117 52,75

12 ФЕР33-04-016-05
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных 

опор
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 7 74,5 11,65 62,85 10,79 522 82 440 76 1,4271 9,99

13 ФЕР33-04-016-06
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 6 85,8 13,99 71,81 12,33 515 84 431 74 1,7126 10,28

14 ФЕР01-02-112-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Срезка кустарника и мелколесья в грунтах 

естественного залегания кусторезами на тракторе 

мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье густые
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

га 0,13 2111,38 2111,38 341,94 274 274 44

15 ФЕР01-02-099-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 

стволов: до 16 см
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт 2
200 / 100

279,54 279,54 559 559 29,741 59,48

Раздел 5. Строительство ВЛ 0,4 кВ (Вырубка деревьев)

Валка деревьев с корня
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16 ФЕР01-02-099-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 

стволов: до 20 см
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт 1,25
125 / 100

349,87 349,87 437 437 37,219 46,52

17 ФЕР01-02-099-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 

стволов: до 24 см
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт 0,7
70 / 100

453,93 453,93 318 318 48,2933 33,81

18 ФЕР01-02-099-06
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 

стволов: более 32 см
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт 0,26
26 / 100

1100,01 1100,01 286 286 117,0228 30,43

19 ФЕР01-02-101-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разделка древесины мягких пород, полученной от 

валки леса, диаметр стволов: до 16 см
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревьев

2
200 / 100

641 641 1282 1282 76,493 152,99

20 ФЕР01-02-101-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разделка древесины мягких пород, полученной от 

валки леса, диаметр стволов: до 20 см
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревьев

1,25
125 / 100

1033,28 1033,28 1292 1292 123,3021 154,13

Разделка древесины
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21 ФЕР01-02-101-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разделка древесины мягких пород, полученной от 

валки леса, диаметр стволов: до 24 см
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревьев

0,7
70 / 100

1377,67 1377,67 964 964 164,4028 115,08

22 ФЕР01-02-101-07
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разделка древесины мягких пород, полученной от 

валки леса, диаметр стволов: более 32 см
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 

деревьев

0,26
26 / 100

3919,81 3919,81 1019 1019 459,5286 119,48

23 ФССЦпг-01-01-01-009
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка дров
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 т груза 121,6 73,13 73,13 8893 8893

24 ФССЦпг-01-01-02-009
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка дров
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 т груза 121,6 73,13 73,13 8893 8893

25 ФССЦпг-03-01-01-025
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 25 км
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 т груза 121,6 95,79 95,79 11648 11648

Погрузка, разгрузка деревьев

Подсчет количества мусора по санобрезке и вырубке деревьев, источник обоснования : «Общесоюзные нормативы для таксации лесов».М.1992, Таблицы:19,21,22,187,206

Раздел 6. Строительство ВЛИ 0,4 кВ (Перевозка порубочных остатков)

Раздел 7. Строительство ВЛИ 0,4 кВ (Перевозка материалов)
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26 ФССЦпг-03-01-01-025
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 25 км
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 т груза 17,166
21*0,800+0,366

95,79 95,79 1644 1644

27 ФСЭМ-91.05.05-014
Приказ Минстроя России 

№1039/пр от 30.12.2016

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 

т
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

маш.-ч 2 639,29 639,29 77,06 1279 1279 154

28 ФСЭМ-91.06.06-012
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

маш.-ч 2 645,85 645,85 57,43 1292 1292 115

29 ФСЭМ-91.04.01-031
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Машины бурильно-крановые: на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

маш.-ч 2 790,85 790,85 66,22 1582 1582 132

30 ФСЭМ-91.14.04-001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

маш.-ч 2 587,06 587,06 77,06 1174 1174 154

31 ФСЭМ-91.14.05-011
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность: 12 т
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

маш.-ч 2 68,5 68,5 137 137

Раздел 8. Строительство ВЛИ 0,4 кВ (Перебазировка техники)
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32 ФСЭМ-91.13.03-031
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-

433360
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

маш.-ч 2 1021,92 1021,92 77,06 2044 2044 154

33 Прайс Стойка опоры: СВ 95-3,5
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 21 9103,52 191174

34 ФССЦ-21.2.01.01-0029
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 

жилами марки: СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1000 м 0,4807
(460*1,045) / 1000

137797,33 66239

35 ФССЦ-08.3.04.02-0091
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 8 мм
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,004928
((0,6*4)*4+0,6*7+(0,6*7)*2)*0,22

2/1000

29855,15 147

36 ФССЦ-08.3.04.02-0092
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,025872
7*6*0,616/1000

29855,15 772

Раздел 9. Строительство ВЛИ 0,4 кВ (Материалы)

п.35. приметильно к диаметру 6 мм
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37 ФССЦ-08.3.04.02-0095
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

т 0,09954
7*3*3*1,58/1000

29855,15 2972

38 ФССЦ-25.2.02.04-0002
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-

3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

компл. 12 1383,72 16605

39 ФССЦ-25.2.02.04-0003
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

компл. 7 963,07 6741

40 ФССЦ-20.1.02.21-0064
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Узел крепления: УК-У-01
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 8 444,57 3557

41 ФССЦ-25.2.02.11-0021
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой 

коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 0,74
37/50

5383,39 3984

п.40. применительно к креплению укоса У-3
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42 ФССЦ-25.2.02.11-0051
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт 0,37
37 / 100

3322,31 1229

43 ФССЦ-25.2.02.09-0011
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Хомут стяжной (СИП) Е778
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт 0,39
39 / 100

1107,44 432

44 ФССЦ-20.2.02.04-0012
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт 0,04
4 / 100

4355,53 174

45 ФССЦ-20.2.05.01-0001
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Бандаж дистанционный марки SO 79.5
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт 0,01
1 / 100

29689,54 297

46 ФССЦ-20.1.01.11-0022
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт 45
9*2+7*1+5*4

71,53 3219

47 ФССЦ-20.1.02.07-0004
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП): CPTAU 50
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт 0,04
4 / 100

46124,11 1845

п.45. применительно к BIC 15.50

п.47. применительно к CPTAR 50
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48 ФССЦ-20.2.10.01-0011
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 16-8-4,5
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

100 шт 0,01
1 / 100

775,89 8

49 ФССЦ-08.1.02.13-0013
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

м 5 122,39 612

50 Прайс Зажим ответвительный P 71
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 13 267,73 3480

51 Прайс Зажим для заземления PC 481
(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2017 

г. N 20618-ЕС/09 (Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами) ПЗ=5,33 (ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; 

ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; 

МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; 

ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

шт. 8 744,32 5955
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422 650,00 1666,35

  Итого по разделу 9 Строительство ВЛИ 0,4 кВ (Материалы)

  Итого

    В том числе:

  Итого по разделу 3 Строительство ВЛИ 0,4 кВ (Устройство заземления опор)

  Итого по разделу 4 Строительство ВЛИ 0,4 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе)

  Итого по разделу 5 Строительство ВЛ 0,4 кВ (Вырубка деревьев)

  Итого по разделу 6 Строительство ВЛИ 0,4 кВ (Перевозка порубочных остатков)

  Итого по разделу 7 Строительство ВЛИ 0,4 кВ (Перевозка материалов)

  Итого по разделу 8 Строительство ВЛИ 0,4 кВ (Перебазировка техники)

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого по разделу 1 Строительство ВЛИ 0,4 кВ (Установка железобетонных опор)

  Итого по разделу 2 Строительство ВЛИ 0,4 кВ (Подвеска самонесущих изолированных проводов)

п.48. Для заземления рукава металлического к корпусу
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310191

70773

18864

17301

9842

76 077,00

498 727,00 1666,35

Составил: Специалист 2-ой кат. СПРиТП  ___________________________ Косухин И.С.

Проверил: Начальник СПРиТП  ___________________________ Грунин В.Н.

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ


