


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пера" с заменой трансформаторов тока (КХ Бибиков Д.Е.)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость ____________________________________ тыс. руб.

      строительных работ ________________________________ тыс. руб.

      монтажных работ __________________________________ тыс. руб.

      прочих ___________________________________________ тыс. руб.

      оборудования _____________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-

01-053-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж. Трансформатор тока 

напряжением: до 10 кВ
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не 

подлежит дальнейшему использованию (предназначено 

в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 

ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-1-53-1 ФЕРм8-1-53-1 ОЗП=20,52; ЭМ=6,84; 

ЗПМ=20,52; МАТ=13,27

НР (293,61 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (363,6 руб.)

СП (189,07 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (363,6 руб.)

шт 2 163,91 143,93 19,98 7,57 327,82 287,86 39,96 15,14 0,729 1,46

2 ФССЦпг-

01-01-01-

015
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Прим. Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

металлических конструкций массой до 1 т 

(оборудование)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг1-1-1-15 ФССЦпг1-1-1-15 ОЗП=13,05; ЭМ=13,05; 

ЗПМ=13,05; МАТ=13,05

НР 0%*0.85 от ФОТ

СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,05 291,41 291,41 14,57 14,57

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
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Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе
№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Демонтажные работы

__________55,535

___________7,181

__________10,405

___________4,131

___________0,046

__________37,775

____________37,4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФССЦпг-

03-01-03-

006
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: 

III класс груза до 6 км
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг3-1-3-6 ФССЦпг3-1-3-6 ОЗП=10,65; ЭМ=10,65; 

ЗПМ=10,65; МАТ=10,65

НР 0%*0.85 от ФОТ

СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,05 175,83 175,83 8,79 8,79

4 ФССЦпг-

01-01-02-

015
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Разгрузка 

металлических конструкций массой до 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг1-1-2-15 ФССЦпг1-1-2-15 ОЗП=13,05; ЭМ=13,05; 

ЗПМ=13,05; МАТ=13,05

НР 0%*0.85 от ФОТ

СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,05 291,41 291,41 14,57 14,57

921,58 1,75

5 ФЕРм08-

01-053-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-1-53-1 ФЕРм8-1-53-1 ОЗП=20,52; ЭМ=6,84; 

ЗПМ=20,52; МАТ=13,27

НР (1017,84 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1260,48 руб.)

СП (655,45 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1260,48 руб.)

шт 2 651,21 479,76 66,62 25,24 1302,42 959,52 133,24 50,48 2,43 4,86

3255,1 6,06

6

О

Прайс-

лист.

Трансформатор тока ТПЛМ-10 0,5S/150/5 

УХЛ3

шт. 2 18160,95 36321,9 36321,9

37774,78

7 ФЕРп01-

02-015-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Трансформатор напряжения измерительный 

однофазный напряжением: до 11 кВ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-2-15-2 ФЕРп1-2-15-2 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (2434,54 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (4406,4 руб.)

СП (1410,05 руб.): 40%*0.8 от ФОТ (4406,4 руб.)

шт 2 1836 1836 3672 3672 9,9 19,8

Итого по разделу 3 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Монтажные работы

Итого по разделу 2 Монтажные работы

Раздел 3. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:

Раздел 4. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 ФЕРп01-

12-010-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Испытание: первичной обмотки 

трансформатора измерительного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-12-10-2 ФЕРп1-12-10-2 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (635,62 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1150,44 руб.)

СП (368,14 руб.): 40%*0.8 от ФОТ (1150,44 руб.)

испытани

е

2 479,35 479,35 958,7 958,7 2,43 4,86

10405,18 29,59

42 620,77 5 878,08 211,13 65,62 30,98

45 352,33 7 099,75 259,75 81,17 37,40

1 504,98 38,38 5,33 2,02 0,19

1 226,58 1 183,29 43,29 13,53 6,23

4 381,59

3 070,15

1 311,44

2 622,71

1 778,19

844,52

45,52

4 131,15 7,81

37 774,78

10 405,18 29,59

52 356,63 37,40

218,05

259,75

7 180,92

37 774,78

4 381,59

2 622,71

4 176,67

  В том числе, справочно:

   65%*0.85 ФОТ (от 5556,84) (Поз. 7-8)

   95%*0.85 ФОТ (от 1624,08) (Поз. 1, 5)

Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого Прочие затраты

  Итого

    В том числе:

      Материалы

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   40%*0.8 ФОТ (от 5556,84) (Поз. 7-8)

   65%*0.8 ФОТ (от 1624,08) (Поз. 1, 5)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

   Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)  (Поз. 5-6)

   МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других 

предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 2, 4, 3, 1, 5, 7-8)

Накладные расходы





ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на Строительство КЛ-10 кВ Ф-19 ПС 35/10 Пера

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость ____________________________________ тыс. руб.

      строительных работ ________________________________ тыс. руб.

      монтажных работ __________________________________ тыс. руб.

      прочих ___________________________________________ тыс. руб.

      оборудования _____________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-02-

055-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, 

группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-55-2 ФЕР1-2-55-2 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52

НР (9382,99 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (13798,51 руб.)

СП (4967,46 руб.): 45%*0.8 от ФОТ (13798,51 руб.)

100 м3 0,3402
34,02 / 100

32499,99 32499,99 11056,5 11056,5 189 64,3

2 ФЕРм08-

02-142-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство постели при одном кабеле в 

траншее
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-142-1 ФЕРм8-2-142-1 ОЗП=20,52; ЭМ=7,83; 

ЗПМ=20,52; МАТ=1,13

НР (2507,34 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3105,06 руб.)

СП (1614,63 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3105,06 руб.)

100 м 1,26
126 / 100

3054,06 1046,31 2006,59 928,32 3848,12 1318,35 2528,3 1169,68 5,3 6,68

3 ФЕРм08-

02-142-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

На каждый последующий кабель добавлять 

к расценке 08-02-142-01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-142-2 ФЕРм8-2-142-2 ОЗП=20,52; ЭМ=7,83; 

ЗПМ=20,52; МАТ=1,13

НР (522,93 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (647,59 руб.)

СП (336,75 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (647,59 руб.)

100 м 1,26
126 / 100

434,37 392,75 41,19 19,08 547,31 494,87 51,9 24,04 1,99 2,51

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б
щ

а
я
 м

а
с
с
а
 

о
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р
у
-

д
о
в
а
н
и
я
, 
т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Монтажные работы КЛ-0,4 кВ (Строительство)

___________203,87

____________0,200

____________3,945

__________256,842

__________362,369

___________47,067

___________80,841



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕРм08-

02-145-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну 

канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 

3 кг
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-145-3 ФЕРм8-2-145-3 ОЗП=20,52; ЭМ=7,29; 

ЗПМ=20,52; МАТ=9,41

НР (3853,79 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (4772,49 руб.)

СП (2481,69 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (4772,49 руб.)

100 м 2,4
240 / 100

1799,76 1490,37 309,39 103,01 4319,42 3576,89 742,53 247,22 7,55 18,12

5 ФЕР34-02-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство трубопроводов из 

полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР34-2-3-1 ФЕР34-2-3-1 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52; 

МАТ=9,72

НР (293,9 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (345,77 руб.)

СП (179,8 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (345,77 руб.)

км 0,012
12/1000

23088,69 23088,69 277,06 277,06 133 1,6

6 ФЕРм08-

02-146-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 

скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-146-4 ФЕРм8-2-146-4 ОЗП=20,52; ЭМ=5,91; 

ЗПМ=20,52; МАТ=9,57

НР (543,37 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (672,9 руб.)

СП (349,91 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (672,9 руб.)

100 м 0,1
10 / 100

8850,07 3701,4 5148,67 1690,44 885,01 370,14 514,87 169,04 18,75 1,88

7 ФЕРм08-

02-143-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 

кирпичом одного кабеля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-143-1 ФЕРм8-2-143-1 ОЗП=20,52; ЭМ=7,72; 

ЗПМ=20,52; МАТ=1,13

НР (2437,52 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3018,6 руб.)

СП (1569,67 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3018,6 руб.)

100 м 1,26
126 / 100

3402,87 1028,46 2373,28 891,18 4287,62 1295,86 2990,33 1122,89 5,21 6,56

8 ФЕРм08-

02-143-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 

кирпичом каждого последующего
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-143-2 ФЕРм8-2-143-2 ОЗП=20,52; ЭМ=7,72; 

ЗПМ=20,52; МАТ=1,13

НР (1277,26 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1581,74 руб.)

СП (822,5 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1581,74 руб.)

100 м 1,26
126 / 100

1786 537,01 1248,4 468,88 2250,36 676,63 1572,98 590,79 2,72 3,43

9 ФЕР01-02-

061-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52

НР (2879,2 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (4234,12 руб.)

СП (1524,28 руб.): 45%*0.8 от ФОТ (4234,12 руб.)

100 м3 0,2268
22,68 / 100

14959,08 14959,08 3392,72 3392,72 97,2 22,05



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕРм08-

02-165-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 

кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение 

одной жилы до 70 мм2
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-165-6 ФЕРм8-2-165-6 ОЗП=20,52; ЭМ=5,86; 

ЗПМ=20,52; МАТ=6,02

НР (8922,66 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (11049,73 руб.)

СП (5745,86 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (11049,73 руб.)

шт 4
2+2

4556,08 1050,21 3505,87 1163,28 18224,32 4200,84 14023,48 4653,12 5,32 21,28

11 ФЕРм08-

02-146-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 

скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг (по 

опоре)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-146-4 ФЕРм8-2-146-4 ОЗП=20,52; ЭМ=5,91; 

ЗПМ=20,52; МАТ=9,57

НР (978,06 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1211,22 руб.)

СП (629,83 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1211,22 руб.)

100 м 0,18
18 / 100

8850,07 3701,4 5148,67 1690,44 1593,01 666,25 926,76 304,28 18,75 3,38

12 ФЕРм10-

06-034-15
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Защита кабеля металлическими желобами 

на стене: бетонной (по ж/б опоре)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм10-6-34-15 ФЕРм10-6-34-15 ОЗП=20,52; ЭМ=7,75; 

ЗПМ=20,52; МАТ=3,18

НР (191,2 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (224,94 руб.)

СП (116,97 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (224,94 руб.)

м 2,4 124,76 56,02 68,74 19,08 299,42 134,45 164,97 45,79 0,32 0,77

13 ФЕРм08-

02-144-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Присоединение к зажимам жил проводов 

или кабелей сечением: до 70 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-144-5 ФЕРм8-2-144-5 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52; 

МАТ=1,12

НР (240,62 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (297,98 руб.)

СП (154,95 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (297,98 руб.)

100 шт 0,08
(6+2) / 100

2987,89 2984,63 239,03 238,77 15,12 1,21

118446,68 191,89

14 Прайс-

лист.

Кабель ААБлУ-10 3х50 км 0,29 656559,61 190402,29

15 Прайс-

лист.

Провод медный неизолированный 

гибкий МГ 1х35

км 0,002 175090,68 350,18

16 Прайс-

лист.

Муфта концевая наружней установки 

КВтп-10 - 25/50

шт. 2 536,34 1072,68

17 Прайс-

лист.

Муфта концевая наружней установки 

КНтп-10 - 25/50

шт. 2 892,99 1785,98

Итого по разделу 1 Монтажные работы КЛ-0,4 кВ (Строительство)

Раздел 2. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФССЦ-

25.2.02.11-

0021
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Лента крепления шириной 20 мм, 

толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из 

нержавеющей стали (в пластмасовой 

коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)

шт 0,2
10/50

19 Прайс-

лист.

Бугель NВ20 шт. 9 18,58 167,22

20 Прайс-

лист.

Заземляющий проводник ЗП1 м 3 116,1 348,3

21 ФССЦ-

08.3.08.03-

0011
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Сталь угловая т 0,0204
20,4/1000

22

О

Прайс-

лист.

Болт оцинкованный М 10х50 шт. 12 9,83 117,96 117,96

23

О

Прайс-

лист.

Гайка оцинкованная М 10 шт. 12 2,81 33,72 33,72

24

О

Прайс-

лист.

Шайба оцинкованная диам. 12 шт. 24 1,71 41,04 41,04

25 ФССЦ-

02.3.01.02-

0015
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Песок природный для строительных: 

работ средний

м3 11,35

26 ФССЦ-

14.4.04.08-

0004
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 кг 0,3

27 Прайс-

лист

Труба напорная полиэтиленовая 

водопроводная диаметром: 75 мм

м 12 202,25 2427

28 Прайс-

лист

Кирпич керамический шт 1050 12,5 13125

29 Прайс-

лист

Уплотнитель кабельных проходов 

термоусаживаемый УКПТ-130/28-300

шт 4 281,36 1125,44

219436,69Итого по разделу 2 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:

Раздел 3. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ФЕРп01-

12-027-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Испытание кабеля силового длиной до 500 

м напряжением: до 10 кВ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-12-27-1 ФЕРп1-12-27-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (1130,23 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2045,66 руб.)

СП (654,61 руб.): 40%*0.8 от ФОТ (2045,66 руб.)

испытан

ие

2 852,36 852,36 1704,72 1704,72 4,86 9,72

31 ФЕРп01-

11-011-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (33,67 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (60,94 руб.)

СП (19,5 руб.): 40%*0.8 от ФОТ (60,94 руб.)

100 

измерен

ий

0,02
2 / 100

2539,04 2539,04 50,78 50,78 12,96 0,26

3944,61 11,98

263 972,21 29 454,83 23 516,12 8 326,85 163,75

285 464,81 36 675,37 29 348,12 10 391,90 203,87

10 488,68 1 107,97 940,64 333,07 6,15

11 003,92 6 112,56 4 891,35 1 731,98 33,98

35 194,73

1 163,90

12 262,19

21 283,54

485,10

21 168,44

674,11

6 491,75

14 002,58

256 842,30 109,75

80 840,64 82,14

200,43

3 944,61 11,98

341 827,98 203,87

   МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной 

зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 1, 9, 5, 2-4, 6-8, 10-11, 13, 12, 30-

31)

Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)  (Поз. 1, 9, 5, 14-21, 25-29, 2-4, 6-8, 10-11, 13, 

12, 22-24)

   45%*0.8 ФОТ (от 18032,63) (Поз. 1, 9)

   65%*0.8 ФОТ (от 26928,04) (Поз. 5, 2-4, 6-8, 10-11, 13, 12)

Итоги по смете:

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   65%*0.85 ФОТ (от 2106,6) (Поз. 30-31)

   80%*0.85 ФОТ (от 18032,63) (Поз. 1, 9)

   95%*0.85 ФОТ (от 26357,33) (Поз. 2-4, 6-8, 10-11, 13)

   100%*0.85 ФОТ (от 570,71) (Поз. 5, 12)

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого Прочие затраты

  Итого

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   40%*0.8 ФОТ (от 2106,6) (Поз. 30-31)





ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на Строительство ВЛ-10 кВ Ф19 ПС 35/10 Пера

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-02-

112-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Срезка кустарника и мелколесья в грунтах 

естественного залегания кусторезами на 

тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

кустарник и мелколесье средние
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-112-2 ФЕР1-2-112-2 ОЗП=20,52; ЭМ=9,19; 

ЗПМ=20,52

НР (1002,98 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (1474,97 руб.)

СП (530,99 руб.): 45%*0.8 от ФОТ (1474,97 руб.)

га 2,4 1699,51 1699,51 614,57 4078,82 4078,82 1474,97

2 ФЕР01-02-

114-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах 

естественного залегания корчевателями-

собирателями на тракторе мощностью: 79 

кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье 

средние
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-114-2 ФЕР1-2-114-2 ОЗП=20,52; ЭМ=9,49; 

ЗПМ=20,52

НР (3568,54 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (5247,86 руб.)

СП (1889,23 руб.): 45%*0.8 от ФОТ (5247,86 руб.)

га 2,4 6243,76 6243,76 2186,61 14985,02 14985,02 5247,86

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а
я
 м

а
с
с
а
 

о
б

о
р
у
-

д
о
в
а
н
и
я
, 

т

Всего
В том числе

Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Подготовительные работы

_______________________________________________________________________________________________44,251

___________________________5619,217

___________________________512,058

_______________________________________________________________________________________________7,960

_______________________________________________________________________________________________4560,833

_______________________________________________________________________________________________1990,07

_______________________________________________________________________________________________761,586



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФЕР01-02-

099-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Валка деревьев твердых пород и 

лиственницы с корня, диаметр стволов: до 

24 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-99-9 ФЕР1-2-99-9 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52

НР (945,7 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (1390,73 руб.)

СП (500,66 руб.): 45%*0.8 от ФОТ (1390,73 руб.)

100 шт 0,7
70 / 100

1986,75 1986,75 1390,73 1390,73 10,3 7,21

4 ФЕР01-02-

101-11
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разделка древесины твердых пород и 

лиственницы, полученной от валки леса, 

диаметр стволов: до 24 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-101-11 ФЕР1-2-101-11 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52

НР (2807,48 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (4128,64 руб.)

СП (1486,31 руб.): 45%*0.8 от ФОТ (4128,64 руб.)

100 

деревьев

0,7
70 / 100

5898,06 5898,06 4128,64 4128,64 34,3 24,01

5 ФЕР01-02-

118-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Расчистка площадей от кустарника и 

мелколесья машинами глубинной 

подготовки полей на тракторе мощностью: 

79 кВт (108 л.с.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-118-1 ФЕР1-2-118-1 ОЗП=20,52; ЭМ=6,72; 

ЗПМ=20,52

НР (19339,69 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (28440,72 руб.)

СП (10238,66 руб.): 45%*0.8 от ФОТ (28440,72 руб.)

га 3,5 22954,04 22954,04 8125,92 80339,14 80339,14 28440,72

6 ФССЦпг-

01-01-01-

008
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка леса 

пиленого, погонажа плотничного, шпал
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг1-1-1-8 ФССЦпг1-1-1-8 ОЗП=13,06; ЭМ=13,06; 

ЗПМ=13,06; МАТ=13,06

НР 0%*0.85 от ФОТ

СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 95 142,09 142,09 13498,55 13498,55

7 ФССЦпг-

03-01-03-

015
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: 

III класс груза до 15 км
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг3-1-3-15 ФССЦпг3-1-3-15 ОЗП=10,65; 

ЭМ=10,65; ЗПМ=10,65; МАТ=10,65

НР 0%*0.85 от ФОТ

СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 95 247,4 247,4 23503 23503

8 ФССЦпг-

01-01-02-

008
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Разгрузка леса 

пиленого, погонажа плотничного, шпал
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг1-1-2-8 ФССЦпг1-1-2-8 ОЗП=13,06; ЭМ=13,06; 

ЗПМ=13,06; МАТ=13,06

НР 0%*0.85 от ФОТ

СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 95 142,09 142,09 13498,55 13498,55



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 Прайс-

лист.

Сдача порубочного леса на свалку м3 158,25 100 15825

213557,69 31,22

10 ФЕР33-04-

016-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе одностоечных 

железобетонных опор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,52; ЭМ=8,17; 

ЗПМ=20,52

НР (24857,7 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (27851,76 руб.)

СП (13368,84 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (27851,76 руб.)

шт 108 447,44 73,67 373,77 132,97 48323,52 7956,36 40367,16 14360,76 0,44 47,52

11 ФЕР33-04-

016-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=20,52; ЭМ=8,89; 

ЗПМ=20,52

НР (4580,82 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (5132,57 руб.)

СП (2463,63 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (5132,57 руб.)

шт 51 139,74 41,86 97,88 38,78 7126,74 2134,86 4991,88 1977,78 0,25 12,75

12 ФЕР33-04-

016-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

сложных опор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=20,52; ЭМ=8,89; 

ЗПМ=20,52

НР (2317,89 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (2597,07 руб.)

СП (1246,59 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (2597,07 руб.)

шт 22 162,11 50,27 111,84 44,32 3566,42 1105,94 2460,48 975,04 0,3 6,6

13 ФЕР33-04-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=20,52; ЭМ=7,47; 

ЗПМ=20,52; МАТ=4,07

НР (52361,35 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (58668,18 руб.)

СП (28160,73 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (58668,18 руб.)

шт 51 1591,34 690,91 900,43 230,85 81158,34 35236,41 45921,93 11773,35 3,8 193,8

Итого по разделу 1 Подготовительные работы

Раздел 2. Монтажные работы на ВЛ-10 кВ (Строительство)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР33-04-

003-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с одним подкосом
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=20,52; ЭМ=7,47; 

ЗПМ=20,52; МАТ=4,07

НР (19790,69 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (22174,44 руб.)

СП (10643,73 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (22174,44 руб.)

шт 9 3557,38 1436,19 2121,19 538,03 32016,42 12925,71 19090,71 4842,27 7,9 71,1

15 ФЕР33-04-

003-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с двумя подкосами
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-3 ФЕР33-4-3-3 ОЗП=20,52; ЭМ=7,47; 

ЗПМ=20,52; МАТ=4,07

НР (44358,23 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (49701,1 руб.)

СП (23856,53 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (49701,1 руб.)

шт 13 5616,05 2201,59 3414,46 861,84 73008,65 28620,67 44387,98 11203,92 12,11 157,43

16 ФЕРм08-

02-305-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Траверса на опоре
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-305-4 ФЕРм8-2-305-4 ОЗП=20,52; ЭМ=7,66; 

ЗПМ=20,52

НР (239,48 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (296,57 руб.)

СП (154,22 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (296,57 руб.)

шт 2 205,92 77,16 128,69 41,66 411,84 154,32 257,38 83,32 0,41 0,82

17 ФЕР33-04-

009-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 

местности сечением свыше 35 мм2 с 

помощью механизмов, (3 провода) при 10 

опорах на км линии
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-9-6 ФЕР33-4-9-6 ОЗП=20,52; ЭМ=8,02; 

ЗПМ=20,52; МАТ=6,18

НР (77192,33 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (86490 руб.)

СП (41515,2 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (86490 руб.)

км 4,076 26971,46 11168,22 15803,24 5834,45 109935,67 45521,66 64414,01 23781,22 57,23 233,27

18 ФЕР33-04-

011-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах 

через препятствия: автомобильные дороги 1 

и 2 категории
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-11-6 ФЕР33-4-11-6 ОЗП=20,52; ЭМ=7,83; 

ЗПМ=20,52

НР (34122,11 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (38232,06 руб.)

СП (18351,39 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (38232,06 руб.)

переход 11 2978,53 2618,35 360,18 166,62 32763,83 28801,85 3961,98 1832,82 13,9 152,9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФЕР33-04-

011-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах 

через препятствия: автомобильные дороги 2 

и 3 категории с тремя линиями связи
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-11-5 ФЕР33-4-11-5 ОЗП=20,52; ЭМ=7,83; 

ЗПМ=20,52

НР (4818,5 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (5398,88 руб.)

СП (2591,46 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (5398,88 руб.)

переход 1 4624,61 4068,91 555,7 257,12 4624,61 4068,91 555,7 257,12 21,6 21,6

20 ФЕРм08-

02-144-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Присоединение к зажимам жил проводов 

или кабелей сечением: до 70 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-144-5 ФЕРм8-2-144-5 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52; 

МАТ=1,12

НР (180,47 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (223,49 руб.)

СП (116,21 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (223,49 руб.)

100 шт 0,06
6 / 100

2987,89 2984,63 179,27 179,08 15,12 0,91

21 ФЕР33-04-

030-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка разъединителей: с помощью 

механизмов
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-30-3 ФЕР33-4-30-3 ОЗП=20,52; ЭМ=7,71; 

ЗПМ=20,52; МАТ=8,85

НР (2172,71 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (2434,41 руб.)

СП (1168,52 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (2434,41 руб.)

компл. 1 2447,68 1670,13 777,55 280,51 2447,68 1670,13 777,55 280,51 8,09 8,09

22 ФЕР33-04-

030-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка разрядников: с помощью 

механизмов
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-30-1 ФЕР33-4-30-1 ОЗП=20,52; ЭМ=7,6; 

ЗПМ=20,52; МАТ=7,96

НР (79358,14 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (88916,68 руб.)

СП (42680,01 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (88916,68 руб.)

компл. 69 1495,96 779,97 715,99 252,6 103221,24 53817,93 49403,31 17429,4 4,29 296,01

23 ФЕРм08-

02-305-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Хомут на опоре (СЕ 20.3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-305-1 ФЕРм8-2-305-1 ОЗП=20,52; ЭМ=7,66; 

ЗПМ=20,52; МАТ=1,25

НР (1451,66 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1797,72 руб.)

СП (934,81 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1797,72 руб.)

шт 12 276,83 45,14 231,64 74,9 3321,96 541,68 2779,68 898,8 0,24 2,88

24 ФЕР33-04-

030-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Прим. Установка разъединителей: с 

помощью механизмов (ОПН)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-30-3 ФЕР33-4-30-3 ОЗП=20,52; ЭМ=7,71; 

ЗПМ=20,52; МАТ=8,85

НР (2172,71 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (2434,41 руб.)

СП (1168,52 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (2434,41 руб.)

компл. 1 2447,68 1670,13 777,55 280,51 2447,68 1670,13 777,55 280,51 8,09 8,09
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25 ФЕР33-03-

004-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Забивка вертикальных заземлителей 

вручную на глубину до 3 м
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=20,52; ЭМ=8,81; 

ЗПМ=20,52; МАТ=6,54

НР (28781,41 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (32248,08 руб.)

СП (15479,08 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (32248,08 руб.)

шт 219 141,42 117,99 23,43 30970,98 25839,81 5131,17 0,68 148,92

26 ФЕР01-02-

057-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52

НР (5727,29 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (8422,49 руб.)

СП (3032,1 руб.): 45%*0.8 от ФОТ (8422,49 руб.)

100 м3 0,2738
27,38 / 100

24648,62 24648,62 6748,79 6748,79 154 42,17

27 ФЕР33-04-

015-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,52; ЭМ=8,33; 

ЗПМ=20,52; МАТ=5,95

НР (8203,89 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (9192,03 руб.)

СП (4412,17 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (9192,03 руб.)

10 м 21,9
219 / 10

425,56 312,52 113,04 23,8 9319,76 6844,19 2475,57 521,22 1,8 39,42

28 ФЕР01-02-

061-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52

НР (3475,86 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (5111,56 руб.)

СП (1840,16 руб.): 45%*0.8 от ФОТ (5111,56 руб.)

100 м3 0,2738
27,38 / 100

14959,08 14959,08 4095,8 4095,8 97,2 26,61

29 ФЕР33-04-

015-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций (Металлосвязь)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,52; ЭМ=8,33; 

ЗПМ=20,52; МАТ=5,95

НР (374,6 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (419,72 руб.)

СП (201,47 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (419,72 руб.)

10 м 1
10 / 10

425,56 312,52 113,04 23,8 425,56 312,52 113,04 23,8 1,8 1,8

1303954,16 1837,91

30

О

Прайс-

лист.

Ограничитель перенапряжения ОПН-1-

10/12 УХЛ1

шт 3 2631,36 7894,08 7894,08

31

О

Прайс-

лист.

Разъединитель РЛДЗ -1.1-10/400Н -УХЛ1 с 

приводомПРНЗ-10 УХЛ1

шт 1 19832,63 19832,63 19832,63

32

О

Прайс-

лист.

Разрядник длинно-искровой петлевой 

РДИП-10-IV-УХЛ1

шт 69 10211,13 704567,97 704567,97

Итого по разделу 2 Монтажные работы на ВЛ-10 кВ (Строительство)

Раздел 3. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 Прайс-

лист.

Провода самонесущие изолированные 

для воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-3 

1х70

км 15,23 76399,1 1163558,29

34 Прайс-

лист.

Опора ж/б СВ-105-5 шт. 91 10687,6 972571,6

35 Прайс-

лист.

Опора ж/б СВ-110-5 шт. 17 11020,79 187353,43

36 Прайс-

лист.

Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е шт. 96 441,91 42423,36

37 Прайс-

лист.

Изолятор штыревой стеклянный ШС20-

УО

шт 221 367,01 81109,21

38 Прайс-

лист.

Колпачок К-9 шт. 221 10,37 2291,77

39 Прайс-

лист.

Натяжной зажим НБ-2-6А шт. 57 243,69 13890,33

40 Прайс-

лист.

Зажим аппаратный А2А-70 шт. 9 124,12 1117,08

41 Прайс-

лист.

Ушко однолапчатое У1-7-16 шт. 96 201,84 19376,64

42 Прайс-

лист.

Звено промежуточное ПРТ-7-1 шт. 32 87,39 2796,48

43 Прайс-

лист.

Плашечный зажим CD35 шт. 72 86,97 6261,84

44 Прайс-

лист.

Вязка спиральная СВ70 шт. 442 132,36 58503,12

45 Прайс-

лист.

Зажим для переносного заземления 

SE20.3

шт 12 837,29 10047,48

46 Прайс-

лист.

Ответвительный зажим RPN 150 шт 3 872,58 2617,74

47 Прайс-

лист.

Крепление подкоса У-1 шт. 35 720,88 25230,8

48 Прайс-

лист.

Заземляющий проводник ЗП1 м 27 116,1 3134,7

49 Прайс-

лист.

Хомут Х-1 шт. 60 136,02 8161,2

50 Прайс-

лист.

Хомут Х-7 шт. 3 73,15 219,45

51 Прайс-

лист.

Хомут Х-8 шт. 1 71,75 71,75

52 Прайс-

лист.

Траверса ТМ 51 шт. 42 2919,83 122632,86

53 Прайс-

лист.

Траверса ТМ 52 шт. 15 2961,41 44421,15

54 Прайс-

лист.

Траверса ТМ 53 шт. 3 2418,98 7256,94



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

55 Прайс-

лист.

Траверса ТМ 54 шт. 3 1152,26 3456,78

56 Прайс-

лист.

Траверса ТМ 55 шт. 13 766,21 9960,73

57 Прайс-

лист.

Траверса ТМ 56 шт. 15 3666,53 54997,95

58 Прайс-

лист.

Надставка ТС-2 шт. 1 2502,71 2502,71

59 Прайс-

лист.

Кронштейн РА-1 шт 1 1314,45 1314,45

60 Прайс-

лист.

Кронштейн РА-2 шт 1 184,47 184,47

61 Прайс-

лист.

Кронштейн РА-5 шт 3 172,29 516,87

62 Прайс-

лист.

Вал привода РА-3 шт 2 986,22 1972,44

63 ФССЦ-

08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 16 мм

т 1,03806
219*3*1,58/1000

38997,51 40481,76

64 ФССЦ-

08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 10 мм

т 0,134904
219*0,616/1000

38997,51 5260,92

65 Прайс-

лист.

Болт оцинкованный М14х50 шт 8 11,91 95,28

66 Прайс-

лист.

Болт оцинкованный М20х260 шт 32 138,14 4420,48

67 Прайс-

лист.

Гайка М14 шт 8 3,18 25,44

68 Прайс-

лист.

Гайка М20 шт 32 3,49 111,68

69 Прайс-

лист.

Шайба М16 шт 8 2,43 19,44

70 ФССЦ-

02.2.04.03-

0003

Смесь песчано-гравийная природная м3 65 504,26 32776,9

71 ФССЦ-

01.7.11.07-

0165

Электроды: МР-3 кг 7,3 62,54 456,54

72 ФССЦ-

14.4.04.08-

0004

Эмаль ПФ-115 кг 3 107,59 322,77

3812868,29Итого по разделу 3 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:

Раздел 4. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

73 ФЕРп01-

03-005-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разъединитель трехполюсный 

напряжением: до 20 кВ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-3-5-1 ФЕРп1-3-5-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (668,89 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1210,66 руб.)

СП (387,41 руб.): 40%*0.8 от ФОТ (1210,66 руб.)

шт 1 1008,88 1008,88 1008,88 1008,88 5,4 5,4

74 ФЕРп01-

11-011-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (33,67 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (60,94 руб.)

СП (19,5 руб.): 40%*0.8 от ФОТ (60,94 руб.)

100 

измерен

ий

0,02
2 / 100

2539,04 2539,04 50,78 50,78 12,96 0,26

75 ФЕРп01-

11-027-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение токов утечки: ограничителя 

напряжения
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-27-2 ФЕРп1-11-27-2 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (787,27 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1424,92 руб.)

СП (455,97 руб.): 40%*0.8 от ФОТ (1424,92 руб.)

измерен

ие

3 395,81 395,81 1187,43 1187,43 2,02 6,06

76 ФЕРп01-

11-010-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления растеканию тока 

заземлителя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (11566,87 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (20935,52 руб.)

СП (6699,37 руб.): 40%*0.8 от ФОТ (20935,52 руб.)

измерен

ие

73 238,99 238,99 17446,27 17446,27 1,22 89,06

44250,98 120,94

4 413 275,08 293 459,48 437 770,16 125 685,39 1 604,69

4 701 778,78 363 923,33 509 161,19 148 134,80 1 990,07

168 893,36 10 729,87 11 514,68 3 620,87 58,91

119 610,34 59 733,99 59 876,35 18 828,54 326,47

437 258,89

13 056,70

36 867,54

1 871,61

385 463,04

235 593,45

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

   Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)  (Поз. 10-15, 17-19, 21-22, 24-25, 27, 29, 26, 28, 

33-72, 16, 20, 23, 30-32)

   МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной 

зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 10-15, 17-19, 21-22, 24-25, 27, 29, 

26, 28, 16, 20, 23, 73-76)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   65%*0.85 ФОТ (от 23632,03) (Поз. 73-76)

   80%*0.85 ФОТ (от 54216,96) (Поз. 1-5, 26, 28)

   95%*0.85 ФОТ (от 2317,78) (Поз. 16, 20, 23)

   105%*0.85 ФОТ (от 431891,36) (Поз. 10-15, 17-19, 21-22, 24-25, 27, 29)

Сметная прибыль




