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Стройка: Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири " этап 2.7. Участок "КС-6" Сковородинская"- КС-7 

"Сивакинская" км 1550-км 1817,9 в составе стройки: "Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-10кВ, км 1627,74-км 1741)", расположенный 
по адресу: Амурская область, М 

 

Объект: Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири " этап 2.7 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01 

(Локальный сметный расчет) 

Подготовительные работы 

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; 

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; 

К4 - в т.ч. оплата механизаторов; 

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. 

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. 

Сметная стоимость: 1 442.995 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 1.955 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 407.756 тыс. руб. 

Составлена в текущих ценах на 11.2018 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". 
 

№ 
поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Количе-ств
о 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата труда 

осн. раб. 

экс. маш. обслуж. машины 

оплата 
труда осн. 

раб. 

в т.ч. опл. 

труда мех. 

в т.ч. опл. 

труда мех. 
на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Е01-02-114-02  

Корчевка кустарника и мелколесья в 

грунтах естественного залегания 
корчевателями-собирателями на тракторе 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и 
мелколесье средние, га 

8.97 6 125.33 6 125.33 54 944  54 944   

 2 166.36 19 432 7.4 66 

   - К2 = 1; К3 = 9.31; К4 = 20.33; К5 = 1; 

К6 = 1 
        

 Накладные расходы 68%   13 214     

 Сметная прибыль 36%   6 996     

 Всего с НР и СП    75 153     
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2. Е01-02-118-01  

Расчистка площадей от кустарника и 

мелколесья машинами глубинной 
подготовки полей на тракторе мощностью: 
79 кВт (108 л.с.), га 

17.94 22 509.99 22 509.99 403 829  403 829   

 8 050.68 144 429 28 493 

   - К2 = 1; К3 = 6.59; К4 = 20.33; К5 = 1; 
К6 = 1 

        

 Накладные расходы 68%   98 212     

 Сметная прибыль 36%   51 994     

 Всего с НР и СП    554 035     

 

3. Е01-02-116-02  

Сгребание срезанного или выкорчеванного 

кустарника и мелколесья кустарниковыми 
граблями на тракторе мощностью 79 кВт 
(108 л.с.) с перемещением до 20 м, 
кустарник и мелколесье: средние, га 

17.94 2 013.42 2 013.42 36 121  36 121   

 761.16 13 655 2.6 47 

   - К2 = 1; К3 = 8.77; К4 = 20.33; К5 = 1; 
К6 = 1 

        

 Накладные расходы 68%   9 285     

 Сметная прибыль 36%   4 916     

 Всего с НР и СП    50 322     

 

4. Е01-02-120-05  

Сжигание с перетряхиванием валов из 
кустарников, мелколесья и корней 
корчевателями-собирателями на тракторе 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье средние, га 

17.94 9 433.45 1 142.34 169 236 109 398 20 494 37 671 

6 097.98 403.96 7 247 1.4 25 

   - К2 = 20.33; К3 = 9.31; К4 = 20.33; К5 
= 6.38; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 68%   79 319     

 Сметная прибыль 36%   41 992     

 Всего с НР и СП    290 547     
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5. Е01-02-121-05  

Повторное сжигание с перетряхиванием 

валов из кустарников, мелколесья и 
корней корчевателями-собирателями на 
тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 
кустарник и мелколесье средние, га 

17.94 6 547.19 695.27 117 457 65 639 12 473 22 403 

3 658.79 245.99 4 413 0.8 15 

   - К2 = 20.33; К3 = 9.31; К4 = 20.33; К5 
= 6.38; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 68%   47 635     

 Сметная прибыль 36%   25 219     

 Всего с НР и СП    190 311     

 

6. Е01-02-099-02  

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов: до 20 см, 100 шт 

5.89 1 246.03  7 339 7 339  6.5 38 

1 246.03     

   - К2 = 20.33; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

        

 Накладные расходы 68%   4 991     

 Сметная прибыль 36%   2 642     

 Всего с НР и СП    14 972     

 

7. Е01-02-101-03  

Разделка древесины мягких пород, 
полученной от валки леса, диаметр 
стволов: до 20 см, 100 деревьев 

5.89 3 679.93  21 675 21 675  22 127 

3 679.93     

   - К2 = 20.33; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

        

 Накладные расходы 68%   14 739     

 Сметная прибыль 36%   7 803     

 Всего с НР и СП    44 217     

 

8. Е01-02-100-04  

Трелевка хлыстов древесины на 
расстояние до 300 м тракторами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр 
стволов до 20 см, 100 шт 

5.89 4 228.12 3 100.61 24 904 6 641 18 263 7.1 42 

1 127.50 1 188.49 7 000 4.1 24 

   - К2 = 20.33; К3 = 9.19; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 68%   9 276     
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 Сметная прибыль 36%   4 911     

 Всего с НР и СП    39 091     

 

9. Т01-01-01-007  

Погрузка при автомобильных перевозках: 

леса круглого, 1 т груза 

203.44 178.77 178.77 36 369  36 369   

     

   - К2 = 14.75; К3 = 14.75; К4 = 14.75; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

10. Т01-01-02-007  

Разгрузка при автомобильных перевозках: 
леса круглого, 1 т груза 

203.44 178.77 178.77 36 369  36 369   

     

   - К2 = 14.75; К3 = 14.75; К4 = 14.75; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

11. Т03-01-02-020  

Перевозка грузов II класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 
расстояние: до 20 км, 1 т груза 

203.44 190.44 190.44 38 743  38 743   

     

   - К2 = 1; К3 = 10.51; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

        

 

  

 

12. Е01-01-033-05  

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 2 (ПГС), 1000 м3 

0.119 4 048.75 4 048.75 482  482   

 1 147.22 137 4.2 0.5 

   - К2 = 1; К3 = 12.25; К4 = 20.33; К5 = 
1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 81%   111     

 Сметная прибыль 40%   55     

 Всего с НР и СП    648     

 

13. Е01-01-033-11  

При перемещении грунта на каждые 
последующие 5 м добавлять: к расценке 
01-01-033-05, 1000 м3 

0.119 1 791.93 1 791.93 213  213   

 507.84 60 1.9 0.2 
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   - К2 = 1; К3 = 12.25; К4 = 20.33; К5 = 
1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 81%   49     

 Сметная прибыль 40%   24     

 Всего с НР и СП    286     

 

14. Е01-02-003-01  

Уплотнение грунта вибрационными 
катками 2,2 т на первый проход по одному 
следу при толщине слоя: 25 см, 1000 м3 

0.119 13 316.83 13 316.83 1 585  1 585   

 3 938.33 469 15 1.8 

   - К2 = 1; К3 = 12.29; К4 = 20.33; К5 = 

1; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 81%   380     

 Сметная прибыль 40%   188     

 Всего с НР и СП    2 152     

 

15. Е01-02-003-07  

На каждый последующий проход по 
одному следу добавлять: к расценке 
01-02-003-01, 1000 м3 

0.476 1 056.37 1 056.37 503  503   

 466.37 222 2.3 1.1 

 Объем: 119*4         

   - К2 = 1; К3 = 12.68; К4 = 20.33; К5 = 
1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 81%   180     

 Сметная прибыль 40%   89     

 Всего с НР и СП    772     

 

16. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (где 

1,15-коэффициент перехода от первой 
зоны к пятой (применяется только для 
материала), м3 

119 579.90  69 008     

     

 Поправки: ПЗ: *1.15 

 Текущая цена         

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    1 018 777 210 692 660 388  1281 

  197 064  674 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    69 008     
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