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Стройка: Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири " этап 2.7. Участок "КС-6" Сковородинская"- КС-7 

"Сивакинская" км 1550-км 1817,9 в составе стройки: "Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-10кВ, км 1627,74-км 1741)", расположенный 
по адресу: Амурская область, М 

 

Объект: Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири " этап 2.7 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 

(Локальный сметный расчет) 

Строительство ВЛ-10кВ 

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; 

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; 

К4 - в т.ч. оплата механизаторов; 

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. 

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. 

Сметная стоимость: 8 875.283 тыс. руб. 

монтажных работ: 1 682.813 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 3.587 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 768.519 тыс. руб. 

Составлена в текущих ценах на 11.2018 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". 
 

№ 

поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Количе-ств

о 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата труда 

осн. раб. 

экс. маш. обслуж. машины 

оплата 

труда осн. 
раб. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10кВ 

 

1. Е33-04-016-04  

Развозка конструкций и материалов опор 
ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок, плит 

АЦ и П-3и  железобетонных,  Прил.33.4 
п.3.11 Кзтр=1,4 Кэм=1,4 При производстве 
работ в усложненных условиях:на 
непромерзших болотах, в плывунах, шт. 

159 567.90 472.55 90 296 15 160 75 136 0.6 91 

95.35 169.06 26 881 0.6 98 

 Объем: 6+20+133         

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 
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   - К2 = 20.33; К3 = 8.05; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   37 416     

 Сметная прибыль 48%   20 180     

 Всего с НР и СП    147 892     

 

2. Е33-04-016-02  

Развозка конструкций и материалов опор 
ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 
железобетонных опор (так же сложные 
опоры)  Прил.33.4 п.3.11 Кзтр=1,4 
Кэм=1,4 При производстве работ в 
усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах, шт. 

137 617.78 515.60 84 636 13 998 70 638 0.6 84 

102.18 184.43 25 267 0.7 92 

 Объем: 133+2+2         

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 20.33; К3 = 8.05; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   34 946     

 Сметная прибыль 48%   18 847     

 Всего с НР и СП    138 429     

 

3. Е33-04-016-06  

Развозка конструкций и материалов опор 
ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов 
оснастки сложных опор  Прил.33.4 п.3.11 
Кзтр=1,4 Кэм=1,4 При производстве работ 
в усложненных условиях:на непромерзших 

болотах, в плывунах, шт. 

67 223.84 154.11 14 997 4 672 10 325 0.4 28 

69.73 61.48 4 119 0.2 15 

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 20.33; К3 = 8.75; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   7 824     

 Сметная прибыль 48%   4 220     

 Всего с НР и СП    27 041     

 

4. Е08-01-002-02  

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного, м3 

9 749.41 347.42 6 745 3 588 3 127 2.4 22 

398.67 113.03 1 017 0.5 4.9 
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   - К2 = 20.33; К3 = 7.07; К4 = 20.33; К5 
= 8.97; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 104%   4 789     

 Сметная прибыль 64%   2 947     

 Всего с НР и СП    14 481     

 

5. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

11.7 1 070.14  12 521     

     

 Объем: 1.3*9         

 Текущая цена         

 

 Опора А20-1(2шт) 

 

6. Е33-04-003-01  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 
6-10 кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных  Прил.33.4 п.3.11 Кзтр=1,4 
Кэм=1,4 При производстве работ в 
усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах, шт. 

2 2 369.25 1 240.36 4 739 1 917 2 481 5.3 11 

958.32 320.20 640 1.4 2.7 

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.35; К4 = 20.33; К5 
= 3.74; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   2 276     

 Сметная прибыль 48%   1 227     

 Всего с НР и СП    8 242     

 

7. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-01 (при 

бурении котлованов  на глубину более 2-х 
метров) раздел 4, табл.3 п.3.6., 1 опора 

2 399.36 343.70 799 111 687   

55.65 79.54 159   

 Поправки: ОЗП: *1.25;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.35; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 
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8. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-01(при 

установке опор в вязких, а также мокрых, 
сильно налипающих грунтах) раздел 4, 
табл.3 п.3.7, 1 опора 

2 383.38 329.96 767 107 660   

53.43 76.36 153   

 Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.35; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

9. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

1.02 1 070.14  1 092     

     

 Объем: 0.51*2         

 Текущая цена         

 

10. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 

обратной засыпки), м3 

1.36 504.26  686     

     

 Объем: 0.68*2         

 Текущая цена         

 

11. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 

0.164 18 136.87 345.30 2 974 672 57 21 3.5 

4 098.73 47.17 8 0.2  

 Объем: 8.2*2         

   - К2 = 20.33; К3 = 4.82; К4 = 20.33; К5 

= 15.24; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 104%   707     

 Сметная прибыль 64%   435     

 Всего с НР и СП    4 116     

 

 Опора АтБ10-26 (1шт) 
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12. Е33-04-003-08  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 

6-10 кВ c траверсами с одинарными 
приставками: одностоечных с одним 
подкосом.  Прил.33.4 п.3.11 Кзтр=1,4 
Кэм=1,4 При производстве работ в 
усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах, шт. 

1 6 197.17 3 061.42 6 197 2 965 3 061 17 17 

2 965.17 812.31 812 3.4 3.4 

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.36; К4 = 20.33; К5 
= 3.74; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   3 362     

 Сметная прибыль 48%   1 813     

 Всего с НР и СП    11 371     

 

13. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-08 (при 
бурении котлованов  на глубину более 2-х 
метров) раздел 4, табл.3 п.3.6., 1 опора 

1 1 268.07 1 057.91 1 268 210 1 058   

210.16 244.72 245   

 Поправки: ОЗП: *1.25;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.36; К4 = 20.33; К5 

= 1; К6 = 1 
        

 

14. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-08 (при 

установке опор в вязких, а также мокрых, 
сильно налипающих грунтах) раздел 4, 
табл.3 п.3.7, 1 опора 

1 1 217.35 1 015.59 1 217 202 1 016   

201.75 234.93 235   

 Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.36; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

15. С05.1-02.07-0069  

Стойка опоры: СВ 105-5 /бетон В30 
(М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 
92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), шт. 

2 10 257.40  20 515     

     

 Объем: 1*2         

 Текущая цена         
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16. С05.1-02.06-0006  

Приставки сборные железобетонные: ПТ 

33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, 
расход арматуры 23,4 кг/, шт. 

2 2 762.38  5 525     

     

 Объем: 1*2         

 Текущая цена         

 

17. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

1.1 1 070.14  1 177     

     

 Объем: 1.1*1         

 Текущая цена         

 

18. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 

обратной засыпки), м3 

2.79 504.26  1 407     

     

 Объем: 2.79*1         

 Текущая цена         

 

19. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 

0.048 18 136.87 345.30 871 197 17 21 1 

4 098.73 47.17 2 0.2  

 Объем: 4.8*1         

   - К2 = 20.33; К3 = 4.82; К4 = 20.33; К5 
= 15.24; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 104%   207     

 Сметная прибыль 64%   127     

 Всего с НР и СП    1 205     

 

 Опора КТБ10-26 (5шт) 
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20. Е33-04-003-08  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 

6-10 кВ c траверсами с одинарными 
приставками: одностоечных с одним 
подкосом.  Прил.33.4 п.3.11 Кзтр=1,4 
Кэм=1,4 При производстве работ в 
усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах, шт. 

5 6 197.17 3 061.42 30 986 14 826 15 307 17 83 

2 965.17 812.31 4 062 3.4 17 

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.36; К4 = 20.33; К5 
= 3.74; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   16 810     

 Сметная прибыль 48%   9 066     

 Всего с НР и СП    56 863     

 

21. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-08 (при 
бурении котлованов  на глубину более 2-х 
метров) раздел 4, табл.3 п.3.6., 1 опора 

5 1 268.07 1 057.91 6 340 1 051 5 290   

210.16 244.72 1 224   

 Поправки: ОЗП: *1.25;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.36; К4 = 20.33; К5 

= 1; К6 = 1 
        

 

22. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-08 (при 

установке опор в вязких, а также мокрых, 
сильно налипающих грунтах) раздел 4, 
табл.3 п.3.7, 1 опора 

5 1 217.35 1 015.59 6 087 1 009 5 078   

201.75 234.93 1 175   

 Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.36; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

23. С05.1-02.07-0069  

Стойка опоры: СВ 105-5 /бетон В30 
(М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 
92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), шт. 

10 10 257.40  102 574     

     

 Объем: 5*2         

 Текущая цена         
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24. С05.1-02.06-0006  

Приставки сборные железобетонные: ПТ 

33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, 
расход арматуры 23,4 кг/, шт. 

10 2 762.38  27 624     

     

 Объем: 5*2         

 Текущая цена         

 

25. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

5.5 1 070.14  5 886     

     

 Объем: 1.1*5         

 Текущая цена         

 

26. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 

обратной засыпки), м3 

13.95 504.26  7 034     

     

 Объем: 2.79*5         

 Текущая цена         

 

27. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 

0.24 18 136.87 345.30 4 353 984 83 21 5.1 

4 098.73 47.17 11 0.2  

 Объем: 4.8*5         

   - К2 = 20.33; К3 = 4.82; К4 = 20.33; К5 
= 15.24; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 104%   1 035     

 Сметная прибыль 64%   637     

 Всего с НР и СП    6 025     

 

 Опора П10-2.1 (6шт) 
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28. Е33-04-003-09  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 

6-10 кВ c траверсами с одинарными 
приставками: одностоечных с двумя 
подкосами  Прил.33.4 п.3.11 Кзтр=1,4 
Кэм=1,4 При производстве работ в 
усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах, шт. 

6 9 596.00 4 913.05 57 576 27 074 29 478 25 152 

4 512.37 1 294.45 7 767 5.5 33 

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.36; К4 = 20.33; К5 
= 3.74; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   31 008     

 Сметная прибыль 48%   16 724     

 Всего с НР и СП    105 308     

 

29. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-09 (при 
бурении котлованов  на глубину более 2-х 
метров) раздел 4, табл.3 п.3.6., 1 опора 

6 2 106.00 1 746.16 12 636 2 159 10 477   

359.84 403.80 2 423   

 Поправки: ОЗП: *1.25;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.36; К4 = 20.33; К5 

= 1; К6 = 1 
        

 

30. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-09  (при 

установке опор в вязких, а также мокрых, 
сильно налипающих грунтах) раздел 4, 
табл.3 п.3.7, 1 опора 

6 2 021.76 1 676.31 12 131 2 073 10 058   

345.45 387.65 2 326   

 Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.36; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

31. С05.1-02.07-0069  

Стойка опоры: СВ 105-5 /бетон В30 
(М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 
92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), шт. 

18 10 257.40  184 633     

     

 Объем: 3*6         

 Текущая цена         
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32. С05.1-02.06-0006  

Приставки сборные железобетонные: ПТ 

33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, 
расход арматуры 23,4 кг/, шт. 

18 2 762.38  49 723     

     

 Объем: 3*6         

 Текущая цена         

 

33. Е33-04-007-01  

Установка железобетонных плит для опор 
ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3, шт 

18 436.05 253.49 7 849 3 286 4 563 1 18 

182.56 86.00 1 548 0.3 5.8 

 Объем: 6*3         

   - К2 = 20.33; К3 = 7.56; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   4 302     

 Сметная прибыль 48%   2 320     

 Всего с НР и СП    14 472     

 

34. С05.1-01.13-0011  

Плиты анкерные сборные железобетонные 

ВЛ и ОРУ, м3 

0.9 13 599.15  12 239     

     

 Объем: 0.05*3*6         

 Текущая цена         

 

35. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

3.06 1 070.14  3 275     

     

 Объем: 0.51*6         

 Текущая цена         

 

36. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 

обратной засыпки), м3 

6.66 504.26  3 358     

     

 Объем: 1.11*6         

 Текущая цена         
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37. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 

0.1482 18 136.87 345.30 2 688 607 51 21 3.1 

4 098.73 47.17 7 0.2  

 Объем: 2.47*6         

   - К2 = 20.33; К3 = 4.82; К4 = 20.33; К5 
= 15.24; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 104%   639     

 Сметная прибыль 64%   393     

 Всего с НР и СП    3 720     

 

 Опора ПЛ-10 (46шт) 

 

38. Е33-04-003-08  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 

6-10 кВ c траверсами с одинарными 
приставками: одностоечных с одним 
подкосом.  Прил.33.4 п.3.11 Кзтр=1,4 
Кэм=1,4 При производстве работ в 
усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах, шт. 

46 6 197.17 3 061.42 285 070 136 398 140 825 17 768 

2 965.17 812.31 37 366 3.4 158 

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.36; К4 = 20.33; К5 
= 3.74; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   154 650     

 Сметная прибыль 48%   83 407     

 Всего с НР и СП    523 127     

 

39. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-08 (при 
бурении котлованов  на глубину более 2-х 
метров) раздел 4, табл.3 п.3.6., 1 опора 

46 1 268.07 1 057.91 58 331 9 667 48 664   

210.16 244.72 11 257   

 Поправки: ОЗП: *1.25;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.36; К4 = 20.33; К5 

= 1; К6 = 1 
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40. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-08 (при 

установке опор в вязких, а также мокрых, 
сильно налипающих грунтах) раздел 4, 
табл.3 п.3.7, 1 опора 

46 1 217.35 1 015.59 55 998 9 281 46 717   

201.75 234.93 10 807   

 Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.36; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

41. С05.1-02.07-0069  

Стойка опоры: СВ 105-5 /бетон В30 
(М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 
92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), шт. 

92 10 257.40  943 681     

     

 Объем: 46*2         

 Текущая цена         

 

42. С05.1-02.06-0006  

Приставки сборные железобетонные: ПТ 

33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, 
расход арматуры 23,4 кг/, шт. 

92 2 762.38  254 139     

     

 Объем: 46*2         

 Текущая цена         

 

43. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

50.6 1 070.14  54 149     

     

 Объем: 1.1*46         

 Текущая цена         

 

44. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 

обратной засыпки), м3 

272.32 504.26  137 320     

     

 Объем: 5.92*46         

 Текущая цена         
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45. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 

2.208 18 136.87 345.30 40 046 9 050 762 21 47 

4 098.73 47.17 104 0.2 0.4 

 Объем: 4.8*46         

   - К2 = 20.33; К3 = 4.82; К4 = 20.33; К5 
= 15.24; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 104%   9 520     

 Сметная прибыль 64%   5 859     

 Всего с НР и СП    55 425     

 

 Опора УАтБ10-26 (1шт) 

 

46. Е33-04-003-09  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 

6-10 кВ c траверсами с одинарными 
приставками: одностоечных с двумя 
подкосами  Прил.33.4 п.3.11 Кзтр=1,4 
Кэм=1,4 При производстве работ в 
усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах, шт. 

1 9 596.00 4 913.05 9 596 4 512 4 913 25 25 

4 512.37 1 294.45 1 294 5.5 5.5 

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.36; К4 = 20.33; К5 
= 3.74; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   5 167     

 Сметная прибыль 48%   2 787     

 Всего с НР и СП    17 550     

 

47. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-09 (при 
бурении котлованов  на глубину более 2-х 
метров) раздел 4, табл.3 п.3.6., 1 опора 

1 2 106.00 1 746.16 2 106 360 1 746   

359.84 403.80 404   

 Поправки: ОЗП: *1.25;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.36; К4 = 20.33; К5 

= 1; К6 = 1 
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48. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-09  (при 

установке опор в вязких, а также мокрых, 
сильно налипающих грунтах) раздел 4, 
табл.3 п.3.7, 1 опора 

1 2 021.76 1 676.31 2 022 345 1 676   

345.45 387.65 388   

 Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.36; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

49. С05.1-02.07-0069  

Стойка опоры: СВ 105-5 /бетон В30 
(М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 
92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), шт. 

3 10 257.40  30 772     

     

 Текущая цена         

 

50. С05.1-02.06-0006  

Приставки сборные железобетонные: ПТ 
33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, 
расход арматуры 23,4 кг/, шт. 

3 2 762.38  8 287     

     

 Текущая цена         

 

51. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

1.51 1 070.14  1 616     

     

 Объем: 1.51*1         

 Текущая цена         

 

52. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 
обратной засыпки), м3 

7.02 504.26  3 540     

     

 Объем: 7.02*1         

 Текущая цена         

 

53. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 

0.0713 18 136.87 345.30 1 293 292 25 21 1.5 

4 098.73 47.17 3 0.2  
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 Объем: 7.13*1         

   - К2 = 20.33; К3 = 4.82; К4 = 20.33; К5 

= 15.24; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 104%   307     

 Сметная прибыль 64%   189     

 Всего с НР и СП    1 789     

 

 Опора ПУА10-2 (1шт) 

 

54. Е33-04-003-01  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 
6-10 кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных  Прил.33.4 п.3.11 Кзтр=1,4 
Кэм=1,4 При производстве работ в 
усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах, шт 

1 2 369.25 1 240.36 2 369 958 1 240 5.3 5.3 

958.32 320.20 320 1.4 1.4 

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.35; К4 = 20.33; К5 

= 3.74; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 89%   1 137     

 Сметная прибыль 48%   613     

 Всего с НР и СП    4 120     

 

55. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-01 (при 

бурении котлованов  на глубину более 2-х 
метров) раздел 4, табл.3 п.3.6., 1 опора 

1 399.36 343.70 399 56 344   

55.65 79.54 80   

 Поправки: ОЗП: *1.25;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.35; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

56. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-01(при 
установке опор в вязких, а также мокрых, 
сильно налипающих грунтах) раздел 4, 
табл.3 п.3.7, 1 опора 

1 383.38 329.96 383 53 330   

53.43 76.36 76   

 Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.35; К4 = 20.33; К5 

= 1; К6 = 1 
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57. С05.1-02.07-0078  

Стойка опоры: СНВ 164-20 /бетон В25 
(М350), объем 1,42 м3, расход арматуры 
173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 
3.407.1-136), шт. 

1 26 436.56  26 437     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.11; К6 
= 1 

        

 

58. Е33-04-007-01  

Установка железобетонных плит для опор 
ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3, шт 

4 436.05 253.49 1 744 730 1 014 1 4 

182.56 86.00 344 0.3 1.3 

 Объем: 1*(3+1)         

   - К2 = 20.33; К3 = 7.56; К4 = 20.33; К5 

= 1; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 89%   956     

 Сметная прибыль 48%   516     

 Всего с НР и СП    3 215     

 

59. С05.1-01.13-0011  

Плиты анкерные сборные железобетонные 

ВЛ и ОРУ, м3 

0.41 16 599.15  6 806     

     

 Объем: (0.05*1+0.12*3)         

 Текущая цена         

 

60. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

0.81 1 070.14  867     

     

 Объем: 0.81*1         

 Текущая цена         

 

61. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 

обратной засыпки), м3 

8.1 504.26  4 085     

     

 Объем: 8.1*1         

 Текущая цена         
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62. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 

0.0427 18 136.87 345.30 774 175 15 21 0.9 

4 098.73 47.17 2 0.2  

 Объем: 4.27*1         

   - К2 = 20.33; К3 = 4.82; К4 = 20.33; К5 
= 15.24; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 104%   184     

 Сметная прибыль 64%   113     

 Всего с НР и СП    1 071     

 

 Опора ПУА10-2.1 (1шт) 

 

63. Е33-04-003-01  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 

6-10 кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных  Прил.33.4 п.3.11 Кзтр=1,4 
Кэм=1,4 При производстве работ в 
усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах, шт 

1 2 369.25 1 240.36 2 369 958 1 240 5.3 5.3 

958.32 320.20 320 1.4 1.4 

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.35; К4 = 20.33; К5 
= 3.74; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   1 137     

 Сметная прибыль 48%   613     

 Всего с НР и СП    4 120     

 

64. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-01 (при 
бурении котлованов  на глубину более 2-х 
метров) раздел 4, табл.3 п.3.6., 1 опора 

1 399.36 343.70 399 56 344   

55.65 79.54 80   

 Поправки: ОЗП: *1.25;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.35; К4 = 20.33; К5 

= 1; К6 = 1 
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65. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-01(при 

установке опор в вязких, а также мокрых, 
сильно налипающих грунтах) раздел 4, 
табл.3 п.3.7, 1 опора 

1 383.38 329.96 383 53 330   

53.43 76.36 76   

 Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.35; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

66. С05.1-02.07-0078  

Стойка опоры: СНВ 164-20 /бетон В25 
(М350), объем 1,42 м3, расход арматуры 
173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 
3.407.1-136), шт. 

1 26 436.56  26 437     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.11; К6 
= 1 

        

 

67. Е33-04-007-01  

Установка железобетонных плит для опор 
ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3, шт 

4 436.05 253.49 1 744 730 1 014 1 4 

182.56 86.00 344 0.3 1.3 

 Объем: 1*(3+1)         

   - К2 = 20.33; К3 = 7.56; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   956     

 Сметная прибыль 48%   516     

 Всего с НР и СП    3 215     

 

68. С05.1-01.13-0011  

Плиты анкерные сборные железобетонные 

ВЛ и ОРУ, м3 

0.41 16 599.15  6 806     

     

 Объем: (0.05*1+0.12*3)         

 Текущая цена         

 

69. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

0.81 1 070.14  867     

     

 Объем: 0.81*1         

 Текущая цена         
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70. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 
обратной засыпки), м3 

8.1 504.26  4 085     

     

 Объем: 8.1*1         

 Текущая цена         

 

71. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 

0.0427 18 136.87 345.30 774 175 15 21 0.9 

4 098.73 47.17 2 0.2  

 Объем: 4.27*1         

   - К2 = 20.33; К3 = 4.82; К4 = 20.33; К5 
= 15.24; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 104%   184     

 Сметная прибыль 64%   113     

 Всего с НР и СП    1 071     

 

 Опора УПоБ10-26 (4шт) 

 

72. Е33-04-003-08  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 

6-10 кВ c траверсами с одинарными 
приставками: одностоечных с одним 
подкосом.  Прил.33.4 п.3.11 Кзтр=1,4 
Кэм=1,4 При производстве работ в 
усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах, шт. 

4 6 197.17 3 061.42 24 789 11 861 12 246 17 67 

2 965.17 812.31 3 249 3.4 14 

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.36; К4 = 20.33; К5 
= 3.74; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   13 448     

 Сметная прибыль 48%   7 253     

 Всего с НР и СП    45 490     
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73. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-08 (при 

бурении котлованов  на глубину более 2-х 
метров) раздел 4, табл.3 п.3.6., 1 опора 

4 1 268.07 1 057.91 5 072 841 4 232   

210.16 244.72 979   

 Поправки: ОЗП: *1.25;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.36; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

74. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-08 (при 
установке опор в вязких, а также мокрых, 
сильно налипающих грунтах) раздел 4, 
табл.3 п.3.7, 1 опора 

4 1 217.35 1 015.59 4 869 807 4 062   

201.75 234.93 940   

 Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.36; К4 = 20.33; К5 

= 1; К6 = 1 
        

 

75. С05.1-02.07-0069  

Стойка опоры: СВ 105-5 /бетон В30 

(М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 
92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), шт. 

8 10 257.40  82 059     

     

 Объем: 4*2         

 Текущая цена         

 

76. С05.1-02.06-0006  

Приставки сборные железобетонные: ПТ 
33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, 
расход арматуры 23,4 кг/, шт. 

8 2 762.38  22 099     

     

 Объем: 4*2         

 Текущая цена         

 

77. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

4.4 1 070.14  4 709     

     

 Объем: 1.1*4         

 Текущая цена         
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78. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 

обратной засыпки), м3 

11.16 504.26  5 628     

     

 Объем: 2.79*4         

 Текущая цена         

 

79. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 

0.192 18 136.87 345.30 3 482 787 66 21 4.1 

4 098.73 47.17 9 0.2  

 Объем: 4.8*4         

   - К2 = 20.33; К3 = 4.82; К4 = 20.33; К5 

= 15.24; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 104%   828     

 Сметная прибыль 64%   509     

 Всего с НР и СП    4 819     

 

  

 

80. Е33-04-005-02  

Установка оттяжек одинарных к опорам: 
ВЛ 6-10 кВ, шт. 

8 361.97 45.63 2 896 2 497 365 1.8 14 

312.07 21.14 169 0.1 0.7 

 Объем: 2+6         

   - К2 = 20.33; К3 = 7.72; К4 = 20.33; К5 
= 7.38; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   2 373     

 Сметная прибыль 48%   1 280     

 Всего с НР и СП    6 548     

 

81. Ц08-02-471-04  

Заземлитель вертикальный из круглой 

стали диаметром: 16 мм см. лист 4 ЭС.С. 
п.1.6.1, 10 шт. 

6.9 2 699.52 321.79 18 627 10 932 2 220 8.3 57 

1 584.32 71.36 492 0.3 1.9 

 Объем: 65+4         

   - К2 = 20.33; К3 = 7.08; К4 = 20.33; К5 
= 1.63; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 81%   9 253     

 Сметная прибыль 52%   5 940     
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 Всего с НР и СП    33 821     

 

82. С08.3-04.02-0095  

Сталь круглая углеродистая 
обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 
диаметром: 16 мм, т 

0.53246 38 997.51  20 765     

     

 Объем: 1.58*(5*65+3*4)/1000         

 Текущая цена         

 

83. Ц08-02-472-01  

Заземлитель горизонтальный из стали: 
круглой диаметром 12 мм (проводник В10) 
см. лист 3 ЭС.С. п.1.5.3, 100 м 

0.64 4 767.41 352.61 3 051 2 324 226 19 12 

3 630.94 71.36 46 0.3 0.2 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.02; К4 = 20.33; К5 
= 1.61; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 81%   1 920     

 Сметная прибыль 52%   1 232     

 Всего с НР и СП    6 203     

 

84. С08.3-04.02-0092  

Сталь круглая углеродистая 
обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 
диаметром: 10 мм, т 

0.03968 38 997.51  1 547     

     

 Объем: 0.62*64/1000         

 Текущая цена         

 

 Металлопрокат 

 

85. Е09-06-001-02  

Монтаж: лотков, решеток, затворов из 
полосовой и тонколистовой стали 
(швеллер 12) см. лист 5 ЭС.С п.1.7.1, т 

0.1248 10 226.62 708.25 1 276 1 099 88 51 6.3 

8 807.77 77.66 10 0.3  

 Объем: 10.4*12/1000         

   - К2 = 20.33; К3 = 5.63; К4 = 20.33; К5 

= 8.67; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 77%   854     

 Сметная прибыль 68%   754     

 Всего с НР и СП    2 884     
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86. С07.2-07.12-0019  

Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием: 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т, т 

0.1248 75 797.10  9 459     

     

 Объем: 10.4*12/1000         

 Текущая цена         

 

87. Е09-06-001-02  

Монтаж: лотков, решеток, затворов из 
полосовой и тонколистовой стали (уголок) 
см. лист 4,5 ЭС.С, т 

0.6464858 10 226.62 708.25 6 611 5 694 458 51 33 

8 807.77 77.66 50 0.3 0.2 

 Объем: 

(10.79*0.37*46+5.8*0.3*266)/1000 
        

   - К2 = 20.33; К3 = 5.63; К4 = 20.33; К5 

= 8.67; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 77%   4 423     

 Сметная прибыль 68%   3 906     

 Всего с НР и СП    14 940     

 

88. С07.2-07.12-0019  

Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием: 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т, т 

0.6464858 75 797.10  49 002     

     

 Объем: 
(10.79*0.37*46+5.8*0.3*266)/1000 

        

 Текущая цена         

 

  

 

89. Е33-04-009-06  

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в 

населенной местности сечением: свыше 35 
мм2 с помощью механизмов, (3 провода) 
при 10 опорах на км линии  (СИП-4 
4х16мм2), км 

0.013 28 990.36 15 566.79 377 144 202 57 0.7 

11 064.81 5 780.43 75 25 0.3 

 Объем: 13/1000         

   - К2 = 20.33; К3 = 7.9; К4 = 20.33; К5 = 
5.83; К6 = 1 
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 Накладные расходы 89%   195     

 Сметная прибыль 48%   105     

 Всего с НР и СП    677     

 

90. Е33-04-009-06  

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в 
населенной местности сечением: свыше 35 
мм2 с помощью механизмов, (3 провода) 
при 10 опорах на км линии  Прил.33.4 
п.3.11 Кзтр=1,4 Кэм=1,4 При производстве 
работ в усложненных условиях:на 
непромерзших болотах, в плывунах, км 

3.999 39 643.00 21 793.51 158 532 61 947 87 152 80 320 

15 490.73 8 092.60 32 362 35 141 

 Объем: (3815+506-322)/1000         

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.9; К4 = 20.33; К5 = 

5.83; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 89%   83 935     

 Сметная прибыль 48%   45 268     

 Всего с НР и СП    287 735     

 

91. Е33-04-009-14  

При увеличении количества опор на 1 км 

ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06  
Прил.33.4 п.3.11 Кзтр=1,4 Кэм=1,4 При 
производстве работ в усложненных 
условиях:на непромерзших болотах, в 
плывунах, шт. 

16 2 971.70 1 105.72 47 547 10 602 17 692 3.4 54 

662.60 380.25 6 084 1.8 29 

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.47; К4 = 20.33; К5 
= 3.84; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   14 851     

 Сметная прибыль 48%   8 009     

 Всего с НР и СП    70 407     
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92. Е33-04-009-06  

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в 

населенной местности сечением: свыше 35 
мм2 с помощью механизмов, (3 провода) 
при 10 опорах на км линии  Прил.33.4 
п.3.11 Кзтр=1,4 Кэм=1,4 При производстве 
работ в усложненных условиях:на 
непромерзших болотах, в плывунах 
Прил.33.4 п.3.17 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 При 
производстве работ в усложненных 
условиях:В охранной зоне ВЛ, в местах 
прохождения коммуникаций 
электроснабжения или вблизи объектов, 
находящихся под напряжением, км 

0.322 47 099.84 26 152.21 15 166 5 986 8 421 96 31 

18 588.87 9 711.12 3 127 42 14 

 Объем: (75+50+49+38+35+75)/1000         

 Начисления: Н3= 1.68, Н4= 1.68, Н5= 1.68 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.9; К4 = 20.33; К5 = 
5.83; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   8 111     

 Сметная прибыль 48%   4 374     

 Всего с НР и СП    27 651     

 

93. Е33-04-009-14  

При увеличении количества опор на 1 км 
ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06  
Прил.33.4 п.3.11 Кзтр=1,4 Кэм=1,4 При 
производстве работ в усложненных 
условиях:на непромерзших болотах, в 
плывунах Прил.33.4 п.3.17 Кзтр=1,2 
Кэм=1,2 При производстве работ в 
усложненных условиях:В охранной зоне 
ВЛ, в местах прохождения коммуникаций 
электроснабжения или вблизи объектов, 
находящихся под напряжением, шт. 

7 3 325.36 1 326.87 23 278 5 566 9 288 4.1 28 

795.11 456.30 3 194 2.2 15 

 Начисления: Н3= 1.68, Н4= 1.68, Н5= 1.68 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.47; К4 = 20.33; К5 

= 3.84; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 89%   7 796     

 Сметная прибыль 48%   4 205     

 Всего с НР и СП    35 279     

 



< 22/3-2017-ф3 * 02-01 * 

02-01-02 > 

ПК РИК (вер.1.3.180503) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4 

26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

94. Е33-04-011-05  

Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах 

через препятствия: автомобильные дороги 
2 и 3 категории с тремя линиями связи  
(так же нефтепровод), переход 

2 4 579.12 547.89 9 158 8 062 1 096 22 43 

4 031.24 254.73 509 1.1 2.2 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.72; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   7 628     

 Сметная прибыль 48%   4 114     

 Всего с НР и СП    20 900     

 

95. Е33-04-030-03  

Установка разъединителей: с помощью 

механизмов  (ограничитель), компл. 

39 2 439.73 765.45 95 150 64 532 29 853 8.1 316 

1 654.66 277.91 10 839 1.1 42 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.59; К4 = 20.33; К5 
= 8.8; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   67 080     

 Сметная прибыль 48%   36 178     

 Всего с НР и СП    198 408     

 

96. Е33-04-030-03  

Установка разъединителей: с помощью 
механизмов, компл. 

1 2 439.73 765.45 2 440 1 655 765 8.1 8.1 

1 654.66 277.91 278 1.1 1.1 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.59; К4 = 20.33; К5 
= 8.8; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   1 720     

 Сметная прибыль 48%   928     

 Всего с НР и СП    5 088     

 

97. Ц08-03-574-04  

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 
70 мм2, 100 шт. 

0.06 10 673.26 206.73 640 564 12 47 2.8 

9 397.95 15.45 1 0.1  

 Объем: 2*3         

   - К2 = 20.33; К3 = 7.76; К4 = 20.33; К5 

= 5.17; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 81%   458     

 Сметная прибыль 52%   294     

 Всего с НР и СП    1 391     
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 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    3 389 344 466 617 678 306  2378 

  205 761  703 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    22 318 13 820 2 458  72 

  539  2.1 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - 
по стр. 81, 83, 97) 

   11 631     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по 
стр. 81, 83, 97) 

   7 467     

 .       МАТЕРИАЛОВ -    2 085 970     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - 
по стр. 1-3, 6-8, 12-14, 20-22, 28-30, 
33, 38-40, 46-48, 54-56, 58, 63-65, 67, 

72-74, 80, 89-96; %=104 - по стр. 4, 
11, 19, 27, 37, 45, 53, 62, 71, 79) 

   582 192     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по 
стр. 1-3, 6-8, 12-14, 20-22, 28-30, 33, 
38-40, 46-48, 54-56, 58, 63-65, 67, 
72-74, 80, 89-96; %=64 - по стр. 4, 11, 
19, 27, 37, 45, 53, 62, 71, 79) 

   315 390     

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ 
РАБОТ - 

   66 348 6 793 546  39 

  60  0.2 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - 
по стр. 85, 87) 

   5 277     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по 
стр. 85, 87) 

   4 660     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
   76 285     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    4 315 961     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    599 100     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    327 517     

 Итого без оборудования и 

пуско-наладки 
   4 315 961     

 

 Раздел 2.  ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-35кВ 
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98. Е33-04-016-04  

(применительно для ВЛ 35кВ) Развозка 

конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 
кВ по трассе: АР-5  железобетонных,  
Прил.33.4 п.3.11 Кзтр=1,4 Кэм=1,4 При 
производстве работ в усложненных 
условиях:на непромерзших болотах, в 
плывунах, шт. 

2 567.90 472.55 1 136 191 945 0.6 1.1 

95.35 169.06 338 0.6 1.2 

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 20.33; К3 = 8.05; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   471     

 Сметная прибыль 48%   254     

 Всего с НР и СП    1 861     

 

99. Е33-04-016-02  

(применительно для ВЛ 35кВ) Развозка 
конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 
кВ по трассе: одностоечных 
железобетонных опор  Прил.33.4 п.3.11 
Кзтр=1,4 Кэм=1,4 При производстве работ 
в усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах, шт. 

2 617.78 515.60 1 236 204 1 031 0.6 1.2 

102.18 184.43 369 0.7 1.3 

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 20.33; К3 = 8.05; К4 = 20.33; К5 

= 1; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 89%   510     

 Сметная прибыль 48%   275     

 Всего с НР и СП    2 021     

 

100. Е33-04-016-06  

(применительно для ВЛ 35кВ) Развозка 
конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 
кВ по трассе: материалов оснастки 
сложных опор  Прил.33.4 п.3.11 Кзтр=1,4 
Кэм=1,4 При производстве работ в 
усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах, шт. 

2 223.84 154.11 448 139 308 0.4 0.8 

69.73 61.48 123 0.2 0.4 

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 
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   - К2 = 20.33; К3 = 8.75; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   233     

 Сметная прибыль 48%   126     

 Всего с НР и СП    807     

 

 Опора ПБ 35-1.1 (1шт) 

 

101. Е33-01-007-04  

Бурение котлованов на глубину бурения: 
до 4 м, 2 группа грунтов Прил.33.3 п.3.3  
Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Бурение котлованов ВЛ 
и ОРУ 35-1150 кВ в вязких, а также в 

мокрых, сильноналипающих на бур 
глинистых грунтах, шт. 

1 2 134.30 1 798.61 2 134 336 1 799 1.7 1.7 

335.69 418.88 419 1.8 1.8 

 Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.31; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   672     

 Сметная прибыль 48%   362     

 Всего с НР и СП    3 168     

 

102. Е01-01-034-02  

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа 
грунтов 2, 1000 м3 

0.00119 9 231.44 9 231.44 11  11   

 2 210.03 3 6.7  

 Объем: 0.51+0.68         

 Поправки: ПЗ: *1.2 

   - К2 = 1; К3 = 12.19; К4 = 20.33; К5 = 
1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 81%   2     

 Сметная прибыль 40%   1     

 Всего с НР и СП    15     

 

103. Е01-02-005-01  

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2, 100 м3 

0.0119 4 750.06 2 142.61 57 31 25 13 0.1 

2 607.44 746.03 9 3  

 Объем: 0.51+0.68         
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 Поправки: ПЗ: *1.2 

   - К2 = 20.33; К3 = 6.37; К4 = 20.33; К5 

= 1; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 81%   32     

 Сметная прибыль 40%   16     

 Всего с НР и СП    105     

 

104. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

0.51 1 070.14  546     

     

 Текущая цена         

 

105. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 

обратной засыпки), м3 

0.68 504.26  343     

     

 Текущая цена         

 

106. Е33-01-008-02  

Установка железобетонных 
центрифугированных опор 
промежуточных, свободностоящих: 
одностоечных, одноцепных объемом до 3 
м3 Прил.33.3 п.3.11.3   Кзтр=1,67  
Кэм=1,67 При производстве работ в 
усложненных условиях. Болота, 
заболоченные земли, м3 

2.3 29 008.84 4 612.70 66 720 5 232 10 609 11 26 

2 274.72 1 209.00 2 781 4.9 11 

 Объем: 2.3*1         

 Начисления: Н3= 1.67, Н4= 1.67, Н5= 1.67 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.42; К4 = 20.33; К5 

= 5.97; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 89%   7 132     

 Сметная прибыль 48%   3 846     

 Всего с НР и СП    77 698     
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107. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 

0.082 18 136.87 345.30 1 487 336 28 21 1.7 

4 098.73 47.17 4 0.2  

   - К2 = 20.33; К3 = 4.82; К4 = 20.33; К5 
= 15.24; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 104%   354     

 Сметная прибыль 64%   218     

 Всего с НР и СП    2 058     

 

 Опора УБ 35-11.1 (1шт) 

 

108. Е33-01-007-04  

Бурение котлованов на глубину бурения: 
до 4 м, 2 группа грунтов Прил.33.3 п.3.3  
Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Бурение котлованов ВЛ 
и ОРУ 35-1150 кВ в вязких, а также в 
мокрых, сильноналипающих на бур 
глинистых грунтах, шт. 

1 2 134.30 1 798.61 2 134 336 1 799 1.7 1.7 

335.69 418.88 419 1.8 1.8 

 Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.31; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   672     

 Сметная прибыль 48%   362     

 Всего с НР и СП    3 168     

 

109. Е01-01-034-02  

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа 
грунтов 2, 1000 м3 

0.00291 9 231.44 9 231.44 27  27   

 2 210.03 6 6.7  

 Объем: 0.51+2.4         

 Поправки: ПЗ: *1.2 

   - К2 = 1; К3 = 12.19; К4 = 20.33; К5 = 

1; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 81%   5     

 Сметная прибыль 40%   2     

 Всего с НР и СП    34     
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110. Е01-02-005-01  

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2, 100 м3 

0.0291 4 750.06 2 142.61 138 76 62 13 0.4 

2 607.44 746.03 22 3 0.1 

 Объем: 0.51+2.4         

 Поправки: ПЗ: *1.2 

   - К2 = 20.33; К3 = 6.37; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 81%   79     

 Сметная прибыль 40%   39     

 Всего с НР и СП    257     

 

111. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

0.51 1 070.14  546     

     

 Текущая цена         

 

112. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 
обратной засыпки), м3 

2.4 504.26  1 210     

     

 Текущая цена         

 

113. Е33-01-008-02  

Установка железобетонных 
центрифугированных опор 
промежуточных, свободностоящих: 
одностоечных, одноцепных объемом до 3 
м3 Прил.33.3 п.3.11.3   Кзтр=1,67  
Кэм=1,67 При производстве работ в 
усложненных условиях. Болота, 
заболоченные земли, м3 

2.3 29 008.84 4 612.70 66 720 5 232 10 609 11 26 

2 274.72 1 209.00 2 781 4.9 11 

 Объем: 2.3*1         

 Начисления: Н3= 1.67, Н4= 1.67, Н5= 1.67 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.42; К4 = 20.33; К5 
= 5.97; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   7 132     

 Сметная прибыль 48%   3 846     

 Всего с НР и СП    77 698     
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114. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 

0.09 18 136.87 345.30 1 632 369 31 21 1.9 

4 098.73 47.17 4 0.2  

   - К2 = 20.33; К3 = 4.82; К4 = 20.33; К5 
= 15.24; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 104%   388     

 Сметная прибыль 64%   239     

 Всего с НР и СП    2 259     

 

115. Е33-01-001-14  

Установка сборных железобетонных 
ригелей: к железобетонным опорам 
объемом до 0,3 м3 Прил.33.3 п.3.11.2   
Кзтр=1,7  Кэм=1,7 При производстве 
работ в усложненных условиях. Болота, 
заболоченные земли, м3 

0.2 31 633.19 4 868.17 6 327 444 974 12 2.4 

2 219.51 1 128.76 226 4.7 0.9 

 Начисления: Н3= 1.7, Н4= 1.7, Н5= 1.7 

   - К2 = 20.33; К3 = 5.68; К4 = 20.33; К5 

= 14.02; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 89%   596     

 Сметная прибыль 48%   322     

 Всего с НР и СП    7 245     

 

116. Е33-01-001-14  

Установка сборных железобетонных 

ригелей: к железобетонным опорам 
объемом до 0,3 м3 Прил.33.3 п.3.11.2   
Кзтр=1,7  Кэм=1,7 При производстве 
работ в усложненных условиях. Болота, 
заболоченные землиПрил.33.3 п.3.9 
Кзтр=1,36 Кэм=1,36 Установка ригелей на 
стойку ж/бетонной центрифугированной 
опоры ВЛ 35-500кВ: Добавлять на каждый 
следующий ригель после первого, м3 

0.2 34 184.75 6 620.71 6 837 604 1 324 16 3.3 

3 018.53 1 535.12 307 6.3 1.3 

 Начисления: Н3= 2.312, Н4= 2.312, Н5= 2.312 

   - К2 = 20.33; К3 = 5.68; К4 = 20.33; К5 
= 14.02; К6 = 1 
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 Накладные расходы 89%   811     

 Сметная прибыль 48%   437     

 Всего с НР и СП    8 085     

 

117. С05.1-03.13-0183  

Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 
м3 

0.4 24 309.15  9 724     

     

 Объем: 0.2*2         

 Текущая цена         

 

118. С07.1-04.02-0001  

Детали крепления стальные (КР-5), кг 

25.4 65.52  1 664     

     

 Объем: 12.7*2         

 Текущая цена         

 

119. Е33-01-010-01  

Установка стальных лестниц на 
железобетонные центрифугированные 
опоры Прил.33.3 п.3.11.3   Кзтр=1,67  
Кэм=1,67 При производстве работ в 
усложненных условиях. Болота, 
заболоченные земли, т 

0.0501 16 771.50  840 840  86 4.3 

16 771.50     

 Объем: (2*6.4+22.3+15)/1000         

 Начисления: Н5= 1.67 

   - К2 = 20.33; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

        

 Накладные расходы 89%   748     

 Сметная прибыль 48%   403     

 Всего с НР и СП    1 991     

 

120. С22.2-02.07-0005  

Конструкции стальные: сборных 

железобетонных центрифугированных 
опор ВЛ, т 

0.0501 57 357.51  2 874     

     

 Объем: (2*6.4+22.3+15)/1000         

 Текущая цена         
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121. Е33-01-024-01  

Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 
70 мм2 без пересечений с препятствиями 
при длине анкерного пролета до 1 км, 3 
(провода) на км линии Прил.33.3 п.3.11.5 
Кзтр=1,65 Кэм=1,75При производстве 
работ в усложненных условиях. Болота, 
заболоченные земли, км 

0.126 89 950.65 59 816.95 11 334 3 797 7 537 154 19 

30 133.70 14 864.64 1 873 56 7.1 

 Объем: 126/1000         

 Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.65 

   - К2 = 20.33; К3 = 5.48; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   5 046     

 Сметная прибыль 48%   2 722     

 Всего с НР и СП    19 102     

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2    186 125 18 167 37 119  92 

  9 684  38 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    2 874     

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ 
УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 

   2 874     

 .       МАТЕРИАЛОВ -    12 369     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - 
по стр. 98-101, 106, 108, 113, 115, 116, 
119, 121; %=81 - по стр. 102, 103, 109, 
110; %=104 - по стр. 107, 114) 

   24 883     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по 
стр. 98-101, 106, 108, 113, 115, 116, 
119, 121; %=40 - по стр. 102, 103, 109, 
110; %=64 - по стр. 107, 114) 

   13 471     

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ 
РАБОТ - 

   1 664     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
   1 664     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2    224 479     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    24 883     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    13 471     

 Итого без оборудования и 
пуско-наладки 

   224 479     
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 Раздел 3.  СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10кВ 

 

122. Е01-01-004-05  

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

"драглайн" или "обратная лопата" с 
ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа 
грунтов 2, 1000 м3 

0.3303 38 898.86 36 859.56 12 848 674 12 175 13 4.2 

2 039.30 13 857.33 4 577 59 19 

   - К2 = 20.33; К3 = 8.96; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 81%   4 253     

 Сметная прибыль 40%   2 100     

 Всего с НР и СП    19 202     

 

123. Е01-02-057-02  

Зачистка грунта  вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 Прил.1.12 п.3.187  
Кзтр=1,2Доработка вручную, зачистка дна 
и стенок с выкидкой грунта в котлованах и 
траншеях, разработанных 
механизированным способом, 100 м3 

0.099 29 304.48  2 901 2 901  185 18 

29 304.48     

 Начисления: Н5= 1.2 

   - К2 = 20.33; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 
= 1 

        

 Накладные расходы 68%   1 973     

 Сметная прибыль 36%   1 044     

 Всего с НР и СП    5 918     

 

124. Е01-01-034-02  

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа 
грунтов 2, 1000 м3 

0.2367 7 692.87 7 692.87 1 821  1 821   

 1 841.69 436 6.7 1.6 

   - К2 = 1; К3 = 12.19; К4 = 20.33; К5 = 
1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 81%   353     

 Сметная прибыль 40%   174     

 Всего с НР и СП    2 349     
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125. Е01-02-005-01  

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2, 100 м3 

2.367 3 958.38 1 785.51 9 369 5 143 4 226 13 30 

2 172.87 621.69 1 472 3 7.2 

   - К2 = 20.33; К3 = 6.37; К4 = 20.33; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 81%   5 358     

 Сметная прибыль 40%   2 646     

 Всего с НР и СП    17 373     

 

126. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 
обратной засыпки), м3 

236.7 504.26  119 358     

     

 Текущая цена         

 

127. Е23-01-001-01  

Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного, 10 м3 

9.36 1 912.08 217.98 17 897 15 857 2 040 10 95 

1 694.10 71.56 670 0.4 3.3 

   - К2 = 20.33; К3 = 6.92; К4 = 20.33; К5 

= 1; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 111%   18 345     

 Сметная прибыль 71%   11 734     

 Всего с НР и СП    47 976     

 

128. С02.3-01.02-0015  

Песок природный для строительных: работ 

средний, м3 

102.96 492.50  50 708     

     

 Объем: 11*9.36         

 Текущая цена         

 

129. Е34-02-003-01  

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб: до 2 отверстий 
(ПНД), км 

0.346 319 580.32  110 575 7 915  133 46 

22 874.91     

 Объем: 346/1000         

   - К2 = 20.33; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 9.39; 

К6 = 1 
        

 Накладные расходы 85%   6 728     
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 Сметная прибыль 52%   4 116     

 Всего с НР и СП    121 419     

 

130. С01.7-19.02-0062  

Кольца резиновые уплотнительные для 

полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм, 
100 шт. 

0.16 3 368.78  539     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 9.41; К6 
= 1 

        

 

131. С24.3-05.07-0511  

Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 
100 мм, 10 шт. 

0.8 149.48  120     

     

 Текущая цена         

 

132. Ц08-02-148-03  

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 
кг, 100 м 

3.54 4 350.24 360.92 15 400 12 926 1 278 19 66 

3 651.47 102.06 361 0.4 1.4 

   - К2 = 20.33; К3 = 6.76; К4 = 20.33; К5 
= 8.61; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 81%   10 762     

 Сметная прибыль 52%   6 909     

 Всего с НР и СП    33 072     

 

  

 

133. Ц10-06-048-05  

Прокладка волоконно-оптических кабелей 

в траншее (применительно для сигнальной 
ленты), км 

0.346 5 340.66 3 927.92 1 848 488 1 359 23 8 

1 411.19 690.53 239 9 3.1 

 Объем: 346/1000         

 Поправки: ПЗ: *0.3 

   - К2 = 20.33; К3 = 5.83; К4 = 20.33; К5 

= 1.12; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 102%   742     

 Сметная прибыль 56%   407     

 Всего с НР и СП    2 997     
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134. Ц08-02-159-07  

Заделка концевая в резиновой перчатке 

для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 
10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2, 
шт. 

4 485.49  1 942 1 768  2.3 9 

441.97     

   - К2 = 20.33; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 8.21; 
К6 = 1 

        

 Накладные расходы 81%   1 432     

 Сметная прибыль 52%   919     

 Всего с НР и СП    4 293     

 

135. Ц08-02-146-04  

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 

скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг (по 
опоре), 100 м 

0.4 9 315.95 5 087.69 3 726 1 467 2 035 19 7.5 

3 667.13 1 674.79 670 6.1 2.5 

   - К2 = 20.33; К3 = 5.84; К4 = 20.33; К5 
= 8.89; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 81%   1 731     

 Сметная прибыль 52%   1 111     

 Всего с НР и СП    6 568     

 

  

 

136. Е27-06-001-03  

Устройство дорожных покрытий из 

сборных прямоугольных железобетонных 
плит площадью: до 10,5 м2, 100 м3 

0.088 126 385.60 60 381.27 11 122 2 346 5 314 140 12 

26 662.59 16 193.25 1 425 64 5.6 

 Объем: 0.88*10         

   - К2 = 20.33; К3 = 7.41; К4 = 20.33; К5 
= 24.79; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 121%   4 563     

 Сметная прибыль 76%   2 866     

 Всего с НР и СП    18 551     

 

137. С05.1-08.06-0026  

Плиты дорожные: 1П30.18.30 /бетон В30 
(М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 
46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), шт. 

10 12 538.45  125 385     

     

 Текущая цена         
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138. Е06-01-001-13  

Устройство фундаментов-столбов: 
бетонных, 100 м3 

0.002 146 218.49 12 618.74 292 207 25 598 1.2 

103 747.24 5 346.38 11 20  

   - К2 = 20.33; К3 = 7.19; К4 = 20.33; К5 
= 7.31; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 89%   194     

 Сметная прибыль 52%   113     

 Всего с НР и СП    599     

 

139. С04.1-02.05-0046  

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 
мм, класс В25 (М350), м3 

0.204 5 045.95  1 029     

     

 Объем: 102*0.002         

 Текущая цена         

 

140. Е27-09-004-01  

Установка столбиков сигнальных: 

железобетонных, 100 шт. 

0.08 33 617.67 20 403.46 2 689 977 1 632 71 5.7 

12 218.33 5 869.88 470 23 1.8 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.45; К4 = 20.33; К5 
= 4.69; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 121%   1 751     

 Сметная прибыль 76%   1 100     

 Всего с НР и СП    5 540     

 

141. С14.4-01.21-0214  

Грунтовка, т 

0.0006496 105 495.80  69     

     

 Объем: 0.00812*0.08         

 Текущая цена         

 

142. С14.4-02.07-0002  

Краска, т 

0.0022272 89 175.80  199     

     

 Объем: 0.02784*0.08         

 Текущая цена         

 

143. С05.1-02.07-0112  

Столбики сигнальные железобетонные С-1, 
м3 

0.112 10 525.58  1 179     
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 Объем: 0.014*8         

 Текущая цена         

 

 Опозновательные знаки (7шт) 

 

144. Е06-01-001-13  

Устройство фундаментов-столбов: 
бетонных, 100 м3 

0.00175 146 218.49 12 618.74 256 182 22 598 1 

103 747.24 5 346.38 9 20  

   - К2 = 20.33; К3 = 7.19; К4 = 20.33; К5 

= 7.31; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 89%   170     

 Сметная прибыль 52%   99     

 Всего с НР и СП    525     

 

145. С04.1-02.05-0046  

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 
мм, класс В25 (М350), м3 

0.1785 5 045.95  901     

     

 Объем: 102*0.00175         

 Текущая цена         

 

146. Е08-01-002-01  

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного, м3 

0.7 586.97 201.65 411 267 141 2.3 1.6 

382.00 61.80 43 0.3 0.2 

   - К2 = 20.33; К3 = 7.65; К4 = 20.33; К5 
= 8.97; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 104%   322     

 Сметная прибыль 64%   198     

 Всего с НР и СП    932     

 

147. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 
обратной засыпки), м3 

0.84 504.26  424     

     

 Объем: 1.2*0.7         

 Текущая цена         
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148. Е27-09-008-01  

Установка дорожных знаков 

бесфундаментных: на металлических 
стойках (вес болтов включен в расценку), 
100 шт. 

0.07 89 398.89 18 556.05 6 258 4 428 1 299 365 26 

63 261.67 5 161.18 361 16 1.1 

   - К2 = 20.33; К3 = 6.88; К4 = 20.33; К5 
= 4.44; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 121%   5 795     

 Сметная прибыль 76%   3 640     

 Всего с НР и СП    15 692     

 

149. С01.5-02.01-0144  

Стойки металлические под дорожные 

знаки из круглых труб и гнутосварных 
профилей, массой до 0,01 т, т 

0.02226 55 317.51  1 231     

     

 Объем: 2.12*10.5/1000         

 Текущая цена         

 

150. С25.1-06.03-0033  

Знак путевой и сигнальный железных 
дорог: "Километровые знаки" размером 
280х210 мм (применительно для 
опозновательного знака ), 100 шт. 

0.07 59 896.59  4 193     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.82; К6 

= 1 
        

 

151. С08.3-07.01-0041  

Сталь полосовая: 40х4 мм, т 

0.002793 48 177.51  135     

     

 Объем: 2.1*1.33/1000         

 Текущая цена         

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3    504 825 57 546 33 367  331 

  10 744  47 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    24 267 16 649 4 672  91 

  1 270  7 

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ 
УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 

   1 351     
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 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - 
по стр. 132, 134, 135; %=102 - по стр. 
133) 

   14 667     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по 

стр. 132, 134, 135; %=56 - по стр. 133) 
   9 347     

 .       МАТЕРИАЛОВ -    304 119     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - 
по стр. 122, 124, 125; %=68 - по стр. 
123; %=111 - по стр. 127; %=85 - по 
стр. 129; %=121 - по стр. 136, 140, 
148; %=89 - по стр. 138, 144; %=104 - 
по стр. 146) 

   49 805     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по 

стр. 122, 124, 125; %=36 - по стр. 123; 
%=71 - по стр. 127; %=52 - по стр. 
129, 138, 144; %=76 - по стр. 136, 140, 
148; %=64 - по стр. 146) 

   29 832     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3    608 476     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    64 472     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    39 179     

 Итого без оборудования и 

пуско-наладки 
   608 476     

 

 Раздел 4.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ (Строительство ВЛ-10кВ) 

 

152. Прайс-лист.  

Стойка железобетонная: 
центрифугированная ВЛ и ОРУ 
(СК22.2-1.1) 166 908 без НДС, шт. 

2 170 246.16  340 492     

     

 Поправки: М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 

1 
        

 

153. Прайс-лист.  

Ограничитель перенапр. 

ОПН-п-10/12/10/400 УХЛ1. Компания 
"Электросвет" (04.2018г.) 1168,75/1,18, шт 

39 1 010.28  39 401     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 
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154. Прайс-лист.  

Разъединитель РЛНД-1-10-II 400 У1 (3-х 
пол.) с прив. ПРНЗ-10 (ТАПЭ). Компания 
"Электросвет" (04.2018г.) 8091,87/1,18, шт 

1 6 994.67  6 995     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 

1 
        

 

155. С21.2-01.02-0086  

Провода неизолированные для воздушных 

линий электропередачи из стальных 
оцинкованных проволок 1 группы и 
алюминиевых проволок марки АС, 
сечением 70/11 мм2, т 

0.443532 143 224.41  63 525     

     

 Объем: 0.276*1607/1000         

 Текущая цена         

 

156. Прайс-лист.  

Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки: СИП-4 
4х16-0,6/1,0 (04.2018г.) 79300руб без 
НДС, 1000м 

0.013 80 886.00  1 052     

     

 Поправки: М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 

1 
        

 

157. Прайс-лист.  

Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки: СИП-3 
1х50-20 (04.2018г.) 49440 руб без НДС, 
1000м 

12.035 50 428.80  606 911     

     

 Поправки: М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

 Линейная арматура 
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158. Прайс-лист.  

Спиральная вязка ( СВ 35 ) ( 6 шт/компл. ) 

ООО УПТК "Амурстрой" (04.018г.) 
856/6/1,18, комплект 

335 123.32  41 314     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

159. Прайс-лист.  

Скоба-скреп. COT 36 (NC 20; A 200; CF 20; 
C 20) (уп.100шт) ENSTO. Компания 
"Электросвет" (04.2018г.) 
2446,48/100/1,18, шт 

36 21.14  761     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 

1 
        

 

160. Прайс-лист.  

Лента бандажная COT 37 (F 20/7; Л 207; F 

2007) (уп.25м) ENSTO. Компания 
"Электросвет" (04.2018г.) 2074,26/25/1,18, 
м 

44 71.72  3 156     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

161. Прайс-лист.  

Наконечник со срывной головкой SAL1.2 
Ensto. Компания "ВЭЛснаб" (04.2018г.) 
357,49/1,18, шт 

12 309.02  3 708     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 

1 
        

 

162. Прайс-лист.  

Устройство защиты от дуги ( СЕ 1 ). ООО 

УПТК "Амурстрой" (04.2018г.) 603/1,18, шт 

177 521.24  92 259     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 
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163. Прайс-лист.  

Устройство защиты от дуги ( СЕ 2 ). ООО 
УПТК "Амурстрой" (04.2018г.) 639/1,18, шт 

159 552.36  87 825     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 

1 
        

 

164. Прайс-лист.  

Дистанционный бандаж SO75.100 Ensto. 

Компания "ВЭЛснаб" (04.2018г.) 
1010/1,18, шт 

36 873.05  31 430     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

165. С20.1-01.02-0047  

Зажим аппаратный прессуемый: А2А-70, 
100 шт. 

0.36 9 379.61  3 377     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.49; К6 
= 1 

        

 

166. Прайс-лист.  

Крепление провода ВШ-1. Компания 
"Телза" (04.2018г.) 110/1,18, шт 

37 95.08  3 518     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

167. С20.2-02.04-0006  

Колпачки: полиэтиленовые, 100 шт. 

2.05 1 938.24  3 973     

     

 Объем: 165+37+3         

 Текущая цена         

 

168. С20.5-04.04-0001  

Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6, шт. 

54 401.59  21 686     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.49; К6 

= 1 
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169. С20.1-01.11-0003  

Зажим: плашечный соединительный ПА 

1-1, шт. 

37 10.78  399     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.49; К6 
= 1 

        

 

170. С20.1-01.10-0001  

Зажим: петлевой типа  ПА-2, ПА-2-1, шт. 

21 172.51  3 623     

     

 Объем: 18+3         

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.49; К6 

= 1 
        

 

171. С20.1-01.11-0004  

Зажим: плашечный соединительный ПА 
2-2, шт. 

42 30.44  1 279     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.49; К6 

= 1 
        

 

172. Прайс-лист.  

Звено промежуточное ( ПРТ -7, 

ПРТ-7-1).ООО УПТК "Амурстрой" 
(04.2018г.) 108/1,18, шт 

59 93.36  5 508     

     

 Объем: 57+2         

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 

1 
        

 

173. С25.2-01.06-0021  

Зажим плашечный ПС-2, 100 шт. 

0.18 6 228.65  1 121     

     

 Текущая цена         

 

174. С20.1-01.11-0022  

Зажим соединительный: плашечный 

ПС-2-1, шт. 

94 56.26  5 288     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.49; К6 
= 1 
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175. Прайс-лист.  

Изолятор подвесной ПС 70Д (ЮАИЗ). 

Компания "Электросвет" (04.2018г.) 
578,59/1,18, шт 

114 500.14  57 016     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

176. С01.7-15.10-0031  

Скоба: СК-7-1А, шт. 

12 102.10  1 225     

     

 Текущая цена         

 

177. С20.1-02.22-0005  

Ушко: однолапчатое У1-7-16, шт. 

57 168.46  9 602     

     

 Текущая цена         

 

178. Прайс-лист.  

Изолятор ШФ-20В. Компания "Электросвет" 

(04.2018г.) 280,84/1,18, шт 

37 242.76  8 982     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

179. Прайс-лист.  

Изолятор ШФ-20Г1. Компания 
"Электросвет" (04.2018г.) 379,13/1,18, шт 

168 327.72  55 057     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 

1 
        

 

 Металлоконструкции 

 

180. С01.7-15.03-0022  

Болты с гайками и шайбами оцинкованные 
для монтажа стальных конструкций, 
диаметр 16 мм, длина 55-200 мм (Б1), т 

0.0014 102 266.01  143     

     

 Объем: 0.7*2/1000         

 Текущая цена         
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181. С01.7-15.03-0035  

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, 
диаметр: 20 мм (Б6), кг 

4.8 100.23  481     

     

 Объем: 1.2*4         

 Текущая цена         

 

182. Прайс-лист.  

Стяжка Г-1. Компания "А-Завод" 

(04.2018г.) 665,49/1,18, шт 

18 575.25  10 355     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

183. Прайс-лист.  

Заземляющий проводник ЗП-1 (1,0м) 
(3.407.1-143.8)  Компания "А-Завод" 
(04.2018г.) 100,1/1,18, м 

18.4 86.53  1 592     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 

1 
        

 

184. Прайс-лист.  

Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 

Компания "Металл-Энерго" (04.2018г.) 
125,12/1,18, м 

27 108.15  2 920     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

185. Прайс-лист.  

Накладка От-6. Компания "А-Завод" 
(04.2018г.) 450/1,18, шт 

4 427.88  1 712     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 

1 
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186. Прайс-лист.  

Оголовок ОГ-13. Компания "А-Завод" 

(09.2017г.) 898,7/1,18, шт 

1 776.84  777     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

187. Прайс-лист.  

Оголовок ОГ-14. Компания "А-Завод" 
(09.2017г.) 928,4/1,18, шт 

2 802.52  1 605     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

188. Прайс-лист.  

Накладка ОГ-52  Компания 

"А-Завод"(04.2018г.) 238,48/1,18, шт 

7 206.14  1 443     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

189. Прайс-лист.  

Оголовок ОГ-59. Компания "А-Завод" 
(04.2018г.) 2333,1/1,18, шт 

4 2 016.75  8 067     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

190. Прайс-лист.  

Оттяжка От-3. Компания "А-Завод" 

(04.2018г.) 1064,81/1,18, шт 

2 920.43  1 841     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

191. Прайс-лист.  

Оттяжка От-4. Компания "А-Завод" 
(04.2018г.) 16011,05/1,18, шт 

6 13 840.06  83 040     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 
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   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

192. С07.2-07.12-0024  

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием: 
толстолистовой стали, средняя масса 
сборочной единицы до 0,5 т, т 

0.19504 79 827.01  15 569     

     

 Объем: 4.24*46/1000         

 Текущая цена         

 

193. С20.1-01.11-0023  

Зажим соединительный: плашечный ПС-3, 

шт. 

6 73.82  443     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.49; К6 
= 1 

        

 

194. Прайс-лист.  

Кронштейн РА-1. Компания "А-Завод" 
(04.2018г.) 1441/1,18, шт 

1 1 245.61  1 246     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 

1 
        

 

195. Прайс-лист.  

Кронштейн РА-2. Компания "А-Завод" 

(04.2018г.) 217,8/1,18, шт 

1 188.27  188     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

196. Прайс-лист.  

Кронштейн РА-3. Компания "А-Завод" 
(04.2018г.) 1188/1,18, шт 

2 1 026.92  2 054     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 

1 
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197. Прайс-лист.  

Кронштейн РА-4. Компания "А-Завод" 

(04.2018г.) 148,51/1,18, шт 

1 128.37  128     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

198. Прайс-лист.  

Кронштейн РА-5. Компания "А-Завод" 
(04.2018г.) 148,51/1,18, шт 

1 128.37  128     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

199. С20.2-08.07-0072  

Скобы: металлические для крепления 

проводов, 10 шт. 

4.6 86.87  400     

     

 Текущая цена         

 

200. Прайс-лист.  

Оттяжка От-5. Компания "А-Завод" 
(04.2018г.) 2689,5/1,18, шт 

4 2 324.82  9 299     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 

1 
        

 

201. С07.2-02.05-0021  

Траверсы стальные ТМ-17,ТМ-23,ТМ-23-1, 

ТМ-24, ТМ-3,ТМ-73, ТМ-74, ТМs-60, т 

0.58965 74 789.60  44 100     

     

 Объем: 

(23.6*4+14.3*2+24.1*2+49.4*2+21*6+9.8
5+19.7*7+13+4.7*7)/1000 

        

 Текущая цена         

 

202. С07.2-02.05-0021  

Траверсы стальные (применительно для 
надставки ТС-2мл), т 

1.0488 74 789.60  78 439     

     

 Объем: 22.8*46/1000         

 Текущая цена         
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203. Прайс-лист.  

Кронштейн У-1. Компания "А-Завод" 
(04.2018г.) 856,9/1,18, шт 

12 740.71  8 889     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 

1 
        

 

204. С07.1-04.02-0001  

Детали крепления стальные (крепление 

подкоса), кг 

84 65.52  5 504     

     

 Объем: 7*12         

 Текущая цена         

 

205. С07.2-07.13-0221  

Хомуты стальные, кг 

1539.7 74.70  115 016     

     

 Объем: 
2*722+1.3*2+3.3*2+1.9*2+1.1*14+0.7*9

5+0.8*1 

        

 Текущая цена         

 

206. С01.7-15.12-0023  

Шпильки, кг 

12.8 95.13  1 218     

     

 Объем: 8*1.6         

 Текущая цена         

 

 Стандартные изделия 

 

207. С01.7-15.03-0034  

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, 

диаметр: 12 мм, кг 

1.77 100.23  177     

     

 Объем: 0.05*21+0.02*21+0.01*30         

 Текущая цена         

 

208. С01.7-15.03-0035  

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, 
диаметр: 20 мм, кг 

69.189 100.23  6 935     

     

 Объем: 0.61*92+0.063*95+0.077*92         
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 Текущая цена         

 

209. С01.7-15.03-0032  

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, 
диаметр: 8 мм, кг 

0.0912 100.23  9     

     

 Объем: (0.021+0.006)*3+0.0017*6         

 Текущая цена         

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4    1 904 201     

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    1 296 118     

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ 
УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 

   1 296 118     

 .       МАТЕРИАЛОВ -    8 963     

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ - 
   258 628     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 

   258 628     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4    1 904 201     

 Итого без оборудования и 

пуско-наладки 
   1 904 201     

 

 Раздел 5.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ (Переустройство ВЛ-35кВ) 

 

210. Прайс-лист.  

Стойка железобетонная: 
центрифугированная ВЛ и ОРУ 
(СК22.2-1.1) 166 908 без НДС, шт. 

2 170 246.16  340 492     

     

 Поправки: М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 

1 
        

 

211. С21.2-01.02-0085  

Провода неизолированные для воздушных 

линий электропередачи из стальных 
оцинкованных проволок 1 группы и 
алюминиевых проволок марки: АС, 
сечением 50/8 мм2, т 

0.07371 143 214.59  10 556     

     

 Объем: 0.195*378/1000         

 Текущая цена         
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212. С20.5-04.04-0001  

Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6, шт. 

6 401.59  2 410     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.49; К6 
= 1 

        

 

213. С20.1-01.11-0003  

Зажим: плашечный соединительный ПА 
1-1, шт. 

1 10.78  11     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.49; К6 

= 1 
        

 

214. С20.1-01.12-0027  

Зажим поддерживающий: глухой ПГУ-2-1, 
шт. 

6 1 066.20  6 397     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.49; К6 

= 1 
        

 

215. С22.2-02.04-0036  

Звено промежуточное: регулируемое 

ПРР-12-1, шт. 

12 753.64  9 044     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

216. Прайс-лист.  

Изолятор подвесной ПС 70Д (ЮАИЗ). 
Компания "Электросвет" (04.2018г.) 
578,59/1,18, шт 

40 500.14  20 005     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

217. Прайс-лист.  

Звено промежуточное ПТМ-12-2. Компания 
"Электросвет" (04.2018г.) 491,47/1,18, шт 

10 424.83  4 248     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 
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218. С01.7-15.10-0032  

Скоба: СК-12-1А, шт. 

20 199.11  3 982     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.64; К6 
= 1 

        

 

219. С20.1-02.14-0001  

Серьга, шт. 

10 41.85  419     

     

 Текущая цена         

 

220. С20.1-02.22-0005  

Ушко:  У2К-7-16, шт. 

6 168.46  1 011     

     

 Текущая цена         

 

 Металлоконструкции 

 

221. Прайс-лист.  

Звено промежуточное ( ПР-7-6.ООО УПТК 
"Амурстрой" (04.2018г.) 175,96/1,18, шт 

6 152.10  913     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 

1 
        

 

222. Прайс-лист.  

Проводник заземляющий ЗП-250 (3.2м) 

Компания "Русский свет" (04.2018г.) 
672,6/1,18, шт 

2 581.40  1 163     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

223. Прайс-лист.  

Проводник заземляющий ЗП-251 (3.5м) 
Компания "Русский свет" (04.2018г.) 
736,91/1,18, шт 

2 636.99  1 274     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/3.9 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 

1 
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224. С07.2-02.05-0021  

Траверсы стальные ТВ-250,ТВ-251, ТВ-255, 

ТВ-267, ТВ-270, т 

0.3277 74 789.60  24 509     

     

 Объем: (24+24+41.5+177.3+60.9)/1000         

 Текущая цена         

 

225. С07.2-07.13-0221  

Хомуты стальные (полухомуты для 
крепления лестниц), кг 

26.47 74.70  1 977     

     

 Объем: 

10.6+1.28+1.62+1.55+1.66+1.34+1.95+1.
52+1.47+1.58+1.9 

        

 Текущая цена         

 

 Стандартные изделия 

 

226. С01.7-15.03-0037  

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, 
диаметр: 30 мм, кг 

35.18 97.17  3 418     

     

 Объем: 

3*3.2+3.3+4*3.5+5.3+8*0.22+0.38+16*0.
04+2*0.1 

        

 Текущая цена         

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5    431 829     

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    61 433     

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ 
УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 

   61 433     

 .       МАТЕРИАЛОВ -    3 418     

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ - 
   26 486     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 

   26 486     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5    431 829     

 Итого без оборудования и 

пуско-наладки 
   431 829     

 

 Раздел 6.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ (Строительство КЛ-10кВ) 
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227. С20.2-09.08-0028  

Муфта термоусаживаемая концевая на 

напряжение до 10 кВ внутренней 
установки 3КНТп-10 70-120 мм2, шт. 

4 2 115.75  8 463     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

228. С21.1-07.02-0095  

Кабели силовые на напряжение 10000 В 
для прокладки в земле с алюминиевыми 
жилами в алюминиевой оболочке марки: 
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 
мм2, 1000 м 

0.394 563 726.40  222 108     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 
1 

        

 

229. С01.7-06.08-0011  

Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150, 100 
м 

3.46 612.66  2 120     

     

 Текущая цена         

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6    232 691     

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    232 691     

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ 

УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 
   232 691     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6    232 691     

 Итого без оборудования и 
пуско-наладки 

   232 691     

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    6 649 015 542 330 748 792  2801 

  226 189  788 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - 
по стр. 81, 83, 97, 132, 134, 135; 
%=102 - по стр. 133) 

   26 298     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по 

стр. 81, 83, 97, 132, 134, 135; %=56 - 
по стр. 133) 

   16 814     

 .       МАТЕРИАЛОВ -    2 414 839     
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 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - 
по стр. 1-3, 6-8, 12-14, 20-22, 28-30, 
33, 38-40, 46-48, 54-56, 58, 63-65, 67, 
72-74, 80, 89-96, 98-101, 106, 108, 
113, 115, 116, 119, 121, 138, 144; 
%=104 - по стр. 4, 11, 19, 27, 37, 45, 
53, 62, 71, 79, 107, 114, 146; %=81 - 
по стр. 102, 103, 109, 110, 122, 124, 
125; %=68 - по стр. 123; %=111 - по 
стр. 127; %=85 - по стр. 129; %=121 - 
по стр. 136, 140, 148) 

   656 880     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по 

стр. 1-3, 6-8, 12-14, 20-22, 28-30, 33, 
38-40, 46-48, 54-56, 58, 63-65, 67, 
72-74, 80, 89-96, 98-101, 106, 108, 
113, 115, 116, 119, 121; %=64 - по стр. 
4, 11, 19, 27, 37, 45, 53, 62, 71, 79, 
107, 114, 146; %=40 - по стр. 102, 103, 
109, 110, 122, 124, 125; %=36 - по стр. 
123; %=71 - по стр. 127; %=52 - по 
стр. 129, 138, 144; %=76 - по стр. 136, 
140, 148) 

   358 693     

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ - 
   353 126 6 793 546  39 

  60  0.2 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - 
по стр. 85, 87) 

   5 277     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по 

стр. 85, 87) 
   4 660     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
   363 063     

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    7 717 637     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    688 455     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    380 167     

 Материалы    5 357 899     

 Оплата труда рабочих    542 330     

 Эксплуатация машин    748 792     

 в т. ч. оплата труда механизаторов    226 189     

 Итого без оборудования и 
пуско-наладки 

   7 717 637     

 Значение Кзоны    1.15     

 С Кзоны    8 875 283     
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