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Стройка: Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири " этап 2.7. Участок "КС-6" Сковородинская"- КС-7 

"Сивакинская" км 1550-км 1817,9 в составе стройки: "Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-10кВ, км 1627,74-км 1741)", расположенный 
по адресу: Амурская область, М 

 

Объект: Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири " этап 2.7 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01 

(Локальный сметный расчет) 

Пусконаладочные работы 

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; 

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; 

К4 - в т.ч. оплата механизаторов; 

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. 

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. 

Сметная стоимость: 152.467 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.437 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 81.533 тыс. руб. 

Составлена в текущих ценах на 11.2018 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". 
 

№ 
поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Количе-ств
о 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата труда 

осн. раб. 

экс. маш. обслуж. машины 

оплата 
труда осн. 

раб. 

в т.ч. опл. 

труда мех. 

в т.ч. опл. 

труда мех. 
на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Ц101-03-005-01  

Разъединитель трехполюсный 

напряжением: до 20 кВ, шт. 

1 1 000.31  1 000 1 000  5.4 5.4 

1 000.31     

   - К2 = 15.17; К3 = 1; К4 = 15.17; К5 = 
1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 55%   550     

 Сметная прибыль 32%   320     

 Всего с НР и СП    1 870     

 

2. Ц101-03-005-01  

Разъединитель трехполюсный 

напряжением: до 20 кВ (применительно 
для ограничителя перенапряжения), шт. 

39 1 000.31  39 012 39 012  5.4 211 

1 000.31     
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   - К2 = 15.17; К3 = 1; К4 = 15.17; К5 = 
1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 55%   21 457     

 Сметная прибыль 32%   12 484     

 Всего с НР и СП    72 952     

 

3. Ц101-11-027-02  

Измерение токов утечки: ограничителя 
напряжения, измерение 

39 392.45  15 305 15 305  2 79 

392.45     

   - К2 = 15.17; К3 = 1; К4 = 15.17; К5 = 

1; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 55%   8 418     

 Сметная прибыль 32%   4 898     

 Всего с НР и СП    28 620     

 

4. Ц101-12-021-04  

Испытание элементов ограничителей 
перенапряжения напряжением до 75 кВ, 
испытание 

39 595.42  23 221 23 221  3.2 126 

595.42     

   - К2 = 15.17; К3 = 1; К4 = 15.17; К5 = 

1; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 55%   12 772     

 Сметная прибыль 32%   7 431     

 Всего с НР и СП    43 423     

 

5. Ц101-11-011-01  

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 
элементами, 100 измерений 

0.69 2 517.46  1 737 1 737  13 8.9 

2 517.46     

   - К2 = 15.17; К3 = 1; К4 = 15.17; К5 = 

1; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 55%   955     

 Сметная прибыль 32%   556     

 Всего с НР и СП    3 248     

 

6. Ц101-11-010-03  

Измерение сопротивления растеканию 

тока: контура с диагональю до 200 м, 
измерение 

1 629.40  629 629  3.2 3.2 

629.40     
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