


Первый зам. директора по производству-
главный инженер филиала АО "ДРСК" ПЭС"


С.Н. Корчемагин

**Сводный реестр
по чистке просек филиала ПЭС**

№ п/п	№ вд	Наименование сметного расчета	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС
1	1.1.5	ВЛ-110 кВ "Рощино-Глубинная"	1 600,0
2	1.2.12	ВЛ-35 кВ "Рощино-Незаметное-Быт-Измайлиха"	1 267,0
3	1.3.31	ВЛ-10 кВ "Лесогорье"	926,9
4	1.3.3	ВЛ-10 "Водозабор"	1 125,1
5	1.3.5	ВЛ-10 кВ "РРС"	330,7
6	1.1.44	ВЛ-110 кВ "Партизанск-ГРЭС-Екатериновка"	513,3
7	1.3.48	ВЛ-6 кВ "ф. 12 Сергеевка"	1 009,7
8		Итого	6 772,7

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:
Директор СП ПЗЭС
филиала АО ДРСК ПЭС
Ю.С.Авилов
"26" мая 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый зам. директора по производству
главного инженера филиала АО ДРСК ПЭС
С.Н. Корчамагин
" " " 2018г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на расчистку просеки ВЛ-110 кВ Рошино-Глубинная (Инв. № PR0012770 ВЛ-110 ВОСТОК 168.9 км)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1600000 руб.

Средства на оплату труда 462386,45 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.			Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Обслуж-х машины на ед-цу всего	
					6	7	7		9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки механическая													
1	ФЕР01-02-113-04	Срезка кустарника и мелкоколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелкоколесье густые	1 га	35	963,45	963,45	963,45	ФЕР01-02-113-04 ФЕР01-02-113-04 [2-2018 ред. 2017] ОЗП=24,99; ЭМ=8,94; ЗПМ=23,9	33720,75		33720,75		
						106,68	ЗПМ=23,9				3733,8	7,4082	259,29
2	ФЕР01-02-116-07	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкоколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкоколесье: густые	1 га	35	550,52	550,52	550,52	ФЕР01-02-116-07 ФЕР01-02-116-07 [2-2018 ред. 2017] ОЗП=24,99; ЭМ=7,82; ЗПМ=23,9	19268,2		19268,2		
							55,4				1939	3,8474	134,66

Гранд-СМЭТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕР01-01-032-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	3,844	776,61	776,61	ФЕР01-01-032-02 ФЕР01-01-032-02 [2-2018 ред. 2017]	2985,29		2985,29		
						87,72	ОЗП=24,99,	646848,61		337,2	6,4968	24,97
Итого по разделу 1 Чистка просеки механическая												
Раздел 2. Очистка площадей от поросли ручным способом												
7	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	500	25,51		ФЕР01-02-119-02 ФЕР01-02-119-02 [2-2018 ред. 2017]	12755	12755		2,9902	1495,1
Итого по разделу 2 Очистка площадей от поросли ручным способом												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого												
В том числе:												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Удорожание работ в зимнее время(ГСН 81-05-02-2001 т.4, п.2.7) 3,7%*0,8= 2,94%												
Итого												
Непредвиденные затраты 1%												
Итого с непредвиденными												
Командировочные затраты (ТЗ+ТЗМ)/8*500												
Перебазировка техники												
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил

Толстолятова Л.А.

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Директор СП ПЗЭС

филиала АО ДРСК ПЭС

Ю.С.Авилов

28.11.2018г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый зам. директора по производству-
главный инженер филиала АО ДРСК ПЭС

С.Н. Корчагин

11.11.2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-35 Роцино-Незаметное Быт-Незаметное Производство-Измайлиха Инв. № PR0025661 ВЛ-35 кв Незаметное-Измайлиха 24,7 км

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1267000 руб.

Средства на оплату труда 410558,28 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			Затр. тр. раб-х не занятых обслуж машин	
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Чистка просеки механическая													
1	ФЕР01-02-113-04	Срезка кустарника и мелкоколеса в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелкоколесе густые	1 га	33,75 15,34+18,41	770,76	770,76	ФЕР01-02-113-04 ФЕР01-02-113-04 [2-2018 ред. 2017] ОЗП=24,99; ЗМ=8,94; ЗПМ=23,9	26013,15		26013,15			
2	ФЕР01-02-116-07	Сребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкоколеса кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкоколесе: густые	1 га	33,75	440,42	440,42	ФЕР01-02-116-07 ФЕР01-02-116-07 [2-2018 ред. 2017] ОЗП=24,99; ЗМ=7,82; ЗПМ=23,9	14864,18		14864,18			200,02
5	ФЕР01-01-032-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	1,5	621,29	621,29	ФЕР01-01-032-02 ФЕР01-01-032-02 [2-2018 ред. 2017] ОЗП=24,99; ЗМ=7,82; ЗПМ=23,9	931,94		931,94			
										1495,8	3,078	103,88	
										931,94			
										105,26	5,1974	7,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 1 Чистка просеки механическая												
								474339,45				311,7
Раздел 2. Очистка площадей от поросли ручным способом												
7	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную, при средней поросли 100 м2	476 4423,34	25,51			ФЕР01-02-119-02 ФЕР01-02-119-02 [2-2018 год 2017]	12142,76	12142,76		2,9902	1423,34
Итого по разделу 2 Очистка площадей от поросли ручным способом												
								619033,05				1423,34
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
								53952,03	12142,76	41809,27		1423,34
										4481,62		311,7
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
								665970,5	303447,57	362522,93		1423,34
										107110,71		311,7
Накладные расходы												
								279500,39				
Сметная прибыль												
								147901,61				
Итого по смете:												
								1093372,5				1423,34
Итого												
												311,7
В том числе:												
Машины и механизмы												
								362522,93				
ФОТ												
								410558,28				
Накладные расходы												
								279500,39				
Сметная прибыль												
								147901,61				
Непредвиденные затраты 1%												
								10933,73				
Итого с непредвиденными												
								1104306,23				
Командировочные затраты (ТЗ+ТЗМ)/8*500												
								109440				
Геребазировка техники												
								54253,77				
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах												
								1267000				
НДС 18%												
								228060				
ВСЕГО по смете												
								1495060				1423,34
												311,7

Составил

Толстолятова Л.А.

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО

И.О.Директора СП ПСЭС

И.О.Директора СП ПСЭС

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора по производству главный инженер

С.П.Корчагин

2018 г.

Чугуевский РЭС СП ПСЭС

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф-1 Лесогорье на 2019 год - подряд на 2019 год

Сметная стоимость строительных работ 1093,742 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2018 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснование, индекс	Всего	в т.ч. оплата труда	Общая стоимость, руб.		Мат-ы
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда	Мат-ы				Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Рубка просеки														
1	ФЕР01-02-112-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Срезка кустарника и мелкоколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелкоколесье густые	1 га	14	507,23	507,23		ФЕР01-02-112-04 ФЕР01-02-112-04 [2-2018]	7101,22		7101,22			
						50,54					707,56			
2	ФЕР01-02-116-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкоколесья кусторезовыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкоколесье: густые	1 га	14	298,45	298,45		ФЕР01-02-116-01 ФЕР01-02-116-01 [2-2018 ред.2017]	4178,3		4178,3			
						48,67					681,38			
3	ФЕР01-02-099-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	1	280,73	42,91		ФЕР01-02-099-12 ФЕР01-02-099-12 ФЕР01-02-099-12 ФЕР01-02-099-12	280,73	237,82	42,91			
					237,82									
4	ФЕР01-02-101-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса	100 деревьев	1	995,55	167,61		ФЕР01-02-101-14 ФЕР01-02-101-14 ФЕР01-02-101-14 ФЕР01-02-101-14	995,55	827,94	167,61			

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	диаметр стволов. более 32 см			827,94							
Итого по разделу 1 Рубка просеки									238968,98			

Раздел 2. Расширение просеки										
5	ФЕР01-02-119-03	Расширение площадей от кустарника и мелкоколеса вручную: при густой поросли	100 м2	300	30,91		ФЕР01-02-119-	9273	9273	
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр				30,91					
Итого по разделу 2								551638,67		
Расширение просеки										

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	21828,8	10338,76	11490,04

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При реконструкции и ремонте зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве согласно п.4.7 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6-10))	26252,13	11889,57	14362,56
			1736,18
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах	428289,52	297120,36	131169,16

[illegible]

Сметная прибыль		
		121901.43

Итого по смете:	700007,56

Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготавливающим, укрепительным)	790607,65
--	-----------

Итого	790607,65	

[illegible]

Машины и механизмы	131169,16

[illegible][illegible]

Сметная прибыль	
Сметная прибыль	121901,43
	0,0000
	0,0000
	0,0000

Командировочные расходы (ТЗ+ТЭМ)/8*500			
			94512,5
			94512,5

Перебазировка бульдозера и перевозка рабочих	41786,05
--	----------

Итого с учетом доп. затрат в тек ценах	926 900,00
	1 000 000,00
	1 000 000,00
	1 000 000,00

[illegible]

ВСЕГО по смете			
	1 093 742,00		

Мед Н.Г.Кириленко

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора СП ПКЭС

А.А. Плещинцев

2018 г

ПТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора производств главный инженер

С.Н. Корчагин

2018 г

Дальнегорский РЭС СП ПКЭС

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф-6 Водозабор на 2019 год - подряд на 2019 г

Сметная стоимость строительных работ 1327,581 тыс. руб.


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2018 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Всего	Общая стоимость, руб.		Мат-ы
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	в т.ч. оплата труда			в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Рубка просеки													
1	ФЕР01-02-112-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Срезка кустарника и мелкоколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелкоколесья густые	1 га	18,5	507,23	507,23		ФЕР01-02-112-04 ФЕР01-02-112-04 [2-2018 ред.2017]	9383,76		9383,76		
						50,54					934,99		
2	ФЕР01-02-116-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкоколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкоколесья: густые	1 га	18,5	298,45	298,45		ФЕР01-02-116-01 ФЕР01-02-116-01 [2-2018 ред.2017] ОЗП=24,99; ЭМ=9,87; ЗПМ=23,9	5521,33		5521,33		
						48,67					900,4		
3	ФЕР01-02-099-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Валка деревьев твердых пород и лиственных с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	2	280,73	42,91		ФЕР01-02-099-12 ФЕР01-02-099-12 [2-2018 ред.2017]	561,46	475,64	85,82		
					237,82								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕР01-02-101-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	2	995,55	167,61		ФЕР01-02-101-14 ФЕР01-02-101-14 [2-2018]	1991,1	1655,88	335,22	
Итого по разделу 1 Рубка просеки					827,94				358981,27			
Раздел 2. Расширение просеки												
5	ФЕР01-02-119-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Расширение площадей от кустарника и мелкостволья вручную, при густой поросли	100 м2	340	30,91			ФЕР01-02-119-03 ФЕР01-02-	10509,4	10509,4		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									27967,05	12640,92	15326,13	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При реконструкции и ремонте зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве согласно п.4.7 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6-10))									33694,73	14537,06	19157,67	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									536790,34	363281,13	173509,21	
Накладные расходы									296860,56			
Сметная прибыль									150520,85			
Итого по смете:									984171,75			
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)												
Итого									984171,75			
В том числе:												
Машины и механизмы									173509,21			
ФОТ									418113,47			
Накладные расходы									296860,56			
Сметная прибыль									150520,85			
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500									116261,88			
Перебазировка бульдозера и перевозка рабочих									24634,88			
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									1 125 100,00			
НДС 18%									202 518,00			
ВСЕГО по смете									1 327 618,00			

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Составила:  Н.Г.Кириленко

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор СП ПСЭС
И.И. Плещинцев
" " 2018 г.

Первый заместитель директора по производству
И.И. Корнеев
" " 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Дальнегорский РЭС СП ПСЭС
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф-12 РРС на 2019 год - подряд на 2019 г

Сметная стоимость строительных работ 390,770 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2018 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего		в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	
													оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Рубка просеки													
1	ФЕР01-02-112-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Срезка кустарника и мелкоколосья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.). кустарник и мелкоколосье густые	1 га	5	507,23	507,23		ФЕР01-02-112-04 ФЕР01-02-112-04 [2-2018]	2536,15		2536,15		
						50,54					252,7		
2	ФЕР01-02-116-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкоколосья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м. кустарник и мелкоколосье: густые	1 га	5	298,45	298,45		ФЕР01-02-116-01 ФЕР01-02-116-01 [2-2018 ред.2017] ОЗП=24,99; 0,11	1492,25		1492,25		
						48,67					243,35		
3	ФЕР01-02-099-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0,5	280,73	42,91		ФЕР01-02-099-12 ФЕР01-02-	140,37	118,91	21,46		
					237,82								
4	ФЕР01-02-101-14	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса.	100 деревьев	0,5	995,55	167,61		ФЕР01-02-101-14 ФЕР01-02-	497,78	413,97	83,81		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	диаметр стволов: более 32 см			827,94							
Итого по разделу 1 Рубка просеки												
Итого 94441,49												
Раздел 2. Расширение просеки												
5	ФЕР01-02-119-03	Расширение площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли	100 м2	100	30,91 30,91			ФЕР01-02-119-	3091	3091		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					7757,55	3623,88	4133,67					
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При реконструкции и ремонте зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве согласно п.4.7 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6-10))					9334,56	4167,47	5167,09					
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах					151028,77	104145,07	46883,7					
Накладные расходы					84464,97		14819,67					
Сметная прибыль					42827,31							
Итого по смете:					278321,05							
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)					278321,05							
Итого												
В том числе:												
Машины и механизмы					46883,7							
ФОТ					118964,74							
Накладные расходы					84464,97							
Сметная прибыль					42827,31							
Непредвиденные затраты 1,5%					4174,82							
Итого с непредвиденными					282495,87							
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500					33170,63							
Перебазировка бульдозера и перевозка рабочих					15023,68							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах					330 700,00							
НДС 18%					59 526,00							
ВСЕГО по смете					390 226,00							

Составила:  Н.Г.Кириленко

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер СП Пюэс

Старовойтов В. Н.

" " 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

(наименование строики)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на ВЛ-110кВ ПГРЭС-Екатериновка чистка просеки 2019 год-подряд

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 605,740 тыс. руб.

Средства на оплату труда 225,461 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Чистка просеки										
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли.	100 м2	470 4,7*10000/100	9,45 9,45		ФЕР01-02-119-02 ФЕР01-02-119-02 [1-	4442 4442	4442	
Итого по разделу 1 Чистка просеки										
								226452		
Раздел 2. Расширение просеки										
2	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственных с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	3,7 370/100	136,49 115,62	20,87	ФЕР01-02-099-10 ФЕР01-02-099-10 [1-	505 428	428	77
3	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственных, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	3,7 370/100	462,52 384,64	77,88	ФЕР01-02-101-12 ФЕР01-02-101-12 [1- 2018] ОЗП=24,99;	1711 1423	1423	288
4	ФЕР01-02-099-12	Валка деревьев твердых пород и лиственных с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	2,56 256/100	280,73 237,82	42,91	ФЕР01-02-099-12 ФЕР01-02-099-12 [1-	719 609	609	110
5	ФЕР01-02-101-14	Разделка древесины твердых пород и лиственных, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	2,56 256/100	995,55 827,94	167,61	ФЕР01-02-101-14 ФЕР01-02-101-14 [1- 2018] ОЗП=24,99;	2549 2120	2120	429
Итого по разделу 2 Расширение просеки										
								237123		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										
Итого										
В том числе:										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Непредвиденные расходы 1%										
Итого с непредвиденными										
Транспортные расходы (перевозка техники) 1,2%										
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*300										
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах										

Составил:
инженер 1 кат. ПТС  Каладзева С.Г.

инженер 1 кат. СЛ  Безбородов Е.Н.

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер СП Пюэс
Старовойтов В.Н.

" " 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

(наименование строики)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ВЛ-6кВ Ф-12 ПС Сергеевка чистка просеки 2019 год-подряд

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1191,404 тыс. руб.

Средства на оплату труда 444,497 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2079,65 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Чистка просеки											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколесья вручную: при средней поросли.	100 м2	1250 12,5*10000/100	9,45		ФЕР01-02-119-02 ФЕР01-02-119-02 [1-2018] ОЗП=24,99; ЗПМ=23,9	11813	11813		
					9,45			602223			
Итого по разделу 1 Чистка просеки											
Раздел 2. Расширение просеки											
2	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственных с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	427 427/100	136,49	20,87	ФЕР01-02-099-10 ФЕР01-02-099-10 [1-2018] ОЗП=24,99	583	494	89	
					115,62						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	4,27 427/100	462,52	77,88	ФЕР01-02-101-12 ФЕР01-02-101-12 [1-2018] ОЗП=24,99;	1975	1642	333
4	ФЕР01-02-099-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	3,6 360/100	280,73	42,91	ФЕР01-02-099-12 ФЕР01-02-099-12 [1-2018] ОЗП=24,99;	1011	857	154
5	ФЕР01-02-101-14	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	3,6 360/100	995,55	167,61	ФЕР01-02-101-14 ФЕР01-02-101-14 [1-2018] ОЗП=24,99;	3584	2981	603
Итого по разделу 2 Расширение просеки								309291		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								18966	17787	1179
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								449237	444497	4740
Накладные расходы								302258		
Сметная прибыль								160019		
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								911514		
Итого								911514		
В том числе:										
Машины и механизмы								4740		
ФОТ								444497		
Накладные расходы								302258		
Сметная прибыль								160019		
Непредвиденные расходы 1%								9115		
Итого с непредвиденными								920629		
Транспортные расходы (перевозка техники) 1,2%								11048		
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*300								77987		
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								1 009 700,00		

Составил:
инженер 1 кат. ПТС  Каладеева С.Г.

инженер 2 кат. СЛ  Дуюнова Т.Ю.