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Стройка: Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири " этап 2.6. Участок "КС-5" Нагорная"- КС-6 

"Сковородинская" км 1290,7-км 1550 в составе стройки: "Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-6кВ, км 1450,7-км 1524,4)", 
расположенный по адресу: Амурская область, Тынд 

 

Объект: Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири " этап 2.6 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 

(Локальный сметный расчет) 

Строительство ВЛ- 6кВ 

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; 

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; 

К4 - в т.ч. оплата механизаторов; 

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. 

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. 

Сметная стоимость: 6 115.519 тыс. руб. 

в т.ч. оборудования: 60.111 тыс. руб. 

монтажных работ: 1 479.168 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 2.037 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 467.621 тыс. руб. 

Составлена в текущих ценах на 11.2018 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". 
 

№ 

поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Количе-ств

о 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата труда 

осн. раб. 

экс. маш. обслуж. машины 

оплата 
труда осн. 

раб. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-6кВ 

 

1. Е33-04-016-02  

Развозка конструкций и материалов опор 
ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор (также 
применительно для сложных опор) 
Прил.33.4 п.3.11 Кзтр=1,4 Кэм=1,4 При 
производстве работ в усложненных 
условиях:на непромерзших болотах, в 
плывунах, шт 

40 664.63 555.31 26 585 4 373 22 213 0.6 25 

109.32 197.32 7 893 0.7 27 
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 Объем: 6+10+2+3+15+4         

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 21.75; К3 = 8.67; К4 = 21.75; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 96%   11 775     

 Сметная прибыль 48%   5 888     

 Всего с НР и СП    44 248     

 

2. Е33-04-016-02  

Развозка конструкций и материалов опор 
ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор (также 
применительно для сложных опор) 

Прил.33.4 п.3.12 Кзтр=1,1 Кэм=1,1 При 
производстве работ в усложненных 
условиях:по просекам, кустарникам и 
неглубоким оврагам, шт 

74 522.21 436.32 38 643 6 356 32 288 0.5 36 

85.89 155.03 11 473 0.5 39 

 Объем: 22+25+15+10+2         

 Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1 

   - К2 = 21.75; К3 = 8.67; К4 = 21.75; К5 

= 1; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 96%   17 116     

 Сметная прибыль 48%   8 558     

 Всего с НР и СП    64 317     

 

3. Е33-04-016-05  

Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов 
оснастки одностоечных опор  Прил.33.4 
п.3.12 Кзтр=1,1 Кэм=1,1 При производстве 
работ в усложненных условиях:по 
просекам, кустарникам и неглубоким 
оврагам, шт 

27 162.65 113.84 4 392 1 318 3 074 0.3 7.4 

48.81 45.22 1 221 0.2 4.2 

 Объем: 25+2         

 Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1 

   - К2 = 21.75; К3 = 9.4; К4 = 21.75; К5 = 
1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 96%   2 437     

 Сметная прибыль 48%   1 219     

 Всего с НР и СП    8 048     
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4. Е33-04-016-06  

Развозка конструкций и материалов опор 
ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов 
оснастки сложных опор  Прил.33.4 п.3.11 
Кзтр=1,4 Кэм=1,4 При производстве работ 
в усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах, шт 

20 240.16 165.55 4 803 1 492 3 311 0.4 8.4 

74.60 65.77 1 315 0.2 4.5 

 Объем: 3+5+2+3+5+2         

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 21.75; К3 = 9.4; К4 = 21.75; К5 = 
1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 96%   2 695     

 Сметная прибыль 48%   1 347     

 Всего с НР и СП    8 845     

 

5. Е33-04-016-06  

Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов 
оснастки сложных опор  Прил.33.4 п.3.12 
Кзтр=1,1 Кэм=1,1 При производстве работ 
в усложненных условиях:по просекам, 
кустарникам и неглубоким оврагам, шт 

21 188.69 130.08 3 963 1 231 2 732 0.3 6.9 

58.62 51.68 1 085 0.2 3.7 

 Объем: 11+5+5         

 Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1 

   - К2 = 21.75; К3 = 9.4; К4 = 21.75; К5 = 

1; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 96%   2 223     

 Сметная прибыль 48%   1 112     

 Всего с НР и СП    7 298     

 

6. Е08-01-002-02  

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного, м3 

6.3 798.88 369.04 5 033 2 687 2 325 2.4 15 

426.52 120.93 762 0.5 3.4 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.51; К4 = 21.75; К5 

= 8.97; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 109%   3 759     

 Сметная прибыль 64%   2 207     

 Всего с НР и СП    11 000     
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7. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

8.19 1 070.14  8 764     

     

 Объем: 1.3*6.3         

 Текущая цена         

 

 Опора АтБ10-26 (3+11=14шт) 

 

8. Е33-04-003-08  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 
6-10 кВ c траверсами с одинарными 
приставками одностоечных с одним 
подкосом  Прил.33.4 п.3.11 Кзтр=1,4 
Кэм=1,4 При производстве работ в 
усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах, шт 

3 6 616.42 3 273.56 19 849 9 517 9 821 17 50 

3 172.28 869.04 2 607 3.4 10 

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 

= 3.74; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 96%   11 639     

 Сметная прибыль 48%   5 820     

 Всего с НР и СП    37 308     

 

9. Е33-04-003-02  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 

6-10 кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных с одним подкосом  
Прил.33.4 п.3.12 Кзтр=1,1 Кэм=1,1 При 
производстве работ в усложненных 
условиях:по просекам, кустарникам и 
неглубоким оврагам, шт 

11 4 303.33 2 458.24 47 337 18 420 27 041 8.7 96 

1 674.51 627.31 6 900 2.5 27 

 Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 
= 3.74; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 96%   24 307     

 Сметная прибыль 48%   12 154     

 Всего с НР и СП    83 798     
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10. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-02, 

Е33-04-003-08  (при бурении котлованов  
на глубину более 2-х метров) раздел 4, 
табл.3 п.3.6., 1 опора 

14 1 356.05 1 131.21 18 985 3 148 15 837   

224.84 261.82 3 665   

 Объем: 3+11         

 Поправки: ОЗП: *1.25;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 

= 1; К6 = 1 
        

 

11. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-08 (при 

установке опор в вязких, а также мокрых, 
сильно налипающих грунтах) раздел 4, 
табл.3 п.3.7, 1 опора 

3 1 301.81 1 085.97 3 905 648 3 258   

215.85 251.34 754   

 Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

12. С05.1-02.07-0069  

Стойка опоры: СВ 105-5 /бетон В30 
(М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 
92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), шт. 

28 10 257.40  287 207     

     

 Объем: 2*(3+11)         

 Текущая цена         

 

13. С05.1-02.06-0006  

Приставки сборные железобетонные: ПТ 

33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, 
расход арматуры 23,4 кг/, шт. 

6 2 762.38  16 574     

     

 Объем: 2*3         

 Текущая цена         

 

14. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

15.4 1 070.14  16 480     

     

 Объем: 1.1*14         

 Текущая цена         
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15. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 
обратной засыпки), м3 

39.06 504.26  19 696     

     

 Объем: 2.79*14         

 Текущая цена         

 

16. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 

0.672 18 430.32 352.47 12 385 2 947 237 21 14 

4 385.02 50.46 34 0.2 0.1 

 Объем: 4.8*14         

   - К2 = 21.75; К3 = 4.92; К4 = 21.75; К5 
= 15.24; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 109%   3 249     

 Сметная прибыль 64%   1 908     

 Всего с НР и СП    17 542     

 

 Опора ПЛ10 (5шт) 

 

17. Е33-04-003-08  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 

6-10 кВ c траверсами с одинарными 
приставками одностоечных с одним 
подкосом  Прил.33.4 п.3.11 Кзтр=1,4 
Кэм=1,4 При производстве работ в 
усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах, шт 

5 6 616.42 3 273.56 33 082 15 861 16 368 17 83 

3 172.28 869.04 4 345 3.4 17 

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 
= 3.74; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 96%   19 398     

 Сметная прибыль 48%   9 699     

 Всего с НР и СП    62 179     
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18. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-02, 

Е33-04-003-08  (при бурении котлованов  
на глубину более 2-х метров) раздел 4, 
табл.3 п.3.6., 1 опора 

5 1 356.05 1 131.21 6 780 1 124 5 656   

224.84 261.82 1 309   

 Поправки: ОЗП: *1.25;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

19. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-08 (при 
установке опор в вязких, а также мокрых, 
сильно налипающих грунтах) раздел 4, 
табл.3 п.3.7, 1 опора 

5 1 301.81 1 085.97 6 509 1 079 5 430   

215.85 251.34 1 257   

 Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 

= 1; К6 = 1 
        

 

20. С05.1-02.07-0069  

Стойка опоры: СВ 105-5 /бетон В30 

(М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 
92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), шт. 

10 10 257.40  102 574     

     

 Объем: 2*5         

 Текущая цена         

 

21. С05.1-02.06-0006  

Приставки сборные железобетонные: ПТ 
33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, 
расход арматуры 23,4 кг/, шт. 

10 2 762.38  27 624     

     

 Объем: 2*5         

 Текущая цена         

 

22. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

5.5 1 070.14  5 886     

     

 Объем: 1.1*5         

 Текущая цена         
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23. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 

обратной засыпки), м3 

29.6 504.26  14 926     

     

 Объем: 5.92*5         

 Текущая цена         

 

24. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 

0.24 18 430.32 352.47 4 423 1 052 85 21 5.1 

4 385.02 50.46 12 0.2  

 Объем: 4.8*5         

   - К2 = 21.75; К3 = 4.92; К4 = 21.75; К5 

= 15.24; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 109%   1 160     

 Сметная прибыль 64%   681     

 Всего с НР и СП    6 264     

 

 Опора ПП10-5 (2шт) 

 

25. Е33-04-003-01  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 
6-10 кВ с траверсами без приставок 
одностоечных (ПП10-5). Прил.33.4 п.3.11 
Кзтр=1,4 Кэм=1,4 При производстве работ 
в усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах, шт 

2 2 523.94 1 328.11 5 048 2 051 2 656 5.3 11 

1 025.25 342.56 685 1.4 2.7 

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 

= 3.74; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 96%   2 627     

 Сметная прибыль 48%   1 313     

 Всего с НР и СП    8 988     

 

26. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-01 (при 

бурении котлованов  на глубину более 2-х 
метров) раздел 4, табл.3 п.3.6., 1 опора 

2 427.56 368.02 855 119 736   

59.54 85.10 170   

 Поправки: ОЗП: *1.25;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25 
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   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

27. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-01 (при 
установке опор в вязких, а также мокрых, 
сильно налипающих грунтах) раздел 4, 
табл.3 п.3.7, 1 опора 

2 410.46 353.30 821 114 707   

57.16 81.69 163   

 Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

28. С05.1-02.07-0078  

Стойка опоры: СНВ 164-20 /бетон В25 

(М350), объем 1,42 м3, расход арматуры 
173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 
3.407.1-136), шт. 

2 26 436.56  52 873     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.11; К6 
= 1 

        

 

29. Е33-04-007-01  

Установка железобетонных плит для опор 
ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3, шт 

6 469.26 273.94 2 816 1 172 1 644 1 5.9 

195.32 92.00 552 0.3 1.9 

 Объем: 2*(2+1)         

   - К2 = 21.75; К3 = 8.17; К4 = 21.75; К5 

= 1; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 96%   1 655     

 Сметная прибыль 48%   828     

 Всего с НР и СП    5 299     

 

30. С05.1-01.13-0011  

Плиты анкерные сборные железобетонные 
ВЛ и ОРУ, м3 

0.58 16 599.15  9 628     

     

 Объем: (0.05*1+0.12*2)*2         

 Текущая цена         
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31. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

1.42 1 070.14  1 520     

     

 Объем: 0.71*2         

 Текущая цена         

 

32. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 
обратной засыпки), м3 

11.36 504.26  5 728     

     

 Объем: 5.68*2         

 Текущая цена         

 

33. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 

0.0854 18 430.32 352.47 1 574 374 30 21 1.8 

4 385.02 50.46 4 0.2  

 Объем: 4.27*2         

   - К2 = 21.75; К3 = 4.92; К4 = 21.75; К5 
= 15.24; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 109%   412     

 Сметная прибыль 64%   242     

 Всего с НР и СП    2 228     

 

 Опора ПоБ10-5 (25шт) 

 

34. Е33-04-003-01  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 

6-10 кВ с траверсами без приставок 
одностоечных (ПоБ10-5) Прил.33.4 п.3.12 
Кзтр=1,1 Кэм=1,1 При производстве работ 
в усложненных условиях:по просекам, 
кустарникам и неглубоким оврагам, шт 

25 2 019.65 1 043.51 50 491 20 139 26 088 4.2 105 

805.55 269.16 6 729 1.1 27 

 Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 
= 3.74; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 96%   25 793     

 Сметная прибыль 48%   12 897     
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 Всего с НР и СП    89 181     

 

35. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-01 (при 
бурении котлованов  на глубину более 2-х 
метров) раздел 4, табл.3 п.3.6., 1 опора 

25 427.56 368.02 10 689 1 489 9 201   

59.54 85.10 2 127   

 Поправки: ОЗП: *1.25;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

36. С05.1-02.07-0069  

Стойка опоры: СВ 105-5 /бетон В30 
(М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 

92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), шт. 

25 10 257.40  256 435     

     

 Текущая цена         

 

37. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

12.75 1 070.14  13 644     

     

 Объем: 0.51*25         

 Текущая цена         

 

38. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 

обратной засыпки), м3 

27.75 504.26  13 993     

     

 Объем: 1.11*25         

 Текущая цена         

 

39. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 

0.6175 18 430.32 352.47 11 381 2 708 218 21 13 

4 385.02 50.46 31 0.2 0.1 

 Объем: 2.47*25         

   - К2 = 21.75; К3 = 4.92; К4 = 21.75; К5 

= 15.24; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 109%   2 986     

 Сметная прибыль 64%   1 753     
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 Всего с НР и СП    16 119     

 

 Опора ПУА10-2 (3шт) 

 

40. Е33-04-003-01  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 
6-10 кВ с траверсами без приставок 
одностоечных (ПП10-5). Прил.33.4 п.3.11 
Кзтр=1,4 Кэм=1,4 При производстве работ 
в усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах, шт 

3 2 523.94 1 328.11 7 572 3 076 3 984 5.3 16 

1 025.25 342.56 1 028 1.4 4.1 

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 

= 3.74; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 96%   3 940     

 Сметная прибыль 48%   1 970     

 Всего с НР и СП    13 482     

 

41. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-01 (при 
бурении котлованов  на глубину более 2-х 
метров) раздел 4, табл.3 п.3.6., 1 опора 

3 427.56 368.02 1 283 179 1 104   

59.54 85.10 255   

 Поправки: ОЗП: *1.25;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

42. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-01 (при 

установке опор в вязких, а также мокрых, 
сильно налипающих грунтах) раздел 4, 
табл.3 п.3.7, 1 опора 

3 410.46 353.30 1 231 171 1 060   

57.16 81.69 245   

 Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

43. С05.1-02.07-0078  

Стойка опоры: СНВ 164-20 /бетон В25 
(М350), объем 1,42 м3, расход арматуры 
173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 
3.407.1-136), шт. 

3 26 436.56  79 310     
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   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.11; К6 
= 1 

        

 

44. Е33-04-007-01  

Установка железобетонных плит для опор 
ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3, шт 

12 469.26 273.94 5 631 2 344 3 287 1 12 

195.32 92.00 1 104 0.3 3.8 

 Объем: 3*(3+1)         

   - К2 = 21.75; К3 = 8.17; К4 = 21.75; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 96%   3 310     

 Сметная прибыль 48%   1 655     

 Всего с НР и СП    10 596     

 

45. С05.1-01.13-0011  

Плиты анкерные сборные железобетонные 

ВЛ и ОРУ, м3 

1.23 16 599.15  20 417     

     

 Объем: (0.05*1+0.12*3)*3         

 Текущая цена         

 

46. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

2.43 1 070.14  2 600     

     

 Объем: 0.81*3         

 Текущая цена         

 

47. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 

обратной засыпки), м3 

24.3 504.26  12 254     

     

 Объем: 8.1*3         

 Текущая цена         

 

48. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 

0.1281 18 430.32 352.47 2 361 562 45 21 2.7 

4 385.02 50.46 6 0.2  

 Объем: 4.27*3         
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   - К2 = 21.75; К3 = 4.92; К4 = 21.75; К5 
= 15.24; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 109%   619     

 Сметная прибыль 64%   364     

 Всего с НР и СП    3 344     

 

 Опора УАтБ10-26 (5+5=10шт) 

 

49. Е33-04-003-09  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 
6-10 кВ c траверсами с одинарными 
приставками одностоечных с двумя 
подкосами  (УАтБ10-26) Прил.33.4 п.3.11 

Кзтр=1,4 Кэм=1,4 При производстве работ 
в усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах, шт 

5 10 258.29 5 260.17 51 291 24 138 26 301 25 127 

4 827.54 1 384.87 6 924 5.5 27 

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.88; К4 = 21.75; К5 
= 3.74; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 96%   29 820     

 Сметная прибыль 48%   14 910     

 Всего с НР и СП    96 020     

 

50. Е33-04-003-03  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 
6-10 кВ с траверсами без приставок 
одностоечных с двумя подкосами 
(УАтБ10-26) Прил.33.4 п.3.12 Кзтр=1,1 
Кэм=1,1 При производстве работ в 
усложненных условиях:по просекам, 
кустарникам и неглубоким оврагам, шт 

5 6 699.55 3 962.06 33 498 12 835 19 810 13 67 

2 566.91 1 004.85 5 024 4 20 

 Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.88; К4 = 21.75; К5 

= 3.74; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 96%   17 145     

 Сметная прибыль 48%   8 572     

 Всего с НР и СП    59 215     
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51. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-03(09) 

(при бурении котлованов  на глубину 
более 2-х метров) раздел 4, табл.3 п.3.6., 
1 опора 

10 2 254.51 1 869.53 22 545 3 850 18 695   

384.98 432.01 4 320   

 Поправки: ОЗП: *1.25;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.88; К4 = 21.75; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

52. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-09  (при 
установке опор в вязких, а также мокрых, 
сильно налипающих грунтах) раздел 4, 
табл.3 п.3.7, 1 опора 

5 2 164.32 1 794.75 10 822 1 848 8 974   

369.58 414.73 2 074   

 Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.88; К4 = 21.75; К5 

= 1; К6 = 1 
        

 

53. С05.1-02.07-0069  

Стойка опоры: СВ 105-5 /бетон В30 

(М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 
92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), шт. 

30 10 257.40  307 722     

     

 Объем: 3*10         

 Текущая цена         

 

54. С05.1-02.06-0006  

Приставки сборные железобетонные: ПТ 
33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, 
расход арматуры 23,4 кг/, шт. 

15 2 762.38  41 436     

     

 Объем: 3*5         

 Текущая цена         

 

55. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

15.1 1 070.14  16 159     

     

 Объем: 1.51*10         

 Текущая цена         
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56. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 

обратной засыпки), м3 

70.2 504.26  35 399     

     

 Объем: 7.02*10         

 Текущая цена         

 

57. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 

0.713 18 430.32 352.47 13 141 3 127 251 21 15 

4 385.02 50.46 36 0.2 0.1 

 Объем: 7.13*10         

   - К2 = 21.75; К3 = 4.92; К4 = 21.75; К5 

= 15.24; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 109%   3 448     

 Сметная прибыль 64%   2 024     

 Всего с НР и СП    18 613     

 

 УПоБ10-26 (7шт) 

 

58. Е33-04-003-08  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 
6-10 кВ c траверсами с одинарными 
приставками одностоечных с одним 
подкосом  Прил.33.4 п.3.11 Кзтр=1,4 
Кэм=1,4 При производстве работ в 
усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах, шт 

2 6 616.42 3 273.56 13 233 6 345 6 547 17 33 

3 172.28 869.04 1 738 3.4 6.9 

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 

= 3.74; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 96%   7 760     

 Сметная прибыль 48%   3 880     

 Всего с НР и СП    24 873     

 



< 22/2-2017-ф3 * 02-01 * 

02-01-02 > 

ПК РИК (вер.1.3.180503) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4 

17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

59. Е33-04-003-02  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 

6-10 кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных с одним подкосом  
Прил.33.4 п.3.12 Кзтр=1,1 Кэм=1,1 При 
производстве работ в усложненных 
условиях:по просекам, кустарникам и 
неглубоким оврагам, шт 

5 4 303.33 2 458.24 21 517 8 373 12 291 8.7 43 

1 674.51 627.31 3 137 2.5 12 

 Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 
= 3.74; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 96%   11 050     

 Сметная прибыль 48%   5 525     

 Всего с НР и СП    38 091     

 

60. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-02, 
Е33-04-003-08  (при бурении котлованов  
на глубину более 2-х метров) раздел 4, 
табл.3 п.3.6., 1 опора 

7 1 356.05 1 131.21 9 492 1 574 7 918   

224.84 261.82 1 833   

 Поправки: ОЗП: *1.25;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 

= 1; К6 = 1 
        

 

61. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-08 (при 

установке опор в вязких, а также мокрых, 
сильно налипающих грунтах) раздел 4, 
табл.3 п.3.7, 1 опора 

2 1 301.81 1 085.97 2 604 432 2 172   

215.85 251.34 503   

 Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

62. С05.1-02.07-0069  

Стойка опоры: СВ 105-5 /бетон В30 
(М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 
92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), шт. 

14 10 257.40  143 604     

     

 Объем: 7*2         

 Текущая цена         
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63. С05.1-02.06-0006  

Приставки сборные железобетонные: ПТ 

33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, 
расход арматуры 23,4 кг/, шт. 

4 2 762.38  11 050     

     

 Объем: 2*2         

 Текущая цена         

 

64. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

7.7 1 070.14  8 240     

     

 Объем: 1.1*7         

 Текущая цена         

 

65. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 

обратной засыпки), м3 

19.53 504.26  9 848     

     

 Объем: 2.79*7         

 Текущая цена         

 

 Опора А20-1(2шт) 

 

66. Е33-04-003-01  

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 
6-10 кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных Прил.33.4 п.3.12 Кзтр=1,1 
Кэм=1,1  При производстве работ в 
усложненных условиях:по просекам, 

кустарникам и неглубоким оврагам, шт. 

2 2 019.65 1 043.51 4 039 1 611 2 087 4.2 8.4 

805.55 269.16 538 1.1 2.1 

 Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 
= 3.74; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 96%   2 063     

 Сметная прибыль 48%   1 032     

 Всего с НР и СП    7 134     

 



< 22/2-2017-ф3 * 02-01 * 

02-01-02 > 

ПК РИК (вер.1.3.180503) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4 

19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

67. Поправка.  

Поправка к расценке Е33-04-003-01 (при 

бурении котлованов  на глубину более 2-х 
метров) раздел 4, табл.3 п.3.6., 1 опора 

2 427.56 368.02 855 119 736   

59.54 85.10 170   

 Поправки: ОЗП: *1.25;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.87; К4 = 21.75; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 

68. С05.1-02.07-0051  

Стойка железобетонная: 
центрифугированная ВЛ и ОРУ 
(СК22.2-1.1), м3 

4.6 0  0     

     

 Объем: 2.3*2         

 Текущая цена         

 

69. С02.2-05.04-0080  

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 400, фракция 
5(3)-10 мм, м3 

1.02 1 070.14  1 092     

     

 Объем: 0.51*2         

 Текущая цена         

 

70. С02.2-04.03-0003  

Смесь песчано-гравийная природная (для 
обратной засыпки), м3 

1.36 504.26  686     

     

 Объем: 0.68*2         

 Текущая цена         

 

71. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 

0.164 18 136.87 345.30 2 974 672 57 21 3.5 

4 098.73 47.17 8 0.2  

 Объем: 8.2*2         

   - К2 = 20.33; К3 = 4.82; К4 = 20.33; К5 
= 15.24; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 109%   741     

 Сметная прибыль 64%   435     

 Всего с НР и СП    4 150     
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72. Е33-04-005-02  

Установка оттяжек одинарных к опорам ВЛ 

6-10 кВ (ОТ3,ОТ4), шт 

16 387.08 48.93 6 193 5 342 783 1.8 29 

333.86 22.62 362 0.1 1.4 

 Объем: 3+13         

   - К2 = 21.75; К3 = 8.28; К4 = 21.75; К5 
= 7.38; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 96%   5 476     

 Сметная прибыль 48%   2 738     

 Всего с НР и СП    14 407     

 

73. Ц08-02-471-04  

Заземлитель вертикальный из круглой 
стали диаметром: 16 мм, 10 шт 

7 2 824.73 336.33 19 773 11 865 2 354 8.3 58 

1 694.98 76.34 534 0.3 2 

 Объем: 66+4         

   - К2 = 21.75; К3 = 7.4; К4 = 21.75; К5 = 

1.63; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 85%   10 539     

 Сметная прибыль 52%   6 447     

 Всего с НР и СП    36 760     

 

74. С08.3-04.02-0095  

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 
диаметром: 16 мм, т 

0.54036 38 997.51  21 073     

     

 Объем: 1.58*(5*66+3*4)/1000         

 Текущая цена         

 

 Металлопрокат 

 

75. Е09-06-001-02  

Монтаж: лотков, решеток, затворов из 

полосовой и тонколистовой стали (уголок) 
п.1.6.2, п. 1.6.3 лист 3 ЭС.С,, т 

0.1417615 10 877.04 743.48 1 542 1 336 105 51 7.2 

9 422.97 83.08 12 0.3  

 Объем: (10.79*0.37*5+5.8*0.3*70)/1000         
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   - К2 = 21.75; К3 = 5.91; К4 = 21.75; К5 
= 8.67; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 81%   1 092     

 Сметная прибыль 68%   917     

 Всего с НР и СП    3 551     

 

76. С07.2-07.12-0019  

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием: 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т, т 

0.1417615 75 797.10  10 745     

     

 Объем: (10.79*0.37*5+5.8*0.3*70)/1000         

 Текущая цена         

 

  

 

77. Е33-04-009-06  

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в 
населенной местности сечением: свыше 35 
мм2 с помощью механизмов, (3 провода) 
при 10 опорах на км линии, км 

0.011 30 807.56 16 611.15 339 130 183 57 0.6 

11 837.66 6 184.18 68 25 0.3 

 Объем: 11/1000         

   - К2 = 21.75; К3 = 8.43; К4 = 21.75; К5 
= 5.83; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 96%   190     

 Сметная прибыль 48%   95     

 Всего с НР и СП    624     

 

78. Е33-04-009-06  

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в 

населенной местности сечением: свыше 35 
мм2 с помощью механизмов, (3 провода) 
при 10 опорах на км линии (между 
опорами №1-№21) Прил.33.4 п.3.11 
Кзтр=1,4 Кэм=1,4 При производстве работ 
в усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах, км 

0.6175 42 187.08 23 255.60 26 051 10 234 14 360 80 49 

16 572.72 8 657.85 5 346 35 22 

 Объем: (852-234.5)/1000         

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 
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   - К2 = 21.75; К3 = 8.43; К4 = 21.75; К5 
= 5.83; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 96%   14 957     

 Сметная прибыль 48%   7 478     

 Всего с НР и СП    48 486     

 

79. Е33-04-009-06  

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в 
населенной местности сечением: свыше 35 
мм2 с помощью механизмов, (3 провода) 
при 10 опорах на км линии (между 
опорами №1-№21) Прил.33.4 п.3.11 
Кзтр=1,4 Кэм=1,4 При производстве работ 
в усложненных условиях:на непромерзших 
болотах, в плывунах Прил.33.4 п.3.17 
Кзтр=1,2 Кэм=1,2 При производстве работ 
в усложненных условиях:В охранной зоне 
ВЛ, в местах прохождения коммуникаций 
электроснабжения или вблизи объектов, 
находящихся под напряжением, км 

0.2345 50 152.75 27 906.73 11 761 4 664 6 544 96 23 

19 887.26 10 389.42 2 436 42 9.9 

 Объем: (40+35+57+70+32.5)/1000         

 Начисления: Н3= 1.68, Н4= 1.68, Н5= 1.68 

   - К2 = 21.75; К3 = 8.43; К4 = 21.75; К5 
= 5.83; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 96%   6 816     

 Сметная прибыль 48%   3 408     

 Всего с НР и СП    21 985     

 

80. Е33-04-009-14  

При увеличении количества опор на 1 км 

ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-06;  
Прил.33.4 п.3.11 Кзтр=1,4 Кэм=1,4 При 
производстве работ в усложненных 
условиях:на непромерзших болотах, в 
плывунах, шт 

5 3 091.99 1 179.74 15 460 3 544 5 899 3.4 17 

708.88 406.81 2 034 1.8 9.2 

 Объем: 12-7         

 Начисления: Н3= 1.4, Н4= 1.4, Н5= 1.4 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.97; К4 = 21.75; К5 

= 3.84; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 96%   5 355     
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 Сметная прибыль 48%   2 677     

 Всего с НР и СП    23 492     

 

81. Е33-04-009-14  

При увеличении количества опор на 1 км 

ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-06;  
Прил.33.4 п.3.11 Кзтр=1,4 Кэм=1,4 При 
производстве работ в усложненных 
условиях:на непромерзших болотах, в 
плывунах Прил.33.4 п.3.17 Кзтр=1,2 
Кэм=1,2 При производстве работ в 
усложненных условиях:В охранной зоне 
ВЛ, в местах прохождения коммуникаций 
электроснабжения или вблизи объектов, 
находящихся под напряжением, шт 

7 3 469.71 1 415.68 24 288 5 955 9 910 4.1 28 

850.65 488.17 3 417 2.2 15 

 Начисления: Н3= 1.68, Н4= 1.68, Н5= 1.68 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.97; К4 = 21.75; К5 
= 3.84; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 96%   8 997     

 Сметная прибыль 48%   4 499     

 Всего с НР и СП    37 784     

 

82. Е33-04-009-06  

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в 
населенной местности сечением: свыше 35 
мм2 с помощью механизмов, (3 провода) 
при 10 опорах на км линии (между 
опорами №21-№68)  Прил.33.4 п.3.12 

Кзтр=1,1 Кэм=1,1 При производстве работ 
в усложненных условиях:по просекам, 
кустарникам и неглубоким оврагам, км 

2.214 33 652.44 18 272.26 74 507 28 829 40 455 63 139 

13 021.42 6 802.60 15 061 28 61 

 Объем: (3170-852-104)/1000         

 Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1 

   - К2 = 21.75; К3 = 8.43; К4 = 21.75; К5 

= 5.83; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 96%   42 134     

 Сметная прибыль 48%   21 067     

 Всего с НР и СП    137 709     
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83. Е33-04-009-06  

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в 

населенной местности сечением: свыше 35 
мм2 с помощью механизмов, (3 провода) 
при 10 опорах на км линии. (между 
опорами №21-№68) Прил.33.4 п.3.12 
Кзтр=1,1 Кэм=1,1 При производстве работ 
в усложненных условиях:по просекам, 
кустарникам и неглубоким оврагам 
Прил.33.4 п.3.17 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 При 
производстве работ в усложненных 
условиях:В охранной зоне ВЛ, в местах 
прохождения коммуникаций 
электроснабжения или вблизи объектов, 
находящихся под напряжением, км 

0.104 39 911.18 21 926.71 4 151 1 625 2 280 76 7.9 

15 625.70 8 163.11 849 33 3.5 

 Объем: (50+54)/1000         

 Начисления: Н3= 1.32, Н4= 1.32, Н5= 1.32 

   - К2 = 21.75; К3 = 8.43; К4 = 21.75; К5 
= 5.83; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 96%   2 375     

 Сметная прибыль 48%   1 188     

 Всего с НР и СП    7 714     

 

84. Е33-04-009-14  

При увеличении количества опор на 1 км 
ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-06. 
Прил.33.4 п.3.12 Кзтр=1,1 Кэм=1,1 При 
производстве работ в усложненных 
условиях:по просекам, кустарникам и 
неглубоким оврагам, шт 

25 2 687.29 926.93 67 182 13 924 23 173 2.7 67 

556.97 319.64 7 991 1.4 36 

 Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.97; К4 = 21.75; К5 

= 3.84; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 96%   21 038     

 Сметная прибыль 48%   10 519     

 Всего с НР и СП    98 740     
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85. Е33-04-009-14  

При увеличении количества опор на 1 км 

ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-06. 
Прил.33.4 п.3.12 Кзтр=1,1 Кэм=1,1 При 
производстве работ в усложненных 
условиях:по просекам, кустарникам и 
неглубоким оврагам Прил.33.4 п.3.17 
Кзтр=1,2 Кэм=1,2 При производстве работ 
в усложненных условиях:В охранной зоне 
ВЛ, в местах прохождения коммуникаций 
электроснабжения или вблизи объектов, 
находящихся под напряжением, шт 

3 2 984.07 1 112.32 8 952 2 005 3 337 3.2 9.6 

668.37 383.57 1 151 1.7 5.2 

 Начисления: Н3= 1.32, Н4= 1.32, Н5= 1.32 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.97; К4 = 21.75; К5 
= 3.84; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 96%   3 030     

 Сметная прибыль 48%   1 515     

 Всего с НР и СП    13 497     

 

86. Е33-04-011-05  

Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах 
через препятствия: автомобильные дороги 
2 и 3 категории с тремя линиями связи, 
переход 

3 4 899.73 586.92 14 699 12 938 1 761 22 65 

4 312.81 272.53 818 1.1 3.2 

   - К2 = 21.75; К3 = 8.27; К4 = 21.75; К5 
= 1; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 96%   13 206     

 Сметная прибыль 48%   6 603     

 Всего с НР и СП    34 508     

 

87. Ц08-01-053-01  

Трансформатор тока напряжением: до 10 
кВ, шт 

3 677.24 71.00 2 032 1 526 213 2.4 7.3 

508.52 26.75 80 0.1 0.3 

   - К2 = 21.75; К3 = 7.29; К4 = 21.75; К5 
= 12.37; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 85%   1 365     

 Сметная прибыль 52%   835     

 Всего с НР и СП    4 232     
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88. Прайс-лист.  

Оборудование  

Трансформатор тока 
ТОЛ-СЭЩ-10-11М-0,5S/10Р 10/5. Компания 
"АВТ-ИТ" (04.2018г.) 22041/1,18, шт 

3 18 678.81  56 036     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: /4.43 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 

4.43 
        

 

89. Е33-04-030-03  

Установка разъединителей: с помощью 

механизмов  (ограничитель), компл. 

33 2 615.82 825.96 86 322 58 418 27 257 8.1 267 

1 770.23 297.32 9 812 1.1 35 

   - К2 = 21.75; К3 = 8.19; К4 = 21.75; К5 

= 8.8; К6 = 1 
        

 Накладные расходы 96%   65 501     

 Сметная прибыль 48%   32 750     

 Всего с НР и СП    184 573     

 

90. Ц08-03-574-04  

Разводка по устройствам и подключение 

жил кабелей или проводов сечением: до 
70 мм2, 100 шт 

0.06 11 332.88 209.92 680 603 13 47 2.8 

10 054.37 16.53 1 0.1  

 Объем: 3*2         

   - К2 = 21.75; К3 = 7.88; К4 = 21.75; К5 
= 5.17; К6 = 1 

        

 Накладные расходы 85%   513     

 Сметная прибыль 52%   314     

 Всего с НР и СП    1 507     

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    2 519 593 333 613 444 902  1589 

  134 008  448 

 СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -    56 036     

 .   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=6 - 

по стр. 88) 
   3 362     

 .   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ 
РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 88) 

   713     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -    60 111     

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    22 485 13 994 2 580  68 

  615  2.3 
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 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - 
по стр. 73, 87, 90) 

   12 418     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по 

стр. 73, 87, 90) 
   7 597     

 .       МАТЕРИАЛОВ -    1 564 442     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=96 - 
по стр. 1-5, 8-11, 17-19, 25-27, 29, 34, 
35, 40-42, 44, 49-52, 58-61, 66, 72, 
77-86, 89; %=109 - по стр. 6, 16, 24, 
33, 39, 48, 57, 71; %=89 - по стр. 67) 

   435 530     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по 

стр. 1-5, 8-11, 17-19, 25-27, 29, 34, 35, 
40-42, 44, 49-52, 58-61, 66, 67, 72, 
77-86, 89; %=64 - по стр. 6, 16, 24, 33, 
39, 48, 57, 71) 

   219 202     

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ - 
   12 287 1 336 105  7.2 

  12   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - 
по стр. 75) 

   1 092     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по 

стр. 75) 
   917     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 

   14 296     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    3 200 424     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    449 040     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    227 716     

 Итого без оборудования и 
пуско-наладки 

   3 140 313     

 ИТОГО с оборудованием и 
пуско-наладкой 

   60 111     

 ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1    60 111     

 

 Раздел 2.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ 

 

91. Прайс-лист.  

Стойка железобетонная: 
центрифугированная ВЛ и ОРУ 
(СК22.2-1.1) 166 908 без НДС, шт. 

2 170 246.16  340 492     

     

 Поправки: М: *1.02/4.13 
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   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 
= 1 

        

 

92. Прайс-лист.  

Ограничитель перенапр. 
ОПН-п-6/7.2/10/400 УХЛ1. Компания 
"Электросвет" (04.2018г.) 1010,62/1,18, шт 

33 873.59  28 828     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/4.13 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 
= 1 

        

 

93. Прайс-лист.  

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки: СИП-4 
4х16-0,6/1,0 (04.2018г.) 79300руб без 
НДС, 1000м 

0.011 80 886.00  890     

     

 Поправки: М: *1.02/4.13 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 
= 1 

        

 

94. Прайс-лист.  

Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки: СИП-3 
1х50-20 (04.2018г.) 49440руб без НДС, 
1000м 

9.958 50 428.80  502 170     

     

 Поправки: М: *1.02/4.13 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 

= 1 
        

 

 Линейная арматура 

 

95. Прайс-лист.  

Спиральная вязка ( СВ 35 ) ( 6 шт/компл. ) 
ООО УПТК "Амурстрой" (04.2018г.) 
856/6/1,18, комплект 

329 123.32  40 574     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/4.13 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 
= 1 

        



< 22/2-2017-ф3 * 02-01 * 

02-01-02 > 

ПК РИК (вер.1.3.180503) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4 

29 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

96. Прайс-лист.  

Устройство защиты от дуги ( СЕ 1 ). ООО 
УПТК "Амурстрой" (04.2018г.) 603/1,18, шт 

210 521.24  109 460     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/4.13 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 

= 1 
        

 

97. Прайс-лист.  

Устройство защиты от дуги ( СЕ 2 ). ООО 

УПТК "Амурстрой" (04.2018г.) 639/1,18, шт 

186 552.36  102 738     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/4.13 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 
= 1 

        

 

98. С20.1-01.02-0047  

Зажим аппаратный прессуемый: А2А-70, 
100 шт. 

0.36 9 379.61  3 377     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.49; К6 
= 1 

        

 

99. С20.2-02.04-0006  

Колпачки: полиэтиленовые, 100 шт. 

1.66 1 938.24  3 217     

     

 Текущая цена         

 

100. С20.5-04.04-0001  

Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6, шт. 

174 401.59  69 876     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.49; К6 

= 1 
        

 

101. С20.1-01.11-0003  

Зажим: плашечный соединительный ПА 

1-1, шт. 

72 10.78  776     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.49; К6 
= 1 

        

 

102. С20.1-01.10-0001  

Зажим: петлевой типа  ПА-2, шт. 

18 172.51  3 105     
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   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.49; К6 
= 1 

        

 

103. С20.1-01.11-0004  

Зажим: плашечный соединительный ПА 
2-2, шт. 

9 30.44  274     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.49; К6 

= 1 
        

 

104. Прайс-лист.  

Звено промежуточное ( ПРТ -7, 

ПРТ-7-1).ООО УПТК "Амурстрой" 
(04.2018г.) 108/1,18, шт 

194 93.36  18 111     

     

 Объем: 174+20         

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/4.13 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 
= 1 

        

 

105. С20.1-01.11-0022  

Зажим соединительный: плашечный 
ПС-2-1, шт. 

128 56.26  7 201     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.49; К6 

= 1 
        

 

106. Прайс-лист.  

Изолятор подвесной ПС 70Д (ЮАИЗ). 

Компания "Электросвет" (04.2018г.) 
578,59/1,18, шт 

348 500.14  174 048     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/4.13 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 
= 1 

        

 

107. С01.7-15.10-0031  

Скоба: СК-7-1А, шт. 

12 102.10  1 225     

     

 Текущая цена         

 

108. С20.1-02.22-0005  

Ушко: однолапчатое У1-7-16, шт. 

174 168.46  29 312     

     

 Текущая цена         
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109. Прайс-лист.  

Изолятор ШФ-20В. Компания "Электросвет" 
(04.2018г.) 280,84/1,18, шт 

166 242.76  40 298     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/4.13 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 

= 1 
        

 

 Металлоконструкции 

 

110. С01.7-15.03-0022  

Болты с гайками и шайбами оцинкованные 
для монтажа стальных конструкций, 
диаметр 16 мм, длина 55-200 мм (Б1), т 

0.0021 102 266.01  215     

     

 Объем: 0.7*3/1000         

 Текущая цена         

 

111. С01.7-15.03-0035  

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, 

диаметр: 20 мм (Б6), кг 

7.2 100.23  722     

     

 Объем: 1.2*6         

 Текущая цена         

 

112. Прайс-лист.  

Заземляющий проводник ЗП-1 (1,0м) 
(3.407.1-143.8)  Компания "А-Завод" 
(04.2018г.) 100,1/1,18, м 

11.1 86.53  960     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/4.13 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 

= 1 
        

 

113. Прайс-лист.  

Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 

Компания "Металл-Энерго" (04.2018г.) 
125,12/1,18, м 

82 108.15  8 869     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/4.13 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 
= 1 
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114. Прайс-лист.  

Крепление изолятора КИs1. Компания 

"Металл-Энерго" (04.2018г.) 287,47/1,18, 
шт 

10 248.49  2 485     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/4.13 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 
= 1 

        

 

115. Прайс-лист.  

Накладка От-6. Компания "А-Завод" 
(04.2018г.) 450/1,18, шт 

6 427.88  2 567     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/4.13 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 

= 1 
        

 

116. Прайс-лист.  

Оголовок ОГ-14. Компания "А-Завод" 

(09.2017г.) 928,4/1,18, шт 

3 802.52  2 408     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/4.13 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 
= 1 

        

 

117. Прайс-лист.  

Накладка ОГ-52  Компания 
"А-Завод"(04.2018г.) 238,48/1,18, шт 

24 206.14  4 947     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/4.13 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 
= 1 

        

 

118. Прайс-лист.  

Накладка ОГ-54  Компания 

"А-Завод"(04.2018г.) 2692,8/1,18, шт 

27 2 327.67  62 847     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/4.13 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 
= 1 

        

 

119. Прайс-лист.  

Оголовок ОГ-59. Компания "А-Завод" 
(04.2018г.) 2333,1/1,18, шт 

7 2 016.75  14 117     
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 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/4.13 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 

= 1 
        

 

120. Прайс-лист.  

Оттяжка От-3. Компания "А-Завод" 

(04.2018г.) 1064,81/1,18, шт 

3 920.43  2 761     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/4.13 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 
= 1 

        

 

121. Прайс-лист.  

Оттяжка От-4. Компания "А-Завод" 
(04.2018г.) 16011,05/1,18, шт 

13 13 840.06  179 921     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/4.13 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 

= 1 
        

 

122. С07.2-07.12-0024  

Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием: 
толстолистовой стали, средняя масса 
сборочной единицы до 0,5 т, т 

0.0212 79 827.01  1 692     

     

 Объем: 4.24*5/1000         

 Текущая цена         

 

123. С20.1-01.11-0023  

Зажим соединительный: плашечный ПС-3, 
шт. 

9 73.82  664     

     

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.49; К6 
= 1 

        

 

124. С20.2-08.07-0072  

Скобы: металлические для крепления 
проводов, 10 шт. 

0.5 86.87  43     

     

 Текущая цена         
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125. Прайс-лист.  

Оттяжка От-5. Компания "А-Завод" 

(04.2018г.) 2689,5/1,18, шт 

8 2 324.82  18 599     

     

 Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/4.13 

   - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.13; К6 
= 1 

        

 

126. С07.2-02.05-0021  

Траверсы стальные ТМ-17,ТМ-23,ТМ-23-1, 
ТМ-24,ТМ-73,ТМs-60, т 

0.9028 74 789.60  67 520     

     

 Объем: 

(23.6*6+14.3*2+24.1*2+49.4*2+19.7*24+
4.7*24)/1000 

        

 Текущая цена         

 

127. С07.2-02.05-0021  

Траверсы стальные (применительно для 

надставки ТС-2мл), т 

0.114 74 789.60  8 526     

     

 Объем: 22.8*5/1000         

 Текущая цена         

 

128. С07.1-04.02-0001  

Детали крепления стальные (крепление 
подкоса), кг 

287 65.52  18 804     

     

 Объем: 7*41         

 Текущая цена         

 

129. С07.2-07.13-0221  

Хомуты стальные, кг 

390.3 74.70  29 155     

     

 Объем: 
2*160+1.3*3+3.3*2+1.1*48+0.7*10 

        

 Текущая цена         

 

130. С01.7-15.12-0023  

Шпильки, кг 

12.8 95.13  1 218     

     

 Объем: 8*1.6         

 Текущая цена         
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 Стандартные изделия 

 

131. С01.7-15.03-0034  

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, 
диаметр: 12 мм, кг 

0.96 100.23  96     

     

 Объем: 0.05*12+0.02*12+0.01*12         

 Текущая цена         

 

132. С01.7-15.03-0035  

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, 
диаметр: 20 мм, кг 

7.5 100.23  752     

     

 Объем: 0.61*10+0.063*10+0.077*10         

 Текущая цена         

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2    1 905 860     

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    1 436 668     

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ 

УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 
   1 436 668     

 .       МАТЕРИАЛОВ -    3 003     

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ 
РАБОТ - 

   125 697     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
   125 697     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2    1 905 860     

 Итого без оборудования и 
пуско-наладки 

   1 905 860     

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    4 425 453 333 613 444 902  1589 

  134 008  448 

 СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -    56 036     

 .   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=6 - 

по стр. 88) 
   3 362     

 .   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ 
РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 88) 

   713     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -    60 111     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - 

по стр. 73, 87, 90) 
   12 418     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по 
стр. 73, 87, 90) 

   7 597      
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