
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на Строительство ТП-10/0,4 кВ Свободненский район (ИП Долгих Д.Г.)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № 1361-11-10/18 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР33-04-

016-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе одностоечных 

железобетонных опор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,64; ЭМ=8,22; 

ЗПМ=20,64

НР (453,95 руб.): 105% от ФОТ

СП (259,4 руб.): 60% от ФОТ

шт 2 450,16 74,1 376,06 133,75 900,32 148,2 752,12 267,5 0,44 0,88

2 ФЕР33-03-

001-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Гидроизоляция сборных железобетонных 

фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-3-1-2 ФЕР33-3-1-2 ОЗП=20,64; ЭМ=7,13; 

ЗПМ=20,64

НР (197,89 руб.): 105% от ФОТ

СП (113,08 руб.): 60% от ФОТ

т 0,5
0,25*2

933,96 119,71 814,25 242,73 466,98 59,86 407,12 121,37 0,68 0,34

3 ФЕР33-04-

027-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка столбовых трансформаторных 

подстанций мощностью до 100 кВ·А,: 

установка строительных конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-27-1 ФЕР33-4-27-1 ОЗП=20,64; ЭМ=7,47; 

ЗПМ=20,64; МАТ=9,68

НР (628,83 руб.): 105% от ФОТ

СП (359,33 руб.): 60% от ФОТ

шт 1 1297,97 367,6 900,36 208,26 1297,97 367,6 900,36 208,26 2,01 2,01

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 
т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

___________________________710,644

___________________________31,860

_______________________________________________________________________________________________24,338

_______________________________________________________________________________________________84,163

_______________________________________________________________________________________________576,411

_______________________________________________________________________________________________163,14

Раздел 1. Монтажные работы на ТП-10/0,4 кВ (Строительство)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕР33-04-

027-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка столбовых трансформаторных 

подстанций мощностью до 100 кВ·А,: 

установка оборудования
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-27-2 ФЕР33-4-27-2 ОЗП=20,64; ЭМ=7,65; 

ЗПМ=20,64

НР (14305,89 руб.): 105% от ФОТ

СП (8174,8 руб.): 60% от ФОТ

шт 1 14990,66 12179,67 2810,99 920,96 14990,66 12179,67 2810,99 920,96 62,05 62,05

5 ФЕР33-03-

004-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Забивка вертикальных заземлителей 

вручную на глубину до 3 м
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=20,64; ЭМ=8,87; 

ЗПМ=20,64; МАТ=6,69

НР (1295,98 руб.): 105% от ФОТ

СП (740,56 руб.): 60% от ФОТ

шт 10 142,27 118,68 23,59 1422,7 1186,8 235,9 0,68 6,8

6 ФЕР01-02-

057-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64

НР (1547,07 руб.): 80% от ФОТ

СП (870,23 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,075
7,5 / 100

24792,77 24792,77 1859,46 1859,46 154 11,55

7 ФЕР33-04-

015-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,64; ЭМ=8,39; 

ЗПМ=20,64; МАТ=5,95

НР (657,55 руб.): 105% от ФОТ

СП (375,74 руб.): 60% от ФОТ

10 м 1,78
17,8 / 10

428,2 314,35 113,85 23,94 762,2 559,55 202,65 42,61 1,8 3,2

8 ФЕР01-02-

061-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64

НР (938,9 руб.): 80% от ФОТ

СП (528,13 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,075
7,5 / 100

15046,56 15046,56 1128,49 1128,49 97,2 7,29

9 ФЕР33-04-

015-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций (Металлосвязь между 

заземлителем и МТП)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,64; ЭМ=8,39; 

ЗПМ=20,64; МАТ=5,95

НР (184,72 руб.): 105% от ФОТ

СП (105,55 руб.): 60% от ФОТ

10 м 0,5
5 / 10

428,2 314,35 113,85 23,94 214,1 157,18 56,92 11,97 1,8 0,9

55702,24 98,82Итого по разделу 1 Монтажные работы на ТП-10/0,4 кВ (Строительство)

Раздел 2. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 Прайс-

лист.

Опора ж/б СВ-105-5 шт. 2 10687,6 21375,2

11 Прайс-

лист.

Изолятор ШФ-20 Г1 шт. 3 353,2 1059,6

12 Прайс-

лист.

Колпачок К-6 шт. 3 7,49 22,47

13 Прайс-

лист.

Зажим аппаратный А-2А-35-2 шт. 9 115,42 1038,78

14 Прайс-

лист.

Зажим ПА-1-1 шт. 11 22,85 251,35

15 Прайс-

лист.

Зажим ПС-1-1 шт. 4 45,54 182,16

16 ФССЦ-

08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 10 мм

т 0,010965
17,8*0,616/1000

38997,51 427,61

17 ФССЦ-

08.3.04.02-

0052

Сталь круглая диаметром: 18 мм кг 60
30*2

39 2340

18 ФССЦ-

08.3.07.01-

0041

Сталь полосовая: 40х4 мм т 0,0063
5*1,26/1000

48177,51 303,52

19 ФССЦ-

01.7.11.07-

0165

Электроды: МР-3 кг 0,05 62,54 3,13

20 ФССЦ-

02.2.04.03-

0003

Смесь песчано-гравийная природная м3 0,6 504,26 302,56

21 ФССЦ-

14.4.04.08-

0004

Эмаль ПФ-115 кг 0,03 107,59 3,23

22 ФССЦ-

01.2.03.03-

0007

Мастика битумная т 0,001
0,0005*2

56407,51 56,41

23

О

Прайс-

лист.

Подстанция трансформаторная МТП-

40/10/0,4 - УХЛ1 с ТМГ-40/10/0,4 УХЛ1

компл. 1 554241,53 554241,53 554241,53

604871,85

24 ФЕРп01-

02-004-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Трансформатор силовой однофазный 

масляный напряжением: до 35 кВ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-2-4-3 ФЕРп1-2-4-3 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (4149,94 руб.): 65% от ФОТ

СП (2553,81 руб.): 40% от ФОТ

шт 1 6384,53 6384,53 6384,53 6384,53 34,2 34,2

Раздел 3. Пусконаладочные работы

Итого по разделу 2 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФЕРп01-

12-020-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Испытание сборных и соединительных шин 

напряжением: до 11 кВ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-12-20-1 ФЕРп1-12-20-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (2509,01 руб.): 65% от ФОТ

СП (1544 руб.): 40% от ФОТ

испытани

е

3 1286,67 1286,67 3860,01 3860,01 7,29 21,87

26 ФЕРп01-

11-028-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-28-2 ФЕРп1-11-28-2 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (10,31 руб.): 65% от ФОТ

СП (6,34 руб.): 40% от ФОТ

измерен

ие

1 15,86 15,86 15,86 15,86 0,08 0,08

27 ФЕРп01-

11-013-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Замер полного сопротивления цепи "фаза-

нуль"
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-13-1 ФЕРп1-11-13-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (469,07 руб.): 65% от ФОТ

СП (288,66 руб.): 40% от ФОТ

шт 3 240,55 240,55 721,65 721,65 1,22 3,66

28 ФЕРп01-

11-010-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления растеканию тока 

заземлителя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (156,36 руб.): 65% от ФОТ

СП (96,22 руб.): 40% от ФОТ

измерен

ие

1 240,55 240,55 240,55 240,55 1,22 1,22

29 ФЕРп01-

11-011-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (299,01 руб.): 65% от ФОТ

СП (184 руб.): 40% от ФОТ

100 

измерен

ий

0,18
18 / 100

2555,63 2555,63 460,01 460,01 12,96 2,33

30 ФЕРп01-

11-028-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-28-1 ФЕРп1-11-28-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (123,12 руб.): 65% от ФОТ

СП (75,77 руб.): 40% от ФОТ

шт 3 63,14 63,14 189,42 189,42 0,32 0,96



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
24337,66 64,32

616 522,46 29 518,84 5 366,06 1 572,67 159,34

640 708,48 30 224,71 5 580,70 1 635,58 163,14

24 186,02 705,87 214,64 62,91 3,80

27 927,63

7 716,82

2 485,98

17 724,83

16 275,64

4 748,81

1 398,36

10 128,47

84 162,90 98,82

576 411,19

24 337,66 64,32

684 911,75 163,14

28 491,88

5 580,70

31 860,29

576 411,19

27 927,63

16 275,64

84 162,90

10 609,38

4 620,54

99 392,82

700 141,67

10 502,13

710 643,80 163,14

Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы

      Оборудование

  Итого Прочие затраты

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

   40% ФОТ (от 11872,03) (Поз. 24-30)

   45% ФОТ (от 3107,47) (Поз. 6, 8)

   60% ФОТ (от 16880,79) (Поз. 1-5, 7, 9)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого

  Итого с оборудованием (576 411,19) и прочими затратами (24 337,66)

  Непредвиденные затраты 1,5%

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500

  Зимнее удорожание 5,49%

  Итого Оборудование

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 11872,03) (Поз. 24-30)

   80% ФОТ (от 3107,47) (Поз. 6, 8)

   105% ФОТ (от 16880,79) (Поз. 1-5, 7, 9)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)  (Поз. 1-5, 7, 9, 6, 8, 10-23)

Накладные расходы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________Инженер-сметчик ГРП  Н.А. Паноченко

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Руководитель ГРП  Т.Г. Соловьева

(должность, подпись, расшифровка)


