
Гранд-Смета (вер.8.1)

Строительство ВЛ-10 кВ г. Свободный (ООО "Каскад")

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на 2. Строительство ВЛ-10 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

_______________________________________________________________________________________________1787,73

Раздел 1. Подготовительные работы.

___________________________4899,770

___________________________433,307

_______________________________________________________________________________________________58,935

_______________________________________________________________________________________________5,766

_______________________________________________________________________________________________4356,841

_______________________________________________________________________________________________28,029

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

1



Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР01-02-099-11
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Валка деревьев твердых пород и лиственницы 

с корня, диаметр стволов: до 32 см

(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-99-11 ФЕР1-2-99-11 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52

НР (20650,42 руб.): 80% от ФОТ

СП (11615,86 руб.): 45% от ФОТ

8,16
816/100

3163,36

3163,36

25813,02 25813,02 16,4 133,82

2 ФЕР01-02-101-13
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разделка древесины твердых пород и 

лиственницы, полученной от валки леса, 

диаметр стволов: до 32 см

(100 деревьев)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-101-13 ФЕР1-2-101-13 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52

НР (66229,82 руб.): 80% от ФОТ

СП (37254,28 руб.): 45% от ФОТ

8,16
816/100

10145,5

10145,5

82787,28 82787,28 59 481,44

3 ФЕР01-02-100-05
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Трелевка хлыстов древесины на расстояние 

до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 

л.с.), диаметр стволов до 30 см

(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-100-5 ФЕР1-2-100-5 ОЗП=20,52; ЭМ=9,37; 

ЗПМ=20,52

НР (26643,51 руб.): 80% от ФОТ

СП (14986,98 руб.): 45% от ФОТ

8,16
816/100

7502,25

1989,41

5512,84

2092,01

61218,36 16233,59 44984,77

17070,80

12,43 101,43

4 ФЕР01-02-118-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Расчистка площадей от кустарника и 

мелколесья машинами глубинной подготовки 

полей на тракторе мощностью: 79 кВт (108 

л.с.)

(га)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-118-1 ФЕР1-2-118-1 ОЗП=20,52; ЭМ=6,72; 

ЗПМ=20,52

НР (17551,98 руб.): 80% от ФОТ

СП (9872,99 руб.): 45% от ФОТ

2,7 22954,04 22954,04

8125,92

61975,91 61975,91

21939,98

5 ФЕР01-02-116-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Сгребание срезанного или выкорчеванного 

кустарника и мелколесья кустарниковыми 

граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 

л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и 

мелколесье: средние

(га)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-116-2 ФЕР1-2-116-2 ОЗП=20,52; ЭМ=8,94; 

ЗПМ=20,52

НР (1659,46 руб.): 80% от ФОТ

СП (933,45 руб.): 45% от ФОТ

2,7 2052,45 2052,45

768,27

5541,62 5541,62

2074,33
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 ФССЦпг-01-01-01-007
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка леса 

круглого

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг1-1-1-7 ФССЦпг1-1-1-7 ОЗП=14,92; ЭМ=14,92; 

ЗПМ=14,92; МАТ=14,92

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

560 180,83 180,83 101264,8 101264,8

7 ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг3-21-1-10 ФССЦпг3-21-1-10 ОЗП=10,21; ЭМ=10,21; 

ЗПМ=10,21; МАТ=10,21

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

560 116,6 116,6 65296 65296

8 ФССЦпг-01-01-02-007
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Разгрузка леса 

круглого

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг1-1-2-7 ФССЦпг1-1-2-7 ОЗП=14,92; ЭМ=14,92; 

ЗПМ=14,92; МАТ=14,92

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

560 180,83 180,83 101264,8 101264,8

9 Расценка Сдача мусора на свалку

(м3)

861,54 50 43077

10 ФЕР33-04-016-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе одностоечных 

железобетонных опор

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,52; ЭМ=8,17; 

ЗПМ=20,52

НР (19405,97 руб.): 105% от ФОТ

СП (11089,13 руб.): 60% от ФОТ

86
57+13*2+1*3

447,44

73,67

373,77

132,97

38479,84 6335,62 32144,22

11435,42

0,44 37,84

11 ФЕР33-04-016-06
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

сложных опор

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=20,52; ЭМ=8,89; 

ЗПМ=20,52

НР (1446,09 руб.): 105% от ФОТ

СП (826,34 руб.): 60% от ФОТ

14
13+1

162,11

50,27

111,84

44,32

2269,54 703,78 1565,76

620,48

0,3 4,2

Раздел 2. Монтажные работы на ВЛ-10 кВ (Строительство)
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 ФЕР33-04-016-05
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=20,52; ЭМ=8,89; 

ЗПМ=20,52

НР (5019,36 руб.): 105% от ФОТ

СП (2868,2 руб.): 60% от ФОТ

57 139,74

41,86

97,88

38,78

7965,18 2386,02 5579,16

2210,46

0,25 14,25

13 ФЕР33-04-003-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: одностоечных

(шт)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=20,52; ЭМ=7,47; ЗПМ=20,52; 

МАТ=4,07

НР (57374,03 руб.): 105% от ФОТ

СП (32785,16 руб.): 60% от ФОТ

57 1591,34

690,91

900,43

230,85

90706,38 39381,87 51324,51

13158,45

3,8 216,6

14 ФЕР33-04-003-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: одностоечных 

с одним подкосом

(шт)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=20,52; ЭМ=7,47; ЗПМ=20,52; 

МАТ=4,07

НР (28026,03 руб.): 105% от ФОТ

СП (16014,88 руб.): 60% от ФОТ

13 3557,38

1436,19

2121,19

538,03

46245,94 18670,47 27575,47

6994,39

7,9 102,7

15 ФЕР33-04-003-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: одностоечных 

с двумя подкосами

(шт)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-3 ФЕР33-4-3-3 ОЗП=20,52; ЭМ=7,47; ЗПМ=20,52; 

МАТ=4,07

НР (3345,26 руб.): 105% от ФОТ

СП (1911,58 руб.): 60% от ФОТ

1 5616,05

2201,59

3414,46

861,84

5616,05 2201,59 3414,46

861,84

12,11 12,11

16 ФЕР33-04-009-06
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 

местности сечением свыше 35 мм2 с помощью 

механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км 

линии

(км)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-9-6 ФЕР33-4-9-6 ОЗП=20,52; ЭМ=8,02; ЗПМ=20,52; 

МАТ=6,18

НР (92834,57 руб.): 105% от ФОТ

СП (53048,33 руб.): 60% от ФОТ

5 26971,46

11168,22

15803,24

5834,45

134857,3 55841,1 79016,2

29172,25

57,23 286,15

4



Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17 ФЕР33-03-004-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Забивка вертикальных заземлителей вручную 

на глубину до 3 м

(шт)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=20,52; ЭМ=8,81; ЗПМ=20,52; 

МАТ=6,54

НР (27444,01 руб.): 105% от ФОТ

СП (15682,29 руб.): 60% от ФОТ

213 141,42

117,99

23,43 30122,46 25131,87 4990,59 0,68 144,84

18 ФЕР01-01-101-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Прим. Устройство каналов канавокопателями 

фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт 

(140 л.с.): с предварительным выравниванием 

трассы, группа грунтов 2 (Баровая установка)

(1000 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-1-101-4 ФЕР1-1-101-4 ОЗП=20,52; ЭМ=5,81; 

ЗПМ=20,52

НР (172,61 руб.): 95% от ФОТ

СП (90,85 руб.): 50% от ФОТ

0,018
18 / 1000

29682,65 29682,65

9705,34

534,29 534,29

174,70

19 ФЕР33-04-015-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Устройство заземления опор ВЛ и подстанций

(10 м)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,52; ЭМ=8,33; 

ЗПМ=20,52; МАТ=5,95

НР (5215,11 руб.): 105% от ФОТ

СП (2980,06 руб.): 60% от ФОТ

14,2
142 / 10

425,56

312,52

113,04

23,8

6042,95 4437,78 1605,17

337,96

1,8 25,56

20 ФЕР01-02-061-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 2

(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52

НР (2240,27 руб.): 80% от ФОТ

СП (1260,15 руб.): 45% от ФОТ

0,18
18 / 100

14959,08

14959,08

2692,63 2692,63 97,2 17,5

21 ФЕРм08-02-305-04
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Прим. Траверса на опоре (Монтаж надставок)

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-305-4 ФЕРм8-2-305-4 ОЗП=20,52; ЭМ=7,66; 

ЗПМ=20,52

НР (1643,52 руб.): 95% от ФОТ

СП (1124,51 руб.): 65% от ФОТ

14 205,92

77,16

128,69

41,66

2882,88 1080,24 1801,66

583,24

0,41 5,74

5



Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

22 ФЕР33-04-030-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка разъединителей: с помощью 

механизмов

(компл.)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-30-3 ФЕР33-4-30-3 ОЗП=20,52; ЭМ=7,71; 

ЗПМ=20,52; МАТ=8,85

НР (2130,1 руб.): 105% от ФОТ

СП (1217,2 руб.): 60% от ФОТ

1 2447,68

1670,13

777,55

280,51

2447,68 1670,13 777,55

280,51

8,09 8,09

23 ФЕР33-04-030-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Прим. Установка разрядников: с помощью 

механизмов (ОПН)

(шт.)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-30-1 ФЕР33-4-30-1 ОЗП=20,52; ЭМ=7,6; 

ЗПМ=20,52; МАТ=7,96

НР (3382,7 руб.): 105% от ФОТ

СП (1932,97 руб.): 60% от ФОТ

3 1495,96

779,97

715,99

252,6

4487,88 2339,91 2147,97

757,80

4,29 12,87

24 Прайс-лист. Опора ж/б СВ-105-5

(шт.)

84 10687,6 897758,4

25 Прайс-лист. Опора ж/б СВ-110-5

(шт.)

2 11020,79 22041,58

26 Прайс-лист. Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70

(км)

15,7 76399,1 1199465,87

27 Прайс-лист. Траверса ТМ 51

(шт.)

57 2919,83 166430,31

28 Прайс-лист. Траверса ТМ 53

(шт.)

2 2418,98 4837,96

29 Прайс-лист. Траверса ТМ 54

(шт.)

1 1152,26 1152,26

30 Прайс-лист. Траверса ТМ 55

(шт.)

15 766,21 11493,15

31 Прайс-лист. Траверса ТМ 56

(шт.)

14 3666,53 51331,42

32 Прайс-лист. Надставка ТС-2

(шт.)

14 2502,71 35037,94

33 Прайс-лист. Хомут Х-1

(шт.)

57 136,02 7753,14

34 Прайс-лист. Крепление подкоса У-1

(шт.)

15 720,88 10813,2

35 Прайс-лист. Заземляющий проводник ЗП1

(шт.)

11
10+1

406,98 4476,78

Раздел 3. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

36 Прайс-лист. Болт М20х260

(шт)

30 138,14 4144,2

37 Прайс-лист. Гайка М20

(шт)

60 3,49 209,4

38 Прайс-лист. Шайба М20

(шт)

60 2,48 148,8

39 Прайс-лист. Изолятор штыревой ШФ20-Г1

(шт)

215 353,2 75938

40 Прайс-лист. Колпачок К-9

(шт.)

215 6,42 1380,3

41 Прайс-лист. Вязка спиральная СВ70

(шт.)

429 132,36 56782,44

42 Прайс-лист. Плашечный зажим CD120

(шт.)

105 111 11655

43 Прайс-лист. Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е

(шт.)

90 441,91 39771,9

44 Прайс-лист. Анкерный зажим PAZ2

(шт)

93 243,69 22663,17

45 Прайс-лист. Зажим RPN 150

(шт)

6 872,58 5235,48

46 Прайс-лист. Зажим для переносного заземления SE 20.3

(шт)

6 845,76 5074,56

47 ФССЦ-08.3.04.02-0095 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 

мм

(т)

1,02384
216*3*1,58/1000

38997,51 39927,21

48 ФССЦ-08.3.04.02-0092 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 

мм

(т)

0,088704
144*0,616/1000

38997,51 3459,24

49 ФССЦ-02.2.04.03-0003 Смесь песчано-гравийная природная

(м3)

52,8
0,6*88

504,26 26624,93

50 ФССЦ-14.4.04.08-0004 Эмаль ПФ-115

(кг)

2,16 107,59 232,39

51 ФССЦ-01.7.11.07-0165 Электроды: МР-3

(кг)

3,6 62,54 225,14

52 ФССЦ-01.2.03.03-0007 Мастика битумная

(т)

0,044
0,0005*88

56407,51 2481,93

53

О

Прайс-лист. Разъединитель РЛДЗ -1.1-10/400Н -УХЛ1 с 

приводом ПРНЗ-10 УХЛ1

(компл.)

1 19832,63 19832,63

54 Прайс-лист. Хомут Х-7

(шт.)

3 73,15 219,45
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

55 Прайс-лист. Хомут Х-8

(шт.)

1 71,75 71,75

56 Прайс-лист. Кронштейн РА-1

(шт)

1 1314,45 1314,45

57 Прайс-лист. Кронштейн РА-2

(шт)

1 184,47 184,47

58 Прайс-лист. Вал привода РА-3

(шт)

4 986,22 3944,88

59 Прайс-лист. Кронштейн РА-4

(шт)

1 141,82 141,82

60 Прайс-лист. Кронштейн РА-5

(шт)

1 172,29 172,29

61 Прайс-лист. Колпачок К-7

(шт.)

2 5,35 10,7

62 Прайс-лист. Изолятор штыревой стеклянный ШС20-УО

(шт)

2 367,01 734,02

63 Прайс-лист. Болт М12х40

(шт)

9 6,26 56,34

64 Прайс-лист. Гайка М12

(шт)

9 3,49 31,41

65 Прайс-лист. Шайба М12

(шт)

9 0,79 7,11

66 Прайс-лист. Наконечник кабельный алюминевый ТА-35

(шт)

6 6,57 39,42

67

О

Прайс-лист. Ограничитель перенапряжения ОПН-1-10/12 

УХЛ1

(шт)

3 2372,88 7118,64

68 ФЕРп01-03-005-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Разъединитель трехполюсный напряжением: 

до 20 кВ

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 1008,88

1008,88

1008,88 1008,88 5,4 5,4

69 ФЕРп01-11-027-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Измерение токов утечки: ограничителя 

напряжения

(измерение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

6 395,81

395,81

2374,86 2374,86 2,02 12,12

70 ФЕРп01-11-010-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Измерение сопротивления растеканию тока 

заземлителя

(измерение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

71 238,99

238,99

16968,29 16968,29 1,22 86,62

71 ФЕРп01-11-011-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Проверка наличия цепи между заземлителями 

и заземленными элементами

(100 измерений)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

1,42
(71*2) / 100

2539,04

2539,04

3605,44 3605,44 12,96 18,4

3689972,74 311664,37 592804,91

107672,61

1727,68

Раздел 4. Пусконаладочные работы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3819475,3 322970,79 601303,99

110336,11

1787,73

401101,65

228994,77

4356840,81 1634,71

5766,23 5,97

28029,32

58935,36 147,05

4449571,72 1787,73

2867171,2

601303,99

433306,9

28029,32

401101,65

228994,77

4362607,04

138280,63

239507,13

4740394,8

4827359,48

72410,39

4899769,87 1787,73

Составил: ___________________________Инженер-сметчик ГРП  А.В.Заикин

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Руководитель ГРП  Т.Г. Соловьева

(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого Прочие затраты

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Итого

  Итого с оборудованием (28 029,32) и прочими затратами (58 935,36)

  Непредвиденные затраты 1,5% от 4827359,48

  ВСЕГО по смете

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

  Командировочные расходы (1787,73+424,76)/8*500

  Производство работ в зимнее время 5,49% от 4362607,04

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
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