
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Строительство ВЛ 0,4 кВ Свободненский район (ИП Долгих Д.Г.)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект №1361-11-10/18 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР33-04-

016-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе одностоечных 

железобетонных опор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,64; ЭМ=8,22; 

ЗПМ=20,64

НР (453,95 руб.): 105% от ФОТ

СП (259,4 руб.): 60% от ФОТ

шт 2 450,16 74,1 376,06 133,75 900,32 148,2 752,12 267,5 0,44 0,88

2 ФЕР33-04-

016-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

сложных опор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=20,64; ЭМ=8,95; 

ЗПМ=20,64

НР (103,9 руб.): 105% от ФОТ

СП (59,37 руб.): 60% от ФОТ

шт 1 163,16 50,57 112,59 44,58 163,16 50,57 112,59 44,58 0,3 0,3

3 ФЕР33-03-

001-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Гидроизоляция сборных железобетонных 

фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-3-1-2 ФЕР33-3-1-2 ОЗП=20,64; ЭМ=7,13; 

ЗПМ=20,64

НР (197,89 руб.): 105% от ФОТ

СП (113,08 руб.): 60% от ФОТ

т 0,5
0,25*2

933,96 119,71 814,25 242,73 466,98 59,86 407,12 121,37 0,68 0,34

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.
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Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Монтажные работы ВЛ 0,4 кВ (Строительство)

___________________________48,346

___________________________3,661

_______________________________________________________________________________________________14,26

_______________________________________________________________________________________________0,986

_______________________________________________________________________________________________43,127



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕР33-04-

003-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с одним подкосом
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=20,64; ЭМ=7,51; 

ЗПМ=20,64; МАТ=4,36

НР (2168,46 руб.): 105% от ФОТ

СП (1239,12 руб.): 60% от ФОТ

шт 1 3577,13 1444,59 2132,54 541,18 3577,13 1444,59 2132,54 541,18 7,9 7,9

5 ФЕР33-04-

008-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 

кВ с помощью механизмов, с несколькими 

жилами при 30 опорах на км
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-8-3 ФЕР33-4-8-3 ОЗП=20,64; ЭМ=8,14; 

ЗПМ=20,64; МАТ=3,51

НР (182,63 руб.): 105% от ФОТ

СП (104,36 руб.): 60% от ФОТ

км 0,02 11150,37 6612,65 4537,72 1749,24 223,01 132,26 90,75 34,98 34,9 0,7

6 ФЕР33-03-

004-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Забивка вертикальных заземлителей 

вручную на глубину до 3 м
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=20,64; ЭМ=8,87; 

ЗПМ=20,64; МАТ=6,69

НР (129,6 руб.): 105% от ФОТ

СП (74,06 руб.): 60% от ФОТ

шт 1 142,27 118,68 23,59 142,27 118,68 23,59 0,68 0,68

7 ФЕР01-02-

057-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64

НР (30,94 руб.): 80% от ФОТ

СП (17,41 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,0015
0,15 / 100

24792,77 24792,77 37,19 37,19 154 0,23

8 ФЕР33-04-

015-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,64; ЭМ=8,39; 

ЗПМ=20,64; МАТ=5,95

НР (36,95 руб.): 105% от ФОТ

СП (21,11 руб.): 60% от ФОТ

10 м 0,1
1 / 10

428,2 314,35 113,85 23,94 42,82 31,44 11,38 2,39 1,8 0,18

9 ФЕР01-02-

061-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64

НР (18,78 руб.): 80% от ФОТ

СП (10,56 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,0015
0,15 / 100

15046,56 15046,56 22,57 22,57 97,2 0,15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11020,04 11,82

10 Прайс-

лист.

Опора ж/б СВ-95-3 шт. 2 8289,6 16579,2

11 Прайс-

лист.

Провод самонесущий СИП 2 3*50+1*54,6 км 0,021 187288,27 3933,05

12 Прайс-

лист.

Заземляющий проводник ЗП 6 шт. 1 124,41 124,41

13 Прайс-

лист.

Узел крепления укоса У-3 шт. 1 730,11 730,11

14 ФССЦ-

25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, 

толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из 

нержавеющей стали (в пластмасовой 

коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)

шт. 0,12
6/50

3060,93 367,31

15 Прайс-

лист.

Кронштейн анкерный CS 10.3 шт 3 154,11 462,33

16 Прайс-

лист.

Бугель NВ20 шт. 6 18,58 111,48

17 Прайс-

лист.

Анкерный зажим DN123 шт. 1 110,58 110,58

18 Прайс-

лист.

Зажим Р72 шт. 1 308,62 308,62

19 Прайс-

лист.

Колпачок СЕ 25.150 шт 4 19,92 79,68

20 Прайс-

лист.

Плашечный зажим CD35 шт. 2 86,97 173,94

21 ФССЦ-

25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778 100 шт. 0,06
6/100

714,36 42,86

22 Прайс-

лист.

Кронштейн анкерный РА1500 шт 3 563,14 1689,42

23 Прайс-

лист.

Зажим РС481 шт. 4 843,01 3372,04

24 Прайс-

лист.

Кронштейн СА16 шт 1 25,19 25,19

25 Прайс-

лист.

Наконечник CPTAR 54 шт. 1 469,72 469,72

26 Прайс-

лист.

Наконечник CPTAR 50 шт. 3 469,72 1409,16

27 ФССЦ-

02.2.04.03-

0003

Смесь песчано-гравийная природная м3 1,2
0,6*2

504,26 605,11

28 ФССЦ-

14.4.04.08-

0004

Эмаль ПФ-115 кг 0,06
0,03*2

107,59 6,46

Итого по разделу 1 Монтажные работы ВЛ 0,4 кВ (Строительство)

Раздел 2. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ФССЦ-

01.2.03.03-

0007

Мастика битумная т 0,001
0,0005*2

56407,51 56,41

30 ФССЦ-

01.7.11.07-

0165

Электроды: МР-3 кг 0,1 62,54 6,25

31 ФССЦ-

08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 

диаметром: 16 мм

т 0,00474
3*1*1,58/1000

38997,51 184,85

32 ФССЦ-

08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 

диаметром: 10 мм

т 0,000616
1*0,616/1000

38997,51 24,02

32107,09

33 ФЕРп01-

11-010-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления растеканию тока 

заземлителя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (156,36 руб.): 65% от ФОТ

СП (96,22 руб.): 40% от ФОТ

измерени

е

1 240,55 240,55 240,55 240,55 1,22 1,22

34 ФЕРп01-

11-011-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными элементами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (33,22 руб.): 65% от ФОТ

СП (20,44 руб.): 40% от ФОТ

100 

измерени

й

0,02
(1*2) / 100

2555,63 2555,63 51,11 51,11 12,96 0,26

35 ФЕРп01-

11-028-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-28-1 ФЕРп1-11-28-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (123,12 руб.): 65% от ФОТ

СП (75,77 руб.): 40% от ФОТ

шт 3
1*3

63,14 63,14 189,42 189,42 0,32 0,96

986,21 2,44

36 928,73 2 526,44 3 530,09 1 012,00 13,80

38 386,64 2 608,25 3 671,30 1 052,48 14,26

Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы

Итого по разделу 2 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:

Раздел 3. Пусконаладочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 457,91 81,81 141,20 40,48 0,45

3 635,80

312,70

49,72

3 273,38

2 090,90

192,43

27,97

1 870,50

43 127,13 11,82

986,21 2,44

44 113,34 14,26

32 107,09

3 671,30

3 660,73

3 635,80

2 090,90

43 127,13

1 150,63

2 367,68

46 645,44

47 631,65

714,47

48 346,12 14,26

   105% ФОТ (от 3117,5) (Поз. 1-6, 8)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)  (Поз. 1-6, 8, 7, 9-32)

Накладные расходы

Составил: ___________________________Инженер-сметчик ГРП  Н.А. Паноченко

(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль

  Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500

  Зимнее удорожание 5,49%

  Итого

  Итого с прочими затратами (986,21)

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

Проверил: ___________________________Руководитель ГРП  Т.Г. Соловьева

(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 1,5%

  ВСЕГО по смете

   40% ФОТ (от 481,08) (Поз. 33-35)

   45% ФОТ (от 62,15) (Поз. 7, 9)

   60% ФОТ (от 3117,5) (Поз. 1-6, 8)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Прочие затраты

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 481,08) (Поз. 33-35)

   80% ФОТ (от 62,15) (Поз. 7, 9)


