
Гранд-Смета (вер.8.1)

Реконструкция ВЛ-10 кВ г. Свободный (ООО "Каскад")

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на 1. Реконструкция ВЛ-10 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР33-04-040-03
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной 

опоры

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-40-3 ФЕР33-4-40-3 ОЗП=20,52; ЭМ=7,6; 

ЗПМ=20,52

НР (1983,11 руб.): 105% от ФОТ

СП (1133,21 руб.): 60% от ФОТ

4 686,54

355,41

331,13

116,76

2746,16 1421,64 1324,52

467,04

2,03 8,12

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

_______________________________________________________________________________________________34,33

___________________________223,890

___________________________9,604

Раздел 1. Демонтажные работы на ВЛ-10 кВ (Реконструкция)

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 ФССЦпг-01-01-01-015
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

металлических конструкций массой до 1 т 

(провода)

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг1-1-1-15 ФССЦпг1-1-1-15 ОЗП=13,05; ЭМ=13,05; 

ЗПМ=13,05; МАТ=13,05

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

0,05 291,41 291,41 14,57 14,57

3 ФССЦпг-03-21-03-007
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: III класс груза до 7 км

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг3-21-3-7 ФССЦпг3-21-3-7 ОЗП=10,21; ЭМ=10,21; 

ЗПМ=10,21; МАТ=10,21

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

0,05 144,78 144,78 7,24 7,24

4 ФССЦпг-01-01-02-015
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Разгрузка 

металлических конструкций массой до 1 т 

(провода)

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг1-1-2-15 ФССЦпг1-1-2-15 ОЗП=13,05; ЭМ=13,05; 

ЗПМ=13,05; МАТ=13,05

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

0,05 291,41 291,41 14,57 14,57

5 ФЕР33-04-016-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе одностоечных 

железобетонных опор

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,52; ЭМ=8,17; 

ЗПМ=20,52

НР (225,66 руб.): 105% от ФОТ

СП (128,95 руб.): 60% от ФОТ

1 447,44

73,67

373,77

132,97

447,44 73,67 373,77

132,97

0,44 0,44

6 ФЕР33-04-016-06
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

сложных опор

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=20,52; ЭМ=8,89; 

ЗПМ=20,52

НР (413,16 руб.): 105% от ФОТ

СП (236,09 руб.): 60% от ФОТ

4 162,11

50,27

111,84

44,32

648,44 201,08 447,36

177,28

0,3 1,2

Раздел 2. Монтажные работы на ВЛ-10 кВ (Реконструкция)

2



Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 ФЕР33-04-003-02
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: одностоечных 

с одним подкосом

(шт)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=20,52; ЭМ=7,47; ЗПМ=20,52; 

МАТ=4,07

НР (2155,85 руб.): 105% от ФОТ

СП (1231,91 руб.): 60% от ФОТ

1 3557,38

1436,19

2121,19

538,03

3557,38 1436,19 2121,19

538,03

7,9 7,9

8 ФЕР33-04-003-01
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: одностоечных

(шт)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=20,52; ЭМ=7,47; ЗПМ=20,52; 

МАТ=4,07

НР (-1006,56 руб.): 105% от ФОТ

СП (-575,18 руб.): 60% от ФОТ

-1 1591,34

690,91

900,43

230,85

-1591,34 -690,91 -900,43

-230,85

3,8 -3,8

9 ФЕР33-04-009-06
Приказ Минстроя России от 

30.12.2016 №1039/пр

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 

местности сечением свыше 35 мм2 с помощью 

механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км 

линии

(км)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-9-6 ФЕР33-4-9-6 ОЗП=20,52; ЭМ=8,02; ЗПМ=20,52; 

МАТ=6,18

НР (6312,75 руб.): 105% от ФОТ

СП (3607,28 руб.): 60% от ФОТ

0,34 26971,46

11168,22

15803,24

5834,45

9170,3 3797,19 5373,11

1983,71

57,23 19,46

10 Прайс-лист. Опора ж/б СВ-105-5

(шт.)

1 10687,6 10687,6

11 Прайс-лист. Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70

(км)

1,66 76399,1 126822,51

12 Прайс-лист. Траверса ТМ 51

(шт.)

2 2919,83 5839,66

13 Прайс-лист. Траверса ТМ 53

(шт.)

2 2418,98 4837,96

14 Прайс-лист. Траверса ТМ 54

(шт.)

2 1152,26 2304,52

15 Прайс-лист. Хомут Х-1

(шт.)

2 136,02 272,04

Раздел 3. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16 Прайс-лист. Крепление подкоса У-1

(шт.)

1 720,88 720,88

17 Прайс-лист. Заземляющий проводник ЗП1

(м)

1 116,1 116,1

18 Прайс-лист. Болт М20х260

(шт)

4 138,14 552,56

19 Прайс-лист. Гайка М20

(шт)

8 3,49 27,92

20 Прайс-лист. Шайба М20

(шт)

8 2,48 19,84

21 Прайс-лист. Изолятор штыревой ШФ20-Г1

(шт)

12 353,2 4238,4

22 Прайс-лист. Колпачок К-9

(шт.)

12 6,42 77,04

23 Прайс-лист. Вязка спиральная СВ70

(шт.)

24 95,85 2300,4

24 Прайс-лист. Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е

(шт.)

12 441,91 5302,92

25 Прайс-лист. Плашечный зажим CD120

(шт.)

10 111 1110

26 Прайс-лист. Анкерный зажим PAZ2

(шт)

12 243,69 2924,28

27 ФССЦ-01.2.03.03-0007 Мастика битумная

(т)

0,0005
0,0005*1

56407,51 28,2

183197,59 6238,86 8775,90

3068,18

33,32

190414,19 6431,55 9072,50

3172,23

34,33

10083,97

5762,27

31313,91 34,33

29,14

7,24

174910,14

206260,43 34,33

174910,14

9072,5

9603,78

10083,97

5762,27

2997,5

11323,7

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (34,33+13,63)/8*500

  Производство работ в зимнее время 5,49% от 206260,43

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Линии электропередачи

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Материалы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; 

МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)  (Поз. 5-27))

Накладные расходы
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

220581,63

3308,72

223890,35 34,33

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого

  Непредвиденные затраты 1,5% от 220581,63

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Инженер-сметчик ГРП  А.В.Заикин

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Руководитель ГРП  Т.Г. Соловьева
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