
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на Строительство ВЛ 10 кВ Свободненский район (ИП Долгих Д.Г.)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект №1361-11-10/18 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР33-04-

016-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе одностоечных 

железобетонных опор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,64; ЭМ=8,22; 

ЗПМ=20,64

НР (453,95 руб.): 105% от ФОТ

СП (259,4 руб.): 60% от ФОТ

шт 2 450,16 74,1 376,06 133,75 900,32 148,2 752,12 267,5 0,44 0,88

2 ФЕР33-04-

016-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

сложных опор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=20,64; ЭМ=8,95; 

ЗПМ=20,64

НР (103,9 руб.): 105% от ФОТ

СП (59,37 руб.): 60% от ФОТ

шт 1 163,16 50,57 112,59 44,58 163,16 50,57 112,59 44,58 0,3 0,3

3 ФЕР33-03-

001-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Гидроизоляция сборных железобетонных 

фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-3-1-2 ФЕР33-3-1-2 ОЗП=20,64; ЭМ=7,13; 

ЗПМ=20,64

НР (197,89 руб.): 105% от ФОТ

СП (113,08 руб.): 60% от ФОТ

т 0,5
0,25*2

933,96 119,71 814,25 242,73 466,98 59,86 407,12 121,37 0,68 0,34

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 
т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

___________________________136,536

___________________________11,310

_______________________________________________________________________________________________5,518

_______________________________________________________________________________________________92,407

_______________________________________________________________________________________________28,029

_______________________________________________________________________________________________48

Раздел 1. Монтажные работы на ВЛ-10 кВ (Строительство)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕР33-04-

003-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с одним подкосом
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=20,64; ЭМ=7,51; 

ЗПМ=20,64; МАТ=4,36

НР (2168,46 руб.): 105% от ФОТ

СП (1239,12 руб.): 60% от ФОТ

шт 1 3577,13 1444,59 2132,54 541,18 3577,13 1444,59 2132,54 541,18 7,9 7,9

5 ФЕР33-04-

009-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 

местности сечением свыше 35 мм2 с 

помощью механизмов, (3 провода) при 10 

опорах на км линии
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-9-6 ФЕР33-4-9-6 ОЗП=20,64; ЭМ=8,06; 

ЗПМ=20,64; МАТ=6,45

НР (1120,52 руб.): 105% от ФОТ

СП (640,3 руб.): 60% от ФОТ

км 0,06 27115,6 11233,53 15882,07 5868,57 1626,94 674,01 952,93 352,11 57,23 3,43

6 ФЕР33-03-

004-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Забивка вертикальных заземлителей 

вручную на глубину до 3 м
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=20,64; ЭМ=8,87; 

ЗПМ=20,64; МАТ=6,69

НР (388,79 руб.): 105% от ФОТ

СП (222,17 руб.): 60% от ФОТ

шт 3 142,27 118,68 23,59 426,81 356,04 70,77 0,68 2,04

7 ФЕР01-02-

057-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64

НР (51,57 руб.): 80% от ФОТ

СП (29,01 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,0025
0,25 / 100

24792,77 24792,77 61,98 61,98 154 0,39

8 ФЕР33-04-

015-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,64; ЭМ=8,39; 

ЗПМ=20,64; МАТ=5,95

НР (221,64 руб.): 105% от ФОТ

СП (126,65 руб.): 60% от ФОТ

10 м 0,6
6 / 10

428,2 314,35 113,85 23,94 256,92 188,61 68,31 14,36 1,8 1,08

9 ФЕР01-02-

061-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64

НР (31,3 руб.): 80% от ФОТ

СП (17,6 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,0025
0,25 / 100

15046,56 15046,56 37,62 37,62 97,2 0,24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕР33-04-

030-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка разъединителей: с помощью 

механизмов
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-30-3 ФЕР33-4-30-3 ОЗП=20,64; ЭМ=7,75; 

ЗПМ=20,64; МАТ=9,02

НР (2142,56 руб.): 105% от ФОТ

СП (1224,32 руб.): 60% от ФОТ

компл. 1 2461,48 1679,89 781,59 282,15 2461,48 1679,89 781,59 282,15 8,09 8,09

11 ФЕР33-04-

030-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Прим. Установка разъединителей: с 

помощью механизмов (ОПН)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-30-3 ФЕР33-4-30-3 ОЗП=20,64; ЭМ=7,75; 

ЗПМ=20,64; МАТ=9,02

НР (2142,56 руб.): 105% от ФОТ

СП (1224,32 руб.): 60% от ФОТ

компл. 1 2461,48 1679,89 781,59 282,15 2461,48 1679,89 781,59 282,15 8,09 8,09

27116,93 34,1

12 Прайс-

лист.

Опора ж/б СВ-105-5 шт. 2 10687,6 21375,2

13 Прайс-

лист.

Провод самонесущий СИП3 1*50 км 0,2 53817,72 10763,54

14 Прайс-

лист.

Крепление подкоса У-1 шт. 1 720,88 720,88

15 Прайс-

лист.

Траверса ТМ 53 шт. 1 2418,98 2418,98

16 Прайс-

лист.

Траверса ТМ 54 шт. 1 1152,26 1152,26

17 Прайс-

лист.

Заземляющий проводник ЗП1 шт. 2
1+1

116,1 232,2

18 Прайс-

лист.

Болт М20х260 шт 2 138,14 276,28

19 Прайс-

лист.

Гайка М20 шт 4 3,49 13,96

20 Прайс-

лист.

Шайба М20 шт 4 2,48 9,92

21 Прайс-

лист.

Изолятор штыревой ШФ20-Г1 шт 2 353,2 706,4

22 Прайс-

лист.

Колпачок К-9 шт. 2 6,42 12,84

23 Прайс-

лист.

Вязка спиральная СВ70 шт. 4 95,85 383,4

24 Прайс-

лист.

Плашечный зажим CD120 шт. 4 111 444

25 Прайс-

лист.

Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е шт. 6 441,91 2651,46

26 Прайс-

лист.

Зажим анкерный DN-70 Rpi шт. 6 1505,26 9031,56

Итого по разделу 1 Монтажные работы на ВЛ-10 кВ (Строительство)

Раздел 2. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФССЦ-

08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 16 мм

т 0,01422
3*3*1,58/1000

38997,51 554,54

28 ФССЦ-

08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 10 мм

т 0,003696
6*0,616/1000

38997,51 144,13

29 ФССЦ-

02.2.04.03-

0003

Смесь песчано-гравийная природная м3 1,2
0,6*2

504,26 605,11

30 ФССЦ-

14.4.04.08-

0004

Эмаль ПФ-115 кг 0,1 107,59 10,76

31 ФССЦ-

01.7.11.07-

0165

Электроды: МР-3 кг 0,15 62,54 9,38

32 ФССЦ-

01.2.03.03-

0007

Мастика битумная т 0,001
0,0005*2

56407,51 56,41

33

О

Прайс-

лист.

Разъединитель РЛДЗ -1.1-10/400Н -УХЛ1 с 

приводом ПРНЗ-10 УХЛ1

компл. 1 19832,63 19832,63 19832,63

34 Прайс-

лист.

Хомут Х-7 шт. 3 73,15 219,45

35 Прайс-

лист.

Хомут Х-8 шт. 1 71,75 71,75

36 Прайс-

лист.

Кронштейн РА-1 шт 1 1314,45 1314,45

37 Прайс-

лист.

Кронштейн РА-2 шт 1 184,47 184,47

38 Прайс-

лист.

Вал привода РА-3 шт 2 986,22 1972,44

39 Прайс-

лист.

Кронштейн РА-4 шт 1 141,82 141,82

40 Прайс-

лист.

Кронштейн РА-5 шт 1 172,29 172,29

41 Прайс-

лист.

Колпачок К-7 шт. 3 5,35 16,05

42 Прайс-

лист.

Изолятор штыревой стеклянный ШС20-

УО

шт 3 367,01 1101,03

43 Прайс-

лист.

Болт М12х40 шт 10 6,26 62,6

44 Прайс-

лист.

Гайка М12 шт 10 3,49 34,9

45 Прайс-

лист.

Шайба М12 шт 10 0,79 7,9

46 Прайс-

лист.

Наконечник ТА-50 шт 12 9,61 115,32



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47

О

Прайс-

лист.

Ограничитель перенапряжения ОПН-

10/7.2-10/650 УХЛ1

шт 3 2372,88 7118,64 7118,64

48 Прайс-

лист.

Ответвительный зажим RPN 150 шт 3 1093,22 3279,66

49 Прайс-

лист.

Зажим для переносного заземления 

SE20.3

шт 3 837,29 2511,87

93319,7

50 ФЕРп01-

03-005-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разъединитель трехполюсный 

напряжением: до 20 кВ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-3-5-1 ФЕРп1-3-5-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (660,06 руб.): 65% от ФОТ

СП (406,19 руб.): 40% от ФОТ

шт 1 1015,48 1015,48 1015,48 1015,48 5,4 5,4

51 ФЕРп01-

11-027-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение токов утечки: ограничителя 

напряжения
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-27-2 ФЕРп1-11-27-2 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (776,88 руб.): 65% от ФОТ

СП (478,08 руб.): 40% от ФОТ

измерен

ие

3 398,4 398,4 1195,2 1195,2 2,02 6,06

52 ФЕРп01-

11-010-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления растеканию тока 

заземлителя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (156,36 руб.): 65% от ФОТ

СП (96,22 руб.): 40% от ФОТ

измерен

ие

1 240,55 240,55 240,55 240,55 1,22 1,22

53 ФЕРп01-

11-011-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (33,22 руб.): 65% от ФОТ

СП (20,44 руб.): 40% от ФОТ

100 

измерен

ий

0,02
(1*2) / 100

2555,63 2555,63 51,11 51,11 12,96 0,26

Раздел 3. Пусконаладочные работы

Итого по разделу 2 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

54 ФЕРп01-

11-028-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-28-1 ФЕРп1-11-28-1 ОЗП=15,4; ЗПМ=15,4

НР (123,12 руб.): 65% от ФОТ

СП (75,77 руб.): 40% от ФОТ

шт 3
1*3

63,14 63,14 189,42 189,42 0,32 0,96

5518,1 13,9

104 863,06 9 073,02 6 059,56 1 905,40 46,68

108 949,91 9 328,27 6 301,94 1 981,62 48,00

4 086,85 255,25 242,38 76,22 1,31

10 772,78

1 749,64

82,86

8 940,28

6 232,04

1 076,70

46,61

5 108,73

92 407,31 34,10

28 029,32

5 518,10 13,90

125 954,73 48,00

65 290,38

6 301,94

11 309,89

28 029,32

10 772,78

6 232,04

Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы

      Оборудование

  Итого Прочие затраты

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

   40% ФОТ (от 2691,76) (Поз. 50-54)

   45% ФОТ (от 103,58) (Поз. 7, 9)

   60% ФОТ (от 8514,55) (Поз. 1-6, 8, 10-11)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого Оборудование

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 2691,76) (Поз. 50-54)

   80% ФОТ (от 103,58) (Поз. 7, 9)

   105% ФОТ (от 8514,55) (Поз. 1-6, 8, 10-11)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)  (Поз. 1-6, 8, 10-11, 7, 9, 12-32, 34-46, 48-49, 

33, 47)

Накладные расходы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
92 407,31

3 490,00

5 073,16

100 970,47

134 517,89

2 017,77

136 535,66 48,00

  Итого

  Итого с оборудованием (28 029,32) и прочими затратами (5 518,10)

  Непредвиденные затраты 1,5%

  ВСЕГО по смете

  Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500

  Зимнее удорожание 5,49%

Составил: ___________________________Инженер-сметчик ГРП  Н.А. Паноченко

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Руководитель ГРП  Т.Г. Соловьева

(должность, подпись, расшифровка)


