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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих  на территории российской федерации и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.  

Главный специалист                                                        А.О. Горбатенко
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Настоящий проект "Строительство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ 63 кВА, по адресу
Приморский край, с. Рождественка в 7,5 км на северо-восток от ул. Пионерская, д. 33.
Потребитель: ООО "СГК-Склад", разработан АО "ДРСК" "ПЭС" на основании
технического задания выданного структурным подразделением "Приморские западные
электрические сети" филиала АО "ДРСК"  "Приморские электрические сети".

Заказчику до начала строительства необходимо иметь обязательные
сертификаты соответствия Госстандарта РФ для оборудования и материалов, а
также технические свидетельства Госстроя РФ или сертификаты соответствия
Госстандарта РФ для применения импортных изделий, материалов и оборудования
(постановление Правительства РФ от 13.08.97 № 1013, от 27.12.97г. № 1636,
постановление Госстроя РФ от 29.04.98 г. № 18- 43).

Основные показатели проектируемого объекта
Расчетная мощность                                                      50 кВт
Кол-во и длина ВЛ-10 кВ                                           1/ 15 м
Кол-во и мощность ТП 10/0,4 кВ                                             1/ 63 кВА
Категория электроприёмников согласно ПУЭ                                    3
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СЕТИ  10 кВ

В соответствии с техническим заданием на проектирование выполняется строительство ЛЭП 10 кВ и 
СТП 10/0,4 кВ.

Проектом предусматривается установка на опоре №108, ВЛ 10 кВ, ф-8, ПС 35/10 кВ "Рождественка" 
устройства ответвления (устройства УОП в соответствии с типовым проектом 3.407.1-143).

От  отпаечной опоры до проектируемой СТП выполняется строительство ВЛ-10 кВ. ВЛ выполняется 
проводом марки АС 50/8 длиной по трассе 15 м. На первой проектируемой опоре установить разъединитель.

В качестве источника питания подключаемых электроустановок заявителя  предусматривается 
установка комплектной столбовой трансформаторной подстанции  10/0,4 кВ с трансформатором 63 кВА. 
Подстанция с воздушным вводом 10 кВ и воздушными выводами отходящих линий 0,4 кВ.

В ТП предусматривается учет электрической  энергии на вводе 0,4 кВ силового трансформатора.

Для проектируемой ТП выполняется  контур защитного заземления.   Сопротивление контура 
заземления должно быть не более 4 Ом в любое время года.

Климатический район II по ветру и I по гололеду. Искажающие факторы на качество электроэнергии 
отсутствуют.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство  выполняется силами электромонтажной организации.

Продолжительность строительства в соответствии с «Нормами продолжительности строительства и 
задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» СНиП 1.04.03-85 с учетом местных условий 
прохождения трассы составляет

Тп = Т х Кт

Тп - продолжительность строительства

Т = 0,5 - общая норма продолжительности строительства

Кт = 1,2 - коэффициент учитывающий территориальную принадлежность Тп =0,5x1,2=0,6 мес

Продолжительность строительства составляет 0,6 месяца, в том числе подготовительный период 0,2 
месяца.

Источник поставки электротехнической продукции и материалов:

- кабельно-проводниковая продукция г. Владивосток ООО «Энергосфера»

- железобетонные опоры  п. Сибирцево, п. Заводской

Земляные работы

Примечание: Источник поставки электротехнической продукции и материалов уточняется при 
размещении заказов.

Вся поступающая электротехническая продукция и материалы первоначально поступают на 
производственную базу электромонтажной организации, затем по мере комплектации объекта 
электротехнической продукцией и материалами завозятся на приобъектный склад автомобильным 
транспортом.

Среднее расстояние до приобъектного склада строительства по автомобильной дороге составляет L = 
20 км. Электромонтажная бригада доставляется на объект ежедневно автотранспортом.

Земляные работы при рытье котлованов в сухих непучинистых грунтах 1-4 категории выполняются 
способом сверления котлованов буровой машиной MITSUBISHI FUSO.

При строительстве ЛЭП установка опор производится в буренные котлованы. Закрепление опор 
производится по ТП 4.407-253 А-1 (буренные котлованы). Все работы связанные с установкой опор (рытье 
котлованов, установка опор, обратная засыпка и т.д.) должны производится в строгом соответствии с 
указаниями СНиП 03.05.06-85.

После установки и выверки опор производится обратная засыпка котлована слоями 25-30 см с 
тщательным уплотнением каждого слоя до объемного веса 1,6 т\м3 и контролем влажности грунта. Грунт 
засыпки должен удовлетворять требования СНиП 03.05.06-85. Для предотвращения попадания грунтовых и 
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тщательным уплотнением каждого слоя до объемного веса 1,6 т\м3 и контролем влажности грунта. Грунт 
засыпки должен удовлетворять требования СНиП 03.05.06-85. Для предотвращения попадания грунтовых и 
ливневых вод в котлованы» вокруг опор выполнить глиняную отмостку высотой 200 мм. Отмостка должна 
перекрывать край котлована не менее, чем на 200 мм. Обратная засыпка котлованов, производится местным 
грунтом.

Глубина заложения верха вертикальных заземлителей должна быть равна 0,6-0,7м от уровня 
планировочной отметки земли и заземлитель должен выступать над дном траншеи на 0,1- 0,2 м для удобства 
приварки к ним соединительных горизонтальных круглых стержней.

Горизонтальные заземлители и соединительные стержни между вертикальными заземлителями 
укладывают в траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.

Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой внахлестку. Качество сварных швов 
проверяют осмотром, а прочность - ударом молотка массой 1 кг. Места сварки во избежание коррозии 
покрывают битумным лаком.

Расположенные в земле заземлители и заземляющие проводники не окрашивают.

По окончании монтажа заземлителей перед засыпкой траншеи составляют акт освидетельствования 
скрытых работ.

Сборка и установка опор

Сборка и установка опор, регламентируется типовыми и технологическими картами ТК1- 2-0,4 \20, 
ТК1-3-0,4\20, разработанными институтом «Сельэнергопроект» и схемами по производству работ 
самоходными кранами при строительстве линий электропередачи 0,4-35 кВ и трансформаторных 
подстанций.

Опоры на объект строительства доставляются автомобильным транспортом со склада монтажной 
организации. Расстояние от склада до приобъектного склада составляет 20 км. Разгрузка опор на трассе 
производится автомобильным краном.

Выбор площадки для сборки опор должен производиться с учетом наличия свободного пути для 
прохождения грузоподъемных и тяговых механизмов, обеспечения требуемой удаленности такелажных 
тросов, приспособлений и самой опоры от действующих линий электропередачи и линий связи, удобства 
подъема опор.

Зона, опасная для прохождения людей во время перемещения установки и закрепления конструкций, 
должна быть обозначена хорошо видимыми предупредительными знаками.

Площадка для сборки опор воздушных линий электропередачи должна быть спланирована, очищена 
от пней и камней, а зимой - от снега. Поверхностные воды должны быть отведены за пределы площадки. 
Детали опор должны выкладываться на прочные горизонтально уложенные подкладки.

Монтаж провода

Провод, линейная арматура вначале доставляется на склад монтажной организации. Затем по мере 
необходимости все материалы доставляются на место строительства ЛЭП автомобильным транспортом.

Раскатку и монтаж провода производить методом бесконечной ленты применительно к 
технологическим картам и правилам, разработанным «Оргэнергостроем». Производство 
электромонтажных работ проводится внутри работающих ТП при наличии допусков, в которой с 
токоведущих частей снято напряжение, но вблизи токоведущих частей без снятия напряжения.

Транспортная схема и перевозка строительных материалов

Источниками поставки строительных материалов и конструкций являются заводы поставщики. Все 
заказанные материалы с заводов поставщиков приходят на производственную базу. Далее все материалы и 
конструкции по мере необходимости перевозятся автомобильным транспортом до приобъектного склада 
строительства.

Охрана труда и техника безопасности

При производстве погрузочно-разгрузочных, сборке и монтаже фундаментов, опор, раскатке и 
монтаже провода необходимо выполнить правила техники безопасности согласно требованиям следующих 
нормативных документов:
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СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 Обшие требования СНиП 12.04-2002 
«Безопасность труда в строительстве» ч.2 Строительное производство;

Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных 
работ;

Правила техники безопасности при строительных и монтажных работах на действующих и вблизи 
действующих линий электропередачи;

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

Правила по охране труда при работе на высоте;

Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок;

Участки выполнения работ необходимо выгораживать и отмечать предупреждающими знаками. 
Работы стрелового крана и телескопической вышки под проводами действующей ВЛ категорически 
запрещаются без отключения линии. При проезде под проводами ЛЭП находящейся под напряжением, 
рабочие органы машин должны находиться в транспортном положении. При выполнении работ должно 
предусматриваться заземление машин и механизмов.

Производство работ в тумане, в дождливую погоду, при ветре 6 б и выше запрещается. Скорость 
движения автотранспорта у строительных объектов не должна превышать 10 км/ч, а на поворотах и в 
рабочих зонах кранов 5 км/ч.

Вопросы обеспечения безопасности, сроки и длительность перерывов электроснабжения потребителей 
на время вынужденных отключений питающих линий, необходимости резервного электроснабжения 
наиболее ответственных потребителей и согласование этих вопросов с абонентами решаются заказчиком 
совместно со строительной  организацией перед началом работ в соответствии с договорными 
мероприятиями.

В случае строительства ЛЭП в условиях не предусмотренных указанными правилами, должны быть 
разработаны особые меры безопасности в проекте производства работ и утверждены главным инженером.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Общие данные

В настоящем разделе предусматривается мероприятия по предотвращению отрицательного воздействия 
строительства и эксплуатации сооружений линий электропередачи на окружающую природную среду.

Состав и содержание данного раздела соответствует требованиям Временной инструкции о порядке 
проведения оценки воздействия на окружающую среду при разработке ТЭО и проектов строительства 
народнохозяйственных объектов и комплексов (ГК по охране природы).

Проектируемая линия электропередачи в нормальных эксплуатационных условиях не имеет выбросов, 
загрязняющих природную среду. В этих условиях воздействие указанного объекта на окружающую 
природную среду, как правило, ограничивается влиянием электрического поля и не загрязняет атмосферу.

Для проектируемой ВЛ зашита человека от нежелательных воздействий Электромагнитных полей в 
полосе прохождения линии электропередачи не требуется, так как в соответствии с «Санитарными нормами 
и правилами защиты населения от воздействия электрического поля» (СанПиН 2971-84 и СанПиН 
2.2.1/2.1.1984-00) допустимая продолжительность пребывания человека без средств защиты при 
напряженности электрического поля до 5 кВ/м без ограничения.

Значение звуковых характеристик ВЛ даже во время дождя не превышает 45 дБА и в соответствии со 
СНиП 1-12-77 мероприятий по снижению звука не требуется.

Выбор трассы и проектирование линии электропередачи

При проектировании линии электропередачи в первую очередь ставилась задача поиска оптимального 
варианта прокладки трассы с основным вниманием на уменьшения ущерба, наносимого природе и 
народному хозяйству в результате строительства данного объекта и минимальных суммарных затрат по 
эколого-технической системе.

При проектировании линии электропередачи основными природоохранными мероприятиями 
сводящими к минимуму отрицательное воздействии ВЛ на окружающую природу является:

-Применение на проектируемой линии электропередачи цельностоечных опор имеющих более 
привлекательный внешний вид.

- Установка опор линии электропередачи по возможности в сверленные котлованы.

Формат А 4

ЛИСТ

4ДатаПодписьЛистКол. уч.Изм. № док.
2018/102-15-0001-ЭС

6



Формат А 4

ЛИСТ

5
ДатаПодписьЛистКол. уч.Изм. № док.

2018/102-15-0001-ЭС

Строительство линии электропередачи

Для реализации природоохранных мер в процессе выполнения строительных работ необходимо:

-Внедрять современные технологии и методы организации строительных работ, 
предусматривающие применение новейшей строительной техники и специальных приспособлений.

- Повысить уровень инженерной подготовки строительного производства

-Создавать минимальные по размерам монтажные площадки осуществляя доставку строительных 
конструкций и материалов на пикеты строго по графику производства работ по схеме «завод-полигон». 
Планировку этих территорий производить с учетом местного рельефа с исключением последующей эрозии 
почв.

- Установку опор производить по возможности в сверленные котлованы

-Забор гравелистого грунта для засыпки фундаментов и пазух котлованов производить из 
карьеров. Карьеры должны быть расположены далеко от посещаемых мест, их вид не должен портить 
окружающий ландшафт.

-После окончания строительных работ очистить трассу линии электропередачи от деревьев, 
кустарников, веток, строительного мусора, остатков провода, тары.

-Сохраненный при разработке котлованов под опоры и траншеи верхний плодородный слой 
должен быть возвращен на место, спланирован с учетом местного рельефа. В верхний слой почвы 
необходимо внести удобрения и посадить на нем растения

Без производства природо-восстановительных работ на строительной площадке ввод в эксплуатацию 
линии электропередачи должен быть запрещен.

С учетом изложенного, сооружение линии электропередачи по данному проекту не вызовет каких либо 
значительных изменений в природе и не приведет к воздействию на флору и фауну.

Формат А 4

ЛИСТ

5
ДатаПодписьЛистКол. уч.Изм. № док.

2018/102-15-0001-ЭС

7
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Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общие  данные1-2

3 План проектируемых сетей. Масштаб 1:1000

Наименование
стройки
/по титулу/

Формат А3Копировал

СП 48.13330.2011, действующими нормами, правилами, ПУЭ-7 издания, 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 
требованием Федерального Закона от 30.12.2009 года №384-Ф3

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, 

предусмотренных проектом мероприятий.

безопасную эксплуатацию сооружения при соблюдении 
инструкциями и государственными стандартами и обеспечивает  

4

Общие данные

5

Схема принципиальная однолинейная 10/0,4 кВ СТП

6

Общий вид СТП

Заземляющее устройство СТП 10/0,4 кВ тупикового типа

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

1

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

Власов

6

01.18

2018/102-15-0001ЭС

01.18

01.18

Стротельство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ, 63 кВА по адрсу Приморский
край, с. Рождественка, в 7,5 км на северо-восток от ул. Пионерская, д.33

Стротельство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ, 63 кВА по адрсу Приморский
край, с. Рождественка, в 7,5 км на северо-восток от ул. Пионерская, д.33

8
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Формат А3Копировал

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий 

Ведомость ссылочных  документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные  документы

3.407-150

ПУЭ-2007 Правила устройства электроустановок

ТУ 5863-007-00113557-94

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость  прилагаемых документов

Заземляющие устройства опор воздушных

линий электропередачи напряжением

0.38,6,10,20 и 35 кВ

Стойки железобетонные вибрированные

для опор ВЛ 0,4...10 кВ

2018/102-15-0001-ЭС.С

Ведомость объемов работ2018/102-15-0001-ЭС.ВР

и материалов

Лист опросный на СТП 6/0,4 кВ2018/102-15-0001-ЭС.ЛО

Общие данные

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

2

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

Власов

3.407.1-143 Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ

Опоры на базее железобетонных

стоек длиной 11м

01.18

2018/102-15-0001ЭС

01.18

01.18

Стротельство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ, 63 кВА по адрсу Приморский
край, с. Рождественка, в 7,5 км на северо-восток от ул. Пионерская, д.33

Технические условия№122-10-555 от 21.11.2017

9



Формат А3Копировал
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Общее количество проектируемых опор

ВЛ 10 кВ

Типы  опор Кол-во опор, шт

А10-2 1

СТП 1

Укос к сущ. опоре 1

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

3

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко

01.18

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

План проектируемых сетей
Масштаб 1:1000

Власов

2018/102-15-0001ЭС

01.18

01.18

Стротельство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ, 63 кВА по адрсу Приморский

край, с. Рождественка, в 7,5 км на северо-восток от ул. Пионерская, д.33

10
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ТМГ-63/10/0,4 У1

ПКТ101-10-10-20У3

ОПНп-10 кВ

ВА-57-35-100А

Наименование
линии

PEN
АВС

Опора 10 кВ №108

Меркурий
230ART-02CN

3х220/380 В 10-100 А

кл.т. 1,0-А/2,0-R

ВА57-35 (100 А)

ОПНп-0,38/125А УХЛ-1
3шт.

СТП-1-ВВ-63-10/0,4 УХЛ1

№ линии

Iр, А

Рр, кВт

Схема мачтовой комплектной трансформаторной подстанции  наружной

установки  составлена на основании данных алтайского завода силовых

трансформаторов. Под счетчиками устройство для подогрева счетчика

устанавливать не требуется, т.к. счетчики работают при температуре воздуха от -40

градусов С до +60 градусов С.

      Защита силового трансформатора от однофазных замыканий на землю в

обмотке и на выводах присоединенных к сети с глухозаземлённой нейтралью (0,4

кВ) осуществляется автоматическими выключателями на выводах низшего

напряжения. Отключение повреждений в трансформаторе на стороне 10 кВ

осуществляется предохранителями. Защита отходящих линий на стороне 0,4 кВ

осуществляется автоматическими выключателями.

Изоляция РЕN-проводника должна быть равноценной изоляции фазных

проводников п.1.7.134 ПУЭ, т.е. при выводе фаз шинами вывод от нейтрали

трансформатора должен быть шиной.

L=5 м

3хАС50/8 проект.

В
Л

 1
0

 к
В

 ф
-8

П
С

 3
5

/1
0

 Р
о
ж

д
е
ст

в
ен

к
а

Опора 10 кВ №108/1

Монтаж РЛНДз

L=10 м

3хАС50/8 проект.

2

80

Линия 2

50

1

Резерв

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

4

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

Власов

Схема принципиальная

однолинейная 10/0,4 кВ СТП

2018/102-15-0001ЭС

Стротельство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ, 63 кВА по адрсу Приморский
край, с. Рождественка, в 7,5 км на северо-восток от ул. Пионерская, д.33

01.18

01.18

01.18
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Общий вид и габаритные размеры СТП  

2
4

6

8

9

1 8

3

5

7

1
0
0
0

4
7
5
0

3
0
0
0

Поз. 1. Приемный портал ВН

Поз. 9. Стойка СВ 110.
Поз. 8. Шкаф РУНН

Поз. 7. Кронштейн трансформатора
Поз. 6. Трансформатор
Поз. 5. Кронштейн отходящих линий
Поз. 4. Предохранители ВН
Поз. 3. Кронштейн предохранителей
Поз. 2. ОПН

Комплектные трансформаторные подстанции столбового типа серии СТП 10/0,4 кВ

предназначены для приема электрической энергии трехфазного переменного тока

частотой 50 Гц напряжением 10 кВ и преобразования её в электрическую энергию

переменного тока частотой 50 Гц напряжением 0,4 кВ.

 Оборудование СТП устанавливается на стойках опор 10 кВ, что позволяет

расположить их рядом с потребителем электроэнергии и отказаться от

необходимости сооружения низковольтных линий.

4
5
0
0

6
5
0
0

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

5

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети
Общий вид СТП

01.18Власов

2018/102-15-0001ЭС

01.18

01.18

Стротельство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ, 63 кВА по адрсу Приморский
край, с. Рождественка, в 7,5 км на северо-восток от ул. Пионерская, д.33

12



Заземляющее устройство СТП 10/0,4 кВ

тупикового типа

Копировал A3
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1

4

2 3

Заземляющее устройство СТП 10/0,4 кВ тупикового типа

1. Заземляющее устройство СТП 10/0,4 кВ выполнено в соответствии с

требованиями ПУЭ седьмого издания пп.1.7.96; 1.7.98; 1.7.101.

2. Заземлению подлежат: корпус трансформатора, цоколи изоляторов,

предохранителей, разрядники, металлический шкаф РУНН, которые могут

оказаться под напряжением при повреждении изоляции. К контуру заземления

присоединить разъединитель с приводом,установленный на концевой опоре, а

также арматуру этой опоры.

3. Все соединения заземляющего устройства выполняются сваркой.

4.После  ввода в эксплуатацию подстанции и линий электропередачи 10 кВ и

0.38кВ обязательно должны быть проведены контрольные измерения

сопротивления заземляющих  устройств подстанций и естественных

заземлителей и проверка соответствия их требуемым нормативам с учетом

корректировки на их сезонное значение к наиболее неблагоприятным условиям.

Т.е. количество вертикальных заземлителей и длина лучей уточняется на стадии

строительства с использованием данных измерений, выполняемых на объекте.

1. Горизонтальный заземлитель диаметром 10 мм на глубине 0,5 м;

2. Вертикальный заземлитель диаметр 16 мм , длиной 5м;

3. Заземляющий проводник диаметром 10 мм;

4. Опора подстанции СТП 10/0,4 кВ;

500050005000 х2

3
0
0
0

3000

5

5. Заземляющий спуск концевой опоры

Всего

на заземляющее устройство

Расход металла (сталь круглая)

Заземлитель
Заземляющий 

проводник

Горизонтальный Вертикальный
ф 10 мм ф 16 мм

ф 10 мм

м кг м кг м кг кг

Нормируемое

сопротивление

ЗУ

Ом 

4 33 20,32 71,145 7 4,3 95,72

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

6

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

Власов

2018/102-15-0001ЭС

Стротельство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ, 63 кВА по адрсу Приморский
край, с. Рождественка, в 7,5 км на северо-восток от ул. Пионерская, д.33

01.18

01.18

01.18
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ВЛ 10 кВ:

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9

И
нв

. N
 п

од
л.

В
за

м
. и

нв
. N

Формат А3Копировал

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а

С
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ла
со

ва
но

Шайба М12 шт. 9ГОСТ 11371-78

Крепление провода т.п. 3.407.1-143.2.38 шт. 2

Хомут Х7 т.п. 3.407.1-143.8.68 шт. 3

Хомут Х8 т.п. 3.407.1-143.8.68 шт. 1

Заземляющий проводник ЗП1 т.п. 3.407.1-143.8.54 м. 4,5

Разъединитель 10 кВ РЛНД1-10/400 У1 ТУ16-520.151-83 компл. 1

Привод разъединителя ПРНЗ-10 У1 ТУ16-520.151-83 компл. 1

Зажим ПА шт. 6

Изолятор ШФ20-Г ГОСТ 22863-77 шт. 2

Колпачок К6 шт. 2ГОСТ 18380-80

ГОСТ 4261-82

Болт М12х40 шт. 9ГОСТ 7798-70

Гайка М12 шт. 9ГОСТ 5915-70

Кронштейн РА1 т.п. 3.407.1-143.8.64 шт. 1

Кронштейн РА2 т.п. 3.407.1-143.8.65 шт. 1

Вал привода РА5 т.п. 3.407.1-143.8.67 шт. 1

Кронштейн РА4 т.п. 3.407.1-143.8.66 шт. 1

Вал привода РА7 т.п. 3.407.1-143.8.69 шт. 2

 Установка оборудования АР-1 на опоре ВЛ-10 кВ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0,01

0,7

0,8

0,9

65

10,5

3,4

0,02

0,05

0,02

13,8

2

1,5

1,5

13,5

Устройство ответвления

Траверса ТМ2 шт. 1т. п. 3.407.1-143.8.220 10,9

Хомут Х42 шт. 121 1,2

Заземляющий проводник ЗП1 т.п. 3.407.1-143.8.54 м 0,922 0,9

изделий и материаллов

Спецификация оборудования

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

1

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

Власов

3

Стротельство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ, 63 кВА по адрсу Приморский
край, с. Рождественка, в 7,5 км на северо-восток от ул. Пионерская, д.33

01.18

01.18

01.18

Ошиновка ГОСТ 839-80 м. 9

Зажим апаратный А2А шт. 6ГОСТ 23065-78

19

2018/102-15-0001ЭС.С



Железобетонные элементы:

Стойка шт 4 1150СВ 110-527

Опоры:

Стойка СТП, укос

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9

И
нв

. N
 п

од
л.

В
за

м
. и

нв
. N

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а

С
ог

ла
со

ва
но

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

2

Количество провода взято с 4,5% запасом

Изолятор ШФ20-Г ГОСТ 22863-77 шт. 323 3,4

Колпачок К6 шт. 3ГОСТ 18380-8024 0,02

Крепление провода т.п. 3.407.1-143.2.23 шт. 125

Зажим ПА-2 т.п. 3.407.1-143.2.24 шт. 626

Траверса ТМ6 шт 128

Хомут Х42 шт 130

Кронштейн У4 шт 232

Стяжка Г1 шт 233

Изоляторы. Линейная арматура

Крепление провода шт 13.407.1-143.2.23

Зажим шт 2

34

ПС-2

Зажим шт 3

35

Подвеска натяжная изолирующая шт 3

36

3.407.1-143.2.25

0,5

Болт Б5 шт 131

Накладка ОГ2 шт 229

Провода и кабели

Провод неизолированный м 61АС50/8

ГОСТ 839-80

38 195 кг/км Включая ошиновку АР-2, заходы в СТП

37

Укос

2018/102-15-0001ЭС.С

Сталь для заземления опор

Сталь круглая

О 12мм м 10

О 10мм м 1039 20,32 кг

40,0 кгСталь круглая40



Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9

И
нв

. N
 п

од
л.

В
за

м
. и

нв
. N

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а

С
ог

ла
со

ва
но

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

3

Проетируемая  СТП 1х63 кВА

Комплектная мачтовая (столбовая) трансформаторная подстанция      СТП-1-ВВ-63-10/0,4-УХЛ1

напряжением 10/0,4 кВ тупикового типа

шт 1

Трансформатор масляный силовой

типа ТМГ на напряжение 10 кВ мощностью

до 63 кВА

ТМГ- 63-10/0,4У1 (Y/Y0) шт 1

GSM модем Teleofis RX 108-R

шт 1

шт 1

Сталь для заземления  СТП 10/0,4кВ, РЛНД

Сталь круглая

О 12мм м 45

О 10мм м 40

Ограничитель перенапряжения 10 кВ

Ограничитель перенапряжения 0,4 кВ

 ОПН- П-10 П  УХЛ1  

 ОПН-П-0,38   УХЛ1

шт 3

шт 3

Меркурий 230ART-02CNСчетчик электрический электронный, 380В, 10-100 А,

кл. т. 1,0(2,0-R)

Учет электроэнергии на вводе 0,4 кВ силового трансформатора

39

44

40

41

42

45

43

20,32 кг

40,0 кг

2018/102-15-0001ЭС.С

Сталь круглая46



Наименование вида работ
п/п

NN

изм.

Ед.

чествоед.вида
работ

Код
Коли-

И
нв

. N
 п

од
л.

В
за

м
. и

нв
. N

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а

С
ог

ла
со

ва
но

Формат А4

Все работы ведутся в в населенной местности

1  Подвеска 3х проводов АС50/8

механизированным способом в нас.местности

без пересечений :

- по прочим землям 15м

Строительство ВЛ 10 кВ:

2 Установка на  опоре ВЛ 10 кВ

разъединителя 10 кВ РЛНД.1-10/400 У1  с

приводом ПРНЗ-10У1 в  комплекте

 

1шт

Опоры 10 кВ:

 Погрузка опор ВЛ 10 кВ при автомобиль-

 ных перевозках

5

т

 Разгрузка опор ВЛ 10 кВ при автомобиль-

 ных  перевозках

6

т

4,5

4,5

3  Развозка конструкций и материалов опор

 ВЛ-10 кВ по трассе: одностоечных без

 подкосов (включая стойку СТП и укос к сущ.) оп. 2

 Установка подкоса к опоре ВЛ 10 кВ:7 оп. 1

4  Развозка конструкций и материалов опор

 ВЛ-10 кВ по трассе: одностоечных с

 одним подкосом оп. 1

 Установка опор ВЛ 10 кВ: одностоечных с

   одним подкосом

8

оп. 1

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

1

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

Власов

Ведомость объемов работ

2

Стротельство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ, 63 кВА по адрсу Приморский
край, с. Рождественка, в 7,5 км на северо-восток от ул. Пионерская, д.33

01.18

01.18

01.18

2018/102-15-0001ЭС.ВР

м

шт

Прокладка горизонтальных шин заземления

Забивка вертикальных электродов длиной 5 м

9

10

10

2



Лист

2
Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Наименование вида работ
п/п

NN

изм.

Ед.

чествоед.вида
работ

Код
Коли-

Формат А4

В
за

м
. 
и

н
в
. 

N
И

н
в .

 N
 п

од
п

.
П

од
п

.  
и

 д
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а

С
о
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а
с
о
в
а н

о

 СТП 10/0,4 кВ:

Установка тупиковой СТП 10/0,4 кВ шт11

Установка  трансформатора ТМГ-63 кВА  в12

 тупиковую  СТП 10/0,4 кВ

шт 1

Установка  ограничителей перенапряжения  в13

 тупиковую  СТП 10/0,4 кВ шт 6

м

шт

м3

Прокладка горизонтальных шин заземления

Забивка вертикальных электродов длиной 5 м

Объем земли для траншеи протяженных

заземлителей (мех. способом )

Обратная засыпка земли в траншею

14

15

16

17 м3

40

9

4,95

4,95

 Заземление  СТП 10/0,4 кВ:

1

 Подключение и пуск в работу СТП

18

19

шт 1

шт 1

 Испытания:

 Испытание ВЛ 10 кВ20 шт 1

Испытание СТП и контура заземления СТП

2018/102-15-0001ЭС.ВР



Опросный лист на СТП 10/0,4 кВ

В
за

м
. 
и

н
в
. 

N
И

н
в .

 N
 п

од
п

.
П

од
п

.  
и

 д
а т

а

Формат А4Копировал

С
о

г л
а
с
о
в
а н

о

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

1

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

Власов

2018/102-15-0001ЭС.ОЛ

Стротельство ВЛ 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ, 63 кВА по адрсу Приморский
край, с. Рождественка, в 7,5 км на северо-восток от ул. Пионерская, д.33

01.18

01.18

01.18

20
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