

СВОДКА ЗАТРАТ

Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей г. Благовещенска и Благовещенского района
(с. Чигири, с. Новотроицкое, с. Владимировка, п. Заречный) к сетям 10-0,4 кВ

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость объекта без учета стоимости давальческих материалов, без НДС, руб.
1	ВЛ 0,4 кВ г. Благовещенск, (строительство), (Зуб Н.А.)	338 399,16
2	ВЛ 0,4 кВ г. Благовещенск, (строительство), (Шинкевич Р.А.)	470 384,78
3	ВЛ 0,4 кВ г. Благовещенск, (строительство), (Гуркина О.Л.)	348 384,58
4	ВЛ 0,4 кВ г. Благовещенск, (строительство), (Камзина С.Б.)	884 477,41
5	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири, Благовещенский район, (строительство), (Поликарпов А.А.)	316 056,43
6	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири, Благовещенский район, (строительство), (Ломов А.В.)	604 092,30
7	ВЛ 0,4 кВ с. Чигири, Благовещенский район, (строительство), (Голошумова Л.А.)	400 613,93
8	ВЛ 0,4 кВ с. Новотроицкое, Благовещенский район, (строительство), (Гомзяков В.Ф.)	506 352,13
9	ВЛ 0,4 кВ с. Владимировка, Благовещенский район, (строительство), (Чеснокова С.П.)	295 210,72
10	ВЛ 0,4 кВ пос. Заречный, Благовещенский район, (строительство), (Косицына Д.М.)	302 686,40
Всего, руб. без учета НДС:		4 466 657,84
Стоимость давальческих материалов передаваемых Заказчиком Подрядчику, без НДС:		733 200,00
Всего без учета оборудования и давальческих материалов, руб. без НДС:		3 733 457,84

Составил: Ведущий инженер СТП СП "ЦЭС"

А.В. Николаев

Проверил:

Инженер-сметчик

(подпись, подпись, ФИО)
Зайкин А.В.

(должность, подпись, ФИО)