
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1298-11-10/18

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-02-

099-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Валка деревьев твердых пород и 

лиственницы с корня, диаметр стволов: до 

16 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-99-7 ФЕР1-2-99-7 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52

НР (2819,24 руб.): 80% от ФОТ

СП (1585,82 руб.): 45% от ФОТ

100 шт 2,9
290 / 100

1215,19 1215,19 3524,05 3524,05 6,3 18,27

2 ФЕР01-02-

101-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разделка древесины твердых пород и 

лиственницы, полученной от валки леса, 

диаметр стволов: до 16 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-101-9 ФЕР1-2-101-9 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52

НР (6263,58 руб.): 80% от ФОТ

СП (3523,27 руб.): 45% от ФОТ

100 

деревьев

2,9
290 / 100

2699,82 2699,82 7829,48 7829,48 15,7 45,53

3 ФЕР01-02-

100-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Трелевка хлыстов древесины на расстояние 

до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 

л.с.), диаметр стволов до 20 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-100-4 ФЕР1-2-100-4 ОЗП=20,52; ЭМ=9,37; 

ЗПМ=20,52

НР (5423,33 руб.): 80% от ФОТ

СП (3050,62 руб.): 45% от ФОТ

100 шт 2,9
290 / 100

4299,38 1138,04 3161,34 1199,6 12468,2 3300,32 9167,88 3478,84 7,11 20,62

Подготовительные работы, демонтажные ВЛ/КЛ 10 кВ (Реконструкция) с. Чигири, Благовещенский 

район (ООО "Омнибус")

___________________________304,012

___________________________62,067

_______________________________________________________________________________________________292,88

_______________________________________________________________________________________________4,325

_______________________________________________________________________________________________247,829

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Подготовительные работы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕР01-02-

099-12
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Валка деревьев твердых пород и 

лиственницы с корня, диаметр стволов: 

более 32 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-99-12 ФЕР1-2-99-12 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52

НР (1795,86 руб.): 80% от ФОТ

СП (1010,17 руб.): 45% от ФОТ

100 шт 0,46
46 / 100

4880,07 4880,07 2244,83 2244,83 25,3 11,64

5 ФЕР01-02-

101-14
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разделка древесины твердых пород и 

лиственницы, полученной от валки леса, 

диаметр стволов: более 32 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-101-14 ФЕР1-2-101-14 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52

НР (6252,07 руб.): 80% от ФОТ

СП (3516,79 руб.): 45% от ФОТ

100 

деревьев

0,46
46 / 100

16989,33 16989,33 7815,09 7815,09 98,8 45,45

6 ФЕР01-02-

100-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Трелевка хлыстов древесины на расстояние 

до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 

л.с.), диаметр стволов свыше 30 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-100-6 ФЕР1-2-100-6 ОЗП=20,52; ЭМ=9,37; 

ЗПМ=20,52

НР (2441,58 руб.): 80% от ФОТ

СП (1373,39 руб.): 45% от ФОТ

100 шт 0,46
46 / 100

12215,26 3221,85 8993,41 3412,89 5619,02 1482,05 4136,97 1569,93 20,13 9,26

7 ФЕРр68-5-

3
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 

пород диаметром: до 350 мм при количестве 

срезанных ветвей до 15
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРр68-5-3 ФЕРр68-5-3 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52

НР (4069,03 руб.): 104% от ФОТ

СП (2347,52 руб.): 60% от ФОТ

шт 23 170,11 170,11 3912,53 3912,53 0,98 22,54

8 ФЕР01-02-

119-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Расчистка площадей от кустарника и 

мелколесья вручную: при средней поросли
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-119-2 ФЕР1-2-119-2 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52

НР (10794,26 руб.): 80% от ФОТ

СП (6071,77 руб.): 45% от ФОТ

100 м2 17,4
1740 / 100

775,45 775,45 13492,83 13492,83 4,43 77,08

9 ФССЦпг-

01-01-01-

008
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка леса 

пиленого, погонажа плотничного, шпал
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг1-1-1-8 ФССЦпг1-1-1-8 ОЗП=13,06; ЭМ=13,06; 

ЗПМ=13,06; МАТ=13,06

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 122 142,09 142,09 17334,98 17334,98

10 ФССЦпг-

03-01-01-

015
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 15 км
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг3-1-1-15 ФССЦпг3-1-1-15 ОЗП=10,65; ЭМ=10,65; 

ЗПМ=10,65; МАТ=10,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 122 149,42 149,42 18229,24 18229,24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФССЦпг-

01-01-02-

008
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Разгрузка леса 

пиленого, погонажа плотничного, шпал
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг1-1-2-8 ФССЦпг1-1-2-8 ОЗП=13,06; ЭМ=13,06; 

ЗПМ=13,06; МАТ=13,06

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 122 142,09 142,09 17334,98 17334,98

12 Прайс Сдача мусора на свалку м3 389 50 19450

13 ФЕР01-02-

027-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-27-2 ФЕР1-2-27-2 ОЗП=20,52; ЭМ=12,27; 

ЗПМ=20,52

НР (526,92 руб.): 80% от ФОТ

СП (296,39 руб.): 45% от ФОТ

1000 м2 2,16
2160 / 1000

1299,02 1299,02 304,93 2805,88 2805,88 658,65

195222,75 250,39

14 ФЕРм08-

02-144-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Отключение. Присоединение к зажимам жил 

проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
(ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к 

расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-144-5 ФЕРм8-2-144-5 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52; 

МАТ=1,12

НР (119,08 руб.): 95% от ФОТ

СП (81,48 руб.): 65% от ФОТ

100 шт 0,06
(2*3) / 100

2091,53 2089,24 125,49 125,35 10,584 0,64

15 ФЕРм08-

02-147-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж. Кабель до 35 кВ по 

установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, 

масса 1 м кабеля: до 3 кг
(Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для 

дальнейшего использования (предназначено в лом), без 

разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-147-3 ФЕРм8-2-147-3 ОЗП=20,52; ЭМ=6,95; 

ЗПМ=20,52; МАТ=8,94

НР (298,24 руб.): 95% от ФОТ

СП (204,06 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,34
(10+24) / 100

997,04 892,44 104,6 30,9 338,99 303,43 35,56 10,51 4,521 1,54

16 ФЕРм08-

02-141-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж. Кабель до 35 кВ в готовых 

траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
(Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для 

дальнейшего использования (предназначено в лом), без 

разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-141-3 ФЕРм8-2-141-3 ОЗП=20,52; ЭМ=7,56; 

ЗПМ=20,52; МАТ=7,68

НР (391,63 руб.): 95% от ФОТ

СП (267,96 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,5
50 / 100

1082,55 679,25 403,3 145,22 541,28 339,63 201,65 72,61 3,441 1,72

Итого по разделу 1 Подготовительные работы

Раздел 2. Демонтажные работы КЛ 10 кВ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФССЦпг-

01-01-01-

015
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

металлических конструкций массой до 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг1-1-1-15 ФССЦпг1-1-1-15 ОЗП=13,05; ЭМ=13,05; 

ЗПМ=13,05; МАТ=13,05

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 0,37 291,41 291,41 107,82 107,82

18 ФССЦпг-

03-01-01-

010
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 10 км
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг3-1-1-10 ФССЦпг3-1-1-10 ОЗП=10,65; ЭМ=10,65; 

ЗПМ=10,65; МАТ=10,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 0,37 134,72 134,72 49,85 49,85

19 ФССЦпг-

01-01-02-

015
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Разгрузка 

металлических конструкций массой до 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг1-1-2-15 ФССЦпг1-1-2-15 ОЗП=13,05; ЭМ=13,05; 

ЗПМ=13,05; МАТ=13,05

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 0,37 291,41 291,41 107,82 107,82

2633,69 3,9

20 ФЕРм08-

02-144-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Отключение. Присоединение к зажимам жил 

проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
(ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к 

расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-144-5 ФЕРм8-2-144-5 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52; 

МАТ=1,12

НР (714,52 руб.): 95% от ФОТ

СП (488,88 руб.): 65% от ФОТ

100 шт 0,36
(12*3) / 100

2091,53 2089,24 752,95 752,13 10,584 3,81

21 ФЕР33-04-

040-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной 

опоры
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-40-1 ФЕР33-4-40-1 ОЗП=20,52; ЭМ=7,59; 

ЗПМ=20,52

НР (3841,99 руб.): 105% от ФОТ

СП (2195,42 руб.): 60% от ФОТ

шт 12 466,68 218,33 248,35 86,59 5600,16 2619,96 2980,2 1039,08 1,27 15,24

22 ФЕР33-04-

042-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 

одностоечных с двумя подкосами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-42-3 ФЕР33-4-42-3 ОЗП=20,52; ЭМ=7,48; 

ЗПМ=20,52

НР (1146,67 руб.): 105% от ФОТ

СП (655,24 руб.): 60% от ФОТ

шт 1 2742,76 476,47 2266,29 615,6 2742,76 476,47 2266,29 615,6 2,56 2,56

Итого по разделу 2 Демонтажные работы КЛ 10 кВ

Раздел 3. Демонтажные работы ВЛ 10 кВ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФЕР33-04-

042-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 

одностоечных с подкосом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-42-2 ФЕР33-4-42-2 ОЗП=20,52; ЭМ=7,48; 

ЗПМ=20,52

НР (4718,57 руб.): 105% от ФОТ

СП (2696,33 руб.): 60% от ФОТ

шт 6 1881,27 325,65 1555,62 423,33 11287,62 1953,9 9333,72 2539,98 1,75 10,5

24 ФЕР33-04-

042-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 

одностоечных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-42-1 ФЕР33-4-42-1 ОЗП=20,52; ЭМ=7,45; 

ЗПМ=20,52

НР (1390,78 руб.): 105% от ФОТ

СП (794,73 руб.): 60% от ФОТ

шт 5 624,57 150,82 473,75 114,09 3122,85 754,1 2368,75 570,45 0,81 4,05

25 ФЕР33-04-

030-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж. Установка разъединителей: с 

помощью механизмов
(МАТ=0 к расх.;

Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для 

дальнейшего использования (предназначено в лом), без 

разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-30-3 ФЕР33-4-30-3 ОЗП=20,52; ЭМ=7,71; 

ЗПМ=20,52; МАТ=8,85

НР (614,45 руб.): 105% от ФОТ

СП (351,11 руб.): 60% от ФОТ

компл. 1 734,3 501,04 233,26 84,15 734,3 501,04 233,26 84,15 2,427 2,43

26 ФССЦпг-

01-01-01-

003
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

изделий из сборного железобетона, бетона, 

керамзитобетона массой до 3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг1-1-1-3 ФССЦпг1-1-1-3 ОЗП=13,22; ЭМ=13,22; 

ЗПМ=13,22; МАТ=13,22

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 25 141,59 141,59 3539,75 3539,75

27 ФССЦпг-

03-01-01-

010
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 10 км
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг3-1-1-10 ФССЦпг3-1-1-10 ОЗП=10,65; ЭМ=10,65; 

ЗПМ=10,65; МАТ=10,65

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 25 134,72 134,72 3368 3368

28 ФССЦпг-

01-01-02-

003
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Разгрузка 

изделий из сборного железобетона, бетона, 

керамзитобетона массой до 3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФССЦпг1-1-2-3 ФССЦпг1-1-2-3 ОЗП=13,22; ЭМ=13,22; 

ЗПМ=13,22; МАТ=13,22

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 25 141,59 141,59 3539,75 3539,75

54296,85 38,59Итого по разделу 3 Демонтажные работы ВЛ 10 кВ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

168 020,50 51 427,19 97 142,35 10 639,80 292,88

53 621,84

36 316,86

1 523,48

4 069,03

11 712,47

30 510,97

20 428,23

9 040,36

1 042,38

247 828,74 285,17

4 324,57 7,71

252 153,31 292,88

19 450,96

97 142,35

62 066,99

53 621,84

30 510,97

20 899,38

13 843,22

286 895,91

4 303,44

291 199,35

12 812,77

304 012,12 292,88

Составил: ___________________________Инженер-сметчик   Н.А. Паноченко

(должность, подпись, расшифровка)

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500

   65% ФОТ (от 1603,66) (Поз. 14-16, 20)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

   104% ФОТ (от 3912,53) (Поз. 7)

   105% ФОТ (от 11154,73) (Поз. 21-25)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

Проверил: ___________________________Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева 

(должность, подпись, расшифровка)

  Производство работ в зимнее время 5,49%

  Итого

  Непредвиденные затраты 1,5%

  Итого с непредвиденными

  Индекс-дефлятор 4,4%

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

   45% ФОТ (от 45396,07) (Поз. 1-6, 8, 13)

   60% ФОТ (от 15067,26) (Поз. 7, 21-25)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   80% ФОТ (от 45396,07) (Поз. 1-6, 8, 13)

   95% ФОТ (от 1603,66) (Поз. 14-16, 20)


