
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8

(локальная смета)

на Строительство ТП 10/0,4 кВ с. Чигири, Благовещенский район (ООО "Омнибус")

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1298-11-10/18

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-02-

027-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-27-2 ФЕР1-2-27-2 ОЗП=20,52; ЭМ=12,27; 

ЗПМ=20,52

НР (11,71 руб.): 80% от ФОТ

СП (6,59 руб.): 45% от ФОТ

1000 м2 0,04
40 / 1000

1299,02 1299,02 304,93 51,96 51,96 12,2

2 ФЕР08-01-

002-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство основания под фундаменты: 

ПГС
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР8-1-2-2 ФЕР8-1-2-2 ОЗП=20,52; ЭМ=7,19; 

ЗПМ=20,52; МАТ=9,57

НР (15358,47 руб.): 122% от ФОТ

СП (10071,13 руб.): 80% от ФОТ

м3 20 759,25 402,4 353,32 114,09 15185 8048 7066,4 2281,8 2,4 48

3 ФЕР33-04-

029-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство фундаментов для комплектных 

трансформаторных подстанций киоскового 

типа: с укладкой на горизонтальную 

поверхность 4-х лежней
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-29-3 ФЕР33-4-29-3 ОЗП=20,52; ЭМ=7,66; 

ЗПМ=20,52

НР (4546,79 руб.): 105% от ФОТ

СП (2598,17 руб.): 60% от ФОТ

компл. 2 3199,4 1106,23 2093,17 675,93 6398,8 2212,46 4186,34 1351,86 6,01 12,02

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Строительно-монтажные работы ТП

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 
т

_______________________________________________________________________________________________241,06

_______________________________________________________________________________________________2468,096

_______________________________________________________________________________________________22,471

_______________________________________________________________________________________________167,106

___________________________2846,523

___________________________51,130

_______________________________________________________________________________________________2,165



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕР33-04-

029-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка оборудования для комплектных 

трансформаторных подстанций киоскового 

типа: тупиковых подстанций с воздушными 

вводами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-29-6 ФЕР33-4-29-6 ОЗП=20,52; ЭМ=7,66; 

ЗПМ=20,52

НР (9751,55 руб.): 105% от ФОТ

СП (5572,31 руб.): 60% от ФОТ

компл. 1 10477,71 6248,55 4229,16 1365,81 10477,71 6248,55 4229,16 1365,81 31,2 31,2

5 ФЕР33-03-

004-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Забивка вертикальных заземлителей 

механизированная на глубину до 5 м
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-3-4-1 ФЕР33-3-4-1 ОЗП=20,52; ЭМ=4,42; 

ЗПМ=20,52; МАТ=6,54

НР (3393,95 руб.): 105% от ФОТ

СП (1939,4 руб.): 60% от ФОТ

шт 10 640,69 140,56 500,13 125,99 6406,9 1405,6 5001,3 1259,9 0,81 8,1

6 ФЕР01-02-

057-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52

НР (3728,99 руб.): 80% от ФОТ

СП (2097,56 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,1545
15,45 / 100

24648,62 24648,62 3808,21 3808,21 154 23,79

7 ФЕР33-04-

015-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство шин заземления опор ВЛ и 

подстанций
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,52; ЭМ=8,33; 

ЗПМ=20,52; МАТ=5,95

НР (2546,67 руб.): 105% от ФОТ

СП (1455,24 руб.): 60% от ФОТ

10 м 5,9
59 / 10

425,56 312,52 113,04 23,8 2510,8 1843,87 666,93 140,42 1,8 10,62

8 ФЕР01-02-

061-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52

НР (2263,1 руб.): 80% от ФОТ

СП (1273 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,1545
15,45 / 100

14959,08 14959,08 2311,18 2311,18 97,2 15,02

9 ФЕРм08-

05-045-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство заземляющего проводника 

(металлосвязь между заземлителем и 

КТПН, между КТПН и нейтралью 

трансформатора, нейтралью и корпусом 

трансформатора)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-5-45-2 ФЕРм8-5-45-2 ОЗП=20,52; ЭМ=7,82; 

ЗПМ=20,52; МАТ=3,95

НР (759,34 руб.): 95% от ФОТ

СП (519,55 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,29
(18+11) / 100

2496,93 2096,94 399,99 158 724,11 608,11 116 45,82 11 3,19

126477,76 182,33Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы ТП

Раздел 2. Материалы не учтенные ценником



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10

О

Прайс-

лист.

Трансформаторная подстанция 2КТПН 

400/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% 

(ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%);

МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 

ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

шт. 1 2468096,5 2468096,47 2468096,47

11 Прайс-

лист.

Приставка ПТ 33-4 шт. 8 2700,58 21604,64

12 ФССЦ-

08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 16 мм

т 0,17222
109*1,58/1000

38997,51 6716,15

13 Прайс-

лист.

Сталь полосовая 40*4 кг 37 88,51 3274,87

14 ФССЦ-

01.7.11.07-

0165

Электроды: МР-3 кг 3 62,54 187,62

15 ФССЦ-

02.2.04.03-

0003

Смесь песчано-гравийная природная м3 20 504,26 10085,2

16 ФССЦ-

14.4.04.08-

0004

Эмаль ПФ-115 кг 0,8 107,59 86,07

2510890,11

17 ФЕРп01-

02-002-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Трансформатор силовой трехфазный 

масляный двухобмоточный напряжением: 

до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-2-2-2 ФЕРп1-2-2-2 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (1670,64 руб.): 65% от ФОТ

СП (1028,09 руб.): 40% от ФОТ

шт 1 2141,85 2141,85 2141,85 2141,85 10,8 10,8

18 ФЕРп01-

12-020-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Испытание сборных и соединительных шин 

напряжением: до 11 кВ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-12-20-1 ФЕРп1-12-20-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (2991,27 руб.): 65% от ФОТ

СП (1840,78 руб.): 40% от ФОТ

испытани

е

3 1278,32 1278,32 3834,96 3834,96 7,29 21,87

19 ФЕРп01-

11-028-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-28-2 ФЕРп1-11-28-2 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (36,88 руб.): 65% от ФОТ

СП (22,7 руб.): 40% от ФОТ

измерен

ие

3 15,76 15,76 47,28 47,28 0,08 0,24

Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником

Раздел 3. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФЕРп01-

11-027-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение токов утечки: ограничителя 

напряжения
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-27-2 ФЕРп1-11-27-2 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (926,2 руб.): 65% от ФОТ

СП (569,97 руб.): 40% от ФОТ

измерен

ие

3 395,81 395,81 1187,43 1187,43 2,02 6,06

21 ФЕРп01-

12-021-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Испытание аппарата коммутационного 

напряжением: до 35 кВ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-12-21-2 ФЕРп1-12-21-2 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (409,45 руб.): 65% от ФОТ

СП (251,97 руб.): 40% от ФОТ

испытани

е

1 524,94 524,94 524,94 524,94 2,83 2,83

22 ФЕРп01-

11-013-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Замер полного сопротивления цепи "фаза-

нуль"
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-13-1 ФЕРп1-11-13-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (559,23 руб.): 65% от ФОТ

СП (344,14 руб.): 40% от ФОТ

шт 3 238,99 238,99 716,97 716,97 1,22 3,66

23 ФЕРп01-

11-010-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (186,41 руб.): 65% от ФОТ

СП (114,72 руб.): 40% от ФОТ

измерен

ие

1 238,99 238,99 238,99 238,99 1,22 1,22

24 ФЕРп01-

11-011-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (198,04 руб.): 65% от ФОТ

СП (121,87 руб.): 40% от ФОТ

100 

измерен

ий

0,1
10 / 100

2539,04 2539,04 253,9 253,9 12,96 1,3

25 ФЕРп01-

11-028-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления изоляции (на 

линию) мегаомметром кабельных и других 

линий, предназначенных для передачи 

электроэнергии к распределительным 

устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и 

электропотребителям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-28-1 ФЕРп1-11-28-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (146,79 руб.): 65% от ФОТ

СП (90,33 руб.): 40% от ФОТ

шт 3 62,73 62,73 188,19 188,19 0,32 0,96

22470,89 58,73

2 567 060,20 35 620,49 21 318,09 6 457,81 200,88

2 580 435,71 43 380,25 26 093,34 7 749,37 241,06

Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 796,58 529,72 426,36

11 578,93 7 230,04 4 348,89 1 291,56 40,18

49 485,53

7 124,92

6 003,82

759,34

20 238,98

15 358,47

29 917,52

4 384,56

3 377,15

11 565,13

519,55

10 071,13

167 106,21 178,50

2 165,19 3,83

2 468 096,47

22 470,89 58,73

2 659 838,76 241,06

42 865,65

26 093,34

51 129,62

2 468 096,47

49 485,53

29 917,52

169 271,40

17 129,38

9 293,00

195 693,78

2 686 261,14

40 293,92

   105% ФОТ (от 19275,22) (Поз. 3-5, 7)

   К зоны ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)  (Поз. 1-5, 7, 6, 8, 11-16, 9)

   Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи 

объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 1-5, 7, 6, 8-9, 17-25)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 10961,41) (Поз. 17-25)

   80% ФОТ (от 7504,78) (Поз. 1, 6, 8)

   95% ФОТ (от 799,3) (Поз. 9)

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

   122% ФОТ (от 12588,91) (Поз. 2)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   40% ФОТ (от 10961,41) (Поз. 17-25)

   45% ФОТ (от 7504,78) (Поз. 1, 6, 8)

   60% ФОТ (от 19275,22) (Поз. 3-5, 7)

  Итого

  Итого с оборудованием (2 468 096,47) и прочими затратами (22 470,89)

  Непредвиденные 1,5%

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500

  Производство работ в зимнее время 5,49%

  Итого Прочие затраты

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

   65% ФОТ (от 799,3) (Поз. 9)

   80% ФОТ (от 12588,91) (Поз. 2)

Итоги по смете:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 726 555,06

119 968,42

2 846 523,48 241,06

Проверил: ___________________________Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева 

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными

  Индекс-дефлятор 4,4%

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Инженер-сметчик   Н.А. Паноченко

(должность, подпись, расшифровка)


