
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

(локальная смета)

на Строительство КЛ 10 кВ с. Чигири, Благовещенский район (ООО "Омнибус")

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1298-11-10/18

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-02-

057-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52

НР (5575,4 руб.): 80% от ФОТ

СП (3136,16 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,231
23,1 / 100

24648,62 24648,62 5693,83 5693,83 154 35,57

2 ФЕРм08-

02-142-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство постели при одном кабеле в 

траншее
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-142-1 ФЕРм8-2-142-1 ОЗП=20,52; ЭМ=7,83; 

ЗПМ=20,52; МАТ=1,13

НР (750,74 руб.): 95% от ФОТ

СП (513,66 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,33
33 / 100

3054,06 1046,31 2006,59 928,32 1007,84 345,28 662,17 306,35 5,3 1,75

3 ФЕРм08-

02-142-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

На каждый последующий кабель добавлять 

к расценке 08-02-142-01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-142-2 ФЕРм8-2-142-2 ОЗП=20,52; ЭМ=7,83; 

ЗПМ=20,52; МАТ=1,13

НР (157,89 руб.): 95% от ФОТ

СП (108,03 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,33
33 / 100

434,37 392,75 41,19 19,08 143,34 129,61 13,59 6,3 1,99 0,66

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
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В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Монтажные работы КЛ 10 кВ (Строительство)

___________________________315,750

___________________________40,191

_______________________________________________________________________________________________5,018

_______________________________________________________________________________________________88,355

_______________________________________________________________________________________________170,554

_______________________________________________________________________________________________7,261

_______________________________________________________________________________________________161,62



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕРм08-

02-147-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 6 кг (в ячейку РУ)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-147-4 ФЕРм8-2-147-4 ОЗП=20,52; ЭМ=6,06; 

ЗПМ=20,52; МАТ=8,68

НР (480,02 руб.): 95% от ФОТ

СП (328,43 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,1
10 / 100

4463,13 4027,05 436,08 103,01 446,31 402,71 43,6 10,3 20,4 2,04

5 ФЕРм08-

02-147-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 6 кг (по опоре)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-147-4 ФЕРм8-2-147-4 ОЗП=20,52; ЭМ=6,06; 

ЗПМ=20,52; МАТ=8,68

НР (1152,01 руб.): 95% от ФОТ

СП (788,22 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,24
24 / 100

4463,13 4027,05 436,08 103,01 1071,15 966,49 104,66 24,72 20,4 4,9

6 ФЕРм08-

02-141-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 6 кг
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-141-4 ФЕРм8-2-141-4 ОЗП=20,52; ЭМ=7,34; 

ЗПМ=20,52; МАТ=7,58

НР (3177,81 руб.): 95% от ФОТ

СП (2174,29 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,66
66 / 100

5423,23 3474,24 1948,99 679,83 3579,33 2293 1286,33 448,69 17,6 11,62

7 ФЕРм10-

06-048-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Прим. Прокладка волоконно-оптических 

кабелей в траншее (Прокладка сигнальной 

ленты)
(ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к 

расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм10-6-48-5 ФЕРм10-6-48-5 ОЗП=20,52; ЭМ=5,9; 

ЗПМ=20,52; МАТ=1,12

НР (170,27 руб.): 100% от ФОТ

СП (110,68 руб.): 65% от ФОТ

км 0,066
33*2/1000

5401,01 1424,38 3975,08 696,98 356,47 94,01 262,36 46 6,9 0,46

8 ФЕРм08-

02-152-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Конструкция сварная
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-152-3 ФЕРм8-2-152-3 ОЗП=20,52; ЭМ=6,82; 

ЗПМ=20,52; МАТ=8,54

НР (414,86 руб.): 95% от ФОТ

СП (283,85 руб.): 65% от ФОТ

т 0,0495
49,5/1000

8025 7106,49 918,51 103,01 397,24 351,77 45,47 5,1 36 1,78

9 ФЕРм08-

02-152-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Скоба П-образная из полосовой или угловой 

стали
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-152-2 ФЕРм8-2-152-2 ОЗП=20,52; ЭМ=6,78; 

ЗПМ=20,52; МАТ=8,32

НР (375,39 руб.): 95% от ФОТ

СП (256,85 руб.): 65% от ФОТ

т 0,03
30/1000

11717,88 10659,73 1058,15 103,01 351,54 319,8 31,74 3,09 54 1,62



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕР01-02-

061-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52

НР (3383,67 руб.): 80% от ФОТ

СП (1903,32 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 0,231
23,1 / 100

14959,08 14959,08 3455,55 3455,55 97,2 22,45

11 ФЕРм08-

02-165-09
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 

кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение 

одной жилы до 240 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-165-9 ФЕРм8-2-165-9 ОЗП=20,52; ЭМ=5,86; 

ЗПМ=20,52; МАТ=5,27

НР (16581,83 руб.): 95% от ФОТ

СП (11345,46 руб.): 65% от ФОТ

шт 4
2+2

7576,44 1642,42 5914,15 1961,1 30305,76 6569,68 23656,6 7844,4 8,32 33,28

12 ФЕР33-04-

030-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка разрядников: с помощью 

механизмов (ОПН)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-30-1 ФЕР33-4-30-1 ОЗП=20,52; ЭМ=7,6; 

ЗПМ=20,52; МАТ=7,96

НР (1320,69 руб.): 105% от ФОТ

СП (754,68 руб.): 60% от ФОТ

компл. 1 1495,96 779,97 715,99 252,6 1495,96 779,97 715,99 252,6 4,29 4,29

13 ФЕРм08-

02-144-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Присоединение к зажимам жил проводов 

или кабелей сечением: до 240 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-144-7 ФЕРм8-2-144-7 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52; 

МАТ=1,12

НР (418,67 руб.): 95% от ФОТ

СП (286,46 руб.): 65% от ФОТ

100 шт 0,06
(2*3) / 100

6007,63 6001,07 360,46 360,06 30,4 1,82

14 ФЕРм08-

02-177-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Указатель месторасположения трассы 

кабелей, проложенных в земле
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-177-1 ФЕРм8-2-177-1 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52; 

МАТ=7,67

НР (351,46 руб.): 95% от ФОТ

СП (240,47 руб.): 65% от ФОТ

шт 3 427,04 100,75 1281,12 302,25 0,51 1,53

117458,92 148,52

15 Прайс-

лист.

Кабель ААбл 10 3*240 км 0,105 1055826,2 110861,75

16 Прайс-

лист.

Провод самонесущий СИП 4 4*16 км 0,001
1/1000

79792,8 79,79

17

О

Прайс-

лист.

Ограничитель перенапряжения ОПН-

10/7.2-10/650 УХЛ1

шт 3 2372,88 7118,64 7118,64

18 Прайс-

лист.

Ответвительный зажим PRN 150 шт 3 1093,22 3279,66

19 Прайс-

лист.

Изолированный наконечник CPTAUR 16 шт. 3 469,72 1409,16

20 Прайс-

лист.

Муфта концевая наружней установки 

ЗКНТП-10 - 150/240

шт. 2 2793,22 5586,44

Итого по разделу 1 Монтажные работы КЛ 10 кВ (Строительство)

Раздел 2. Материалы не учтенные ценником



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 Прайс-

лист.

Муфта концевая внутренней установки 

ЗКВТП-10 - 150/240

шт. 2 3600,85 7201,7

22 Прайс-

лист.

Газ пропан кг. 20 120 2400

23 Прайс-

лист.

Наконечник алюминиевый ТА-240 шт. 12 31,7 380,4

24 Прайс-

лист.

Лента сигнальная м 66 9,6 633,6

25 Прайс-

лист.

Швеллер №18 т 0,0495
49,5/1000

61909,96 3064,54

26 Прайс-

лист.

Скоба КМ3 компл. 6 64,36 386,16

27 Прайс-

лист.

Болт М10х50 шт 6 6,26 37,56

28 Прайс-

лист.

Гайка М10 шт 6 3,49 20,94

29 Прайс-

лист.

Шайба М10 шт 12 0,79 9,48

30 ФССЦ-

02.3.01.02-

0011

Песок природный для строительных: 

работ мелкий

м3 6,6 494,43 3263,24

31 ФССЦ-

01.7.11.07-

0165

Электроды: МР-3 кг 1 62,54 62,54

148711,51

32 ФЕРп01-

12-027-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Испытание кабеля силового длиной до 500 

м напряжением: до 10 кВ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-12-27-1 ФЕРп1-12-27-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (664,84 руб.): 65% от ФОТ

СП (409,13 руб.): 40% от ФОТ

испытани

е

1 852,36 852,36 852,36 852,36 4,86 4,86

33 ФЕРп01-

11-027-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение токов утечки: ограничителя 

напряжения
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-27-2 ФЕРп1-11-27-2 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (926,2 руб.): 65% от ФОТ

СП (569,97 руб.): 40% от ФОТ

измерени

е

3 395,81 395,81 1187,43 1187,43 2,02 6,06

5017,89 13,1

197 781,29 24 103,80 26 822,51 8 947,55 134,69

212 076,92 29 454,09 32 830,75 10 737,06 161,62

3 914,83 441,28 536,45

Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником

Раздел 3. Пусконаладочные работы

Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   К зоны ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)  (Поз. 1, 10, 12, 15-16, 18-31, 2-6, 8-9, 11, 13-14, 7, 17)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 380,80 4 909,02 5 471,79 1 789,51 26,94

35 901,74

1 591,04

8 959,07

23 860,67

170,27

1 320,69

23 209,66

979,10

5 039,48

754,68

16 436,40

170 554,31 74,77

88 355,11 73,75

7 261,01

5 017,89 13,10

271 188,32 161,62

142 531,07

32 830,75

40 191,15

7 261,01

35 901,74

23 209,66

258 909,42

12 570,63

14 214,13

285 694,18

297 973,08

4 469,60

302 442,68

13 307,48

   Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи 

объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 1, 10, 12, 2-6, 8-9, 11, 13-14, 7, 32-33)

   40% ФОТ (от 2447,75) (Поз. 32-33)

   45% ФОТ (от 11198,84) (Поз. 1, 10)

   60% ФОТ (от 1257,8) (Поз. 12)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 2447,75) (Поз. 32-33)

   80% ФОТ (от 11198,84) (Поз. 1, 10)

   95% ФОТ (от 25116,49) (Поз. 2-6, 8-9, 11, 13-14)

   100% ФОТ (от 170,27) (Поз. 7)

  Итого с оборудованием (7 261,01) и прочими затратами (5 017,89)

  Непредвиденные 1,5%

  Итого с непредвиденными

  Индекс-дефлятор 4,4%

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500

  Производство работ в зимнее время 5,49%

  Итого

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Оборудование

   65% ФОТ (от 25286,76) (Поз. 2-6, 8-9, 11, 13-14, 7)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого Прочие затраты

   105% ФОТ (от 1257,8) (Поз. 12)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
315 750,16 161,62

Составил: ___________________________Инженер-сметчик   Н.А. Паноченко

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева 

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете


