
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

(локальная смета)

на Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Чигири, Благовещенский район (ООО "Омнибус")

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1298-11-10/18 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР33-04-

016-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе одностоечных 

железобетонных опор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,52; ЭМ=8,17; 

ЗПМ=20,52

НР (10488,92 руб.): 105% от ФОТ

СП (5993,67 руб.): 60% от ФОТ

шт 40 447,44 73,67 373,77 132,97 17897,6 2946,8 14950,8 5318,8 0,44 17,6

2 ФЕР33-04-

016-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

сложных опор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=20,52; ЭМ=8,89; 

ЗПМ=20,52

НР (1445,4 руб.): 105% от ФОТ

СП (825,94 руб.): 60% от ФОТ

шт 12 162,11 50,27 111,84 44,32 1945,32 603,24 1342,08 531,84 0,3 3,6

3 ФЕР33-04-

016-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=20,52; ЭМ=8,89; 

ЗПМ=20,52

НР (923,94 руб.): 105% от ФОТ

СП (527,96 руб.): 60% от ФОТ

шт 9 139,74 41,86 97,88 38,78 1257,66 376,74 880,92 349,02 0,25 2,25

_______________________________________________________________________________________________695,44

_______________________________________________________________________________________________135,898

_______________________________________________________________________________________________21,909

_______________________________________________________________________________________________20,964

___________________________2357,706

___________________________166,116

_______________________________________________________________________________________________1889,421

№ 
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Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Монтажные работы ВЛ 10 кВ (Реконструкция)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕР33-04-

003-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с двумя подкосами (УАДтБ10)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-3 ФЕР33-4-3-3 ОЗП=20,52; ЭМ=7,47; 

ЗПМ=20,52; МАТ=4,07

НР (27407,81 руб.): 105% от ФОТ

СП (15661,61 руб.): 60% от ФОТ

шт 7 5616,05 2201,59 3414,46 861,84 39312,35 15411,13 23901,22 6032,88 12,11 84,77

5 ФЕР33-04-

003-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с одним подкосом (КтБ10, 

АДтБ10, ПУПДтБ10, УПДтБ10)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=20,52; ЭМ=7,47; 

ЗПМ=20,52; МАТ=4,07

НР (12618,54 руб.): 105% от ФОТ

СП (7210,6 руб.): 60% от ФОТ

шт 5
2+1+1+1

3557,38 1436,19 2121,19 538,03 17786,9 7180,95 10605,95 2690,15 7,9 39,5

6 ФЕР33-04-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных (ППДтБ10, ПДтБ10, подкос)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=20,52; ЭМ=7,47; 

ЗПМ=20,52; МАТ=4,07

НР (10609,45 руб.): 105% от ФОТ

СП (6062,54 руб.): 60% от ФОТ

шт 9
1+5+3

1591,34 690,91 900,43 230,85 14322,06 6218,19 8103,87 2077,65 3,8 34,2

7 ФЕРм08-

02-305-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Траверса на опоре (Надставка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-305-4 ФЕРм8-2-305-4 ОЗП=20,52; ЭМ=7,66; 

ЗПМ=20,52

НР (2469,86 руб.): 95% от ФОТ

СП (1689,9 руб.): 65% от ФОТ

шт 18 205,92 77,16 128,69 41,66 3706,56 1388,88 2316,42 749,88 0,41 7,38

8 ФЕР33-04-

030-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка разъединителей: с помощью 

механизмов
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-30-3 ФЕР33-4-30-3 ОЗП=20,52; ЭМ=7,71; 

ЗПМ=20,52; МАТ=8,85

НР (14999,37 руб.): 105% от ФОТ

СП (8571,07 руб.): 60% от ФОТ

компл. 6 2447,68 1670,13 777,55 280,51 14686,08 10020,78 4665,3 1683,06 8,09 48,54

9 ФЕР33-04-

009-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 

местности сечением свыше 35 мм2 с 

помощью механизмов, (3 провода) при 10 

опорах на км линии
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-9-6 ФЕР33-4-9-6 ОЗП=20,52; ЭМ=8,02; 

ЗПМ=20,52; МАТ=6,18

НР (18883,18 руб.): 105% от ФОТ

СП (10790,39 руб.): 60% от ФОТ

км 0,87 26971,46 11168,22 15803,24 5834,45 23465,17 9716,35 13748,82 5075,97 57,23 49,79



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕР33-04-

011-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах 

через препятствия: автомобильные дороги 2 

и 3 категории с двумя линиями связи
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-11-4 ФЕР33-4-11-4 ОЗП=20,52; ЭМ=7,83; 

ЗПМ=20,52

НР (51692,34 руб.): 105% от ФОТ

СП (29538,48 руб.): 60% от ФОТ

переход 10 4306,03 3786,35 519,68 240,49 43060,3 37863,5 5196,8 2404,9 20,1 201

11 ФЕР33-04-

030-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка разрядников: с помощью 

механизмов (ОПН)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-30-1 ФЕР33-4-30-1 ОЗП=20,52; ЭМ=7,6; 

ЗПМ=20,52; МАТ=7,96

НР (2641,39 руб.): 105% от ФОТ

СП (1509,37 руб.): 60% от ФОТ

компл. 2 1495,96 779,97 715,99 252,6 2991,92 1559,94 1431,98 505,2 4,29 8,58

12 ФЕРм08-

02-144-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Присоединение к зажимам жил проводов 

или кабелей сечением: до 150 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-144-6 ФЕРм8-2-144-6 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52; 

МАТ=1,12

НР (3598,51 руб.): 95% от ФОТ

СП (2462,14 руб.): 65% от ФОТ

100 шт 0,69
(23*3) / 100

4489,95 4485,06 3098,07 3094,69 22,72 15,68

13 ФЕР33-03-

004-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Забивка вертикальных заземлителей 

вручную на глубину до 3 м
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=20,52; ЭМ=8,81; 

ЗПМ=20,52; МАТ=6,54

НР (2729,54 руб.): 105% от ФОТ

СП (1559,74 руб.): 60% от ФОТ

шт 18 141,42 117,99 23,43 2545,56 2123,82 421,74 0,68 12,24

14 ФЕР33-04-

015-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций (металлосвязь)
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,52; ЭМ=8,33; 

ЗПМ=20,52; МАТ=5,95

НР (1294,91 руб.): 105% от ФОТ

СП (739,95 руб.): 60% от ФОТ

10 м 3
30 / 10

425,56 312,52 113,04 23,8 1276,68 937,56 339,12 71,4 1,8 5,4

15 ФЕРм08-

02-305-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Траверса на опоре
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-305-4 ФЕРм8-2-305-4 ОЗП=20,52; ЭМ=7,66; 

ЗПМ=20,52

НР (686,07 руб.): 95% от ФОТ

СП (469,42 руб.): 65% от ФОТ

шт 5 205,92 77,16 128,69 41,66 1029,6 385,8 643,45 208,3 0,41 2,05

486680,33 639,09

16 Прайс-

лист.

Опора ж/б СВ-105-5 шт. 40 10687,6 427504

17 Прайс-

лист.

Крепление подкоса У-1 шт. 22 720,88 15859,36

18 Прайс-

лист.

Провода самонесущие изолированные 

для воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-3 

км 2,101 120381,58 252921,7

Итого по разделу 1 Монтажные работы ВЛ 10 кВ (Реконструкция)

Раздел 2. Материалы неучтенные ценником



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 Прайс-

лист.

Провод самонесущий СИП 4 4*16 км 0,002
2/1000

79792,8 159,59

20 Прайс-

лист.

Заземляющий проводник ЗП64 шт. 21 183,62 3856,02

21 Прайс-

лист.

Надставка ТС-1 (М) шт. 2 7820,97 15641,94

22 Прайс-

лист.

Надставка ТС-2 (М) шт. 10 2502,71 25027,1

23 Прайс-

лист.

Надставка ТС-2 (М1) шт. 6 2502,71 15016,26

24 Прайс-

лист.

Надставка ТМ-8 шт. 5 2828,82 14144,1

25 Прайс-

лист.

Надставка ТМ-68 шт. 24 2544,92 61078,08

26 Прайс-

лист.

Надставка ТМ-72а шт. 9 1631,83 14686,47

27 Прайс-

лист.

Надставка ТМ-72а (М) шт. 15 1631,83 24477,45

28 Прайс-

лист.

Надставка ТМ-73 (М) шт. 2 2044,7 4089,4

29 Прайс-

лист.

Надставка ТМ-73 шт. 3 2919,83 8759,49

30 Прайс-

лист.

Надставка ТМ-80а шт. 1 306,99 306,99

31 Прайс-

лист.

Штырь шт. 32 374,24 11975,68

32 Прайс-

лист.

Хомут Х-1 шт. 42 136,02 5712,84

33 Прайс-

лист.

Ушко однолапчатое У1-7-16 шт. 117 201,84 23615,28

34 Прайс-

лист.

Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-

7-1

шт. 117 87,39 10224,63

35 Прайс-

лист.

Зажим натяжной болтовой 

заклинивающий НБ-2-6

шт. 117 243,69 28511,73

36 Прайс-

лист.

Серьга СРС 7-16 шт. 117 93,36 10923,12

37 Прайс-

лист.

Зажим соединительный плашечный ПС-2-

1

шт. 18 57,57 1036,26

38 Прайс-

лист.

Плашечный зажим CD35 шт. 18 86,97 1565,46

39 Прайс-

лист.

Ответвительный зажим PR 150 шт 18 1093,22 19677,96

40 Прайс-

лист.

Ответвительный зажим PRN 150 шт 15 1093,22 16398,3

41 Прайс-

лист.

Самоклеивающая лента СЕЛА м 117 12,29 1437,93

42 Прайс-

лист.

Кронштейн РА-1 шт 6 1314,45 7886,7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

43 Прайс-

лист.

Кронштейн РА-2 шт 6 184,47 1106,82

44 Прайс-

лист.

Вал привода РА-3 шт 12 986,22 11834,64

45 Прайс-

лист.

Кронштейн РА-4 шт 6 141,82 850,92

46 Прайс-

лист.

Кронштейн РА-5 шт 6 172,29 1033,74

47 Прайс-

лист.

Хомут Х-7 шт. 18 73,15 1316,7

48 Прайс-

лист.

Хомут Х-8 шт. 6 71,75 430,5

49 Прайс-

лист.

Заземляющий проводник ЗП1 м 30 116,1 3483

50

О

Прайс-

лист.

Разъединитель РЛДЗ -1.1-10/400Н -УХЛ1 с 

приводом ПРНЗ-10 УХЛ1

компл. 6 19832,63 118995,78 118995,78

51

О

Прайс-

лист.

Ограничитель перенапряжения ОПН-

10/7.2-10/650 УХЛ1

шт 6 2372,88 14237,28 14237,28

52 Прайс-

лист.

Изолированный наконечник CPTAUR 120 шт. 42 555,51 23331,42

53 Прайс-

лист.

Изолированный наконечник CPTAUR 16 шт. 6 469,72 2818,32

54 Прайс-

лист.

Зажим соединительный MJPT 120 шт. 6 650,67 3904,02

55 Прайс-

лист.

Зажим для переносного заземления 

SE20.3

шт 117 837,29 97962,93

56 Прайс-

лист.

Изолятор штыревой ШФ20-Г1 шт 137 436,33 59777,21

57 Прайс-

лист.

Колпачок К-10 шт. 137 11,79 1615,23

58 Прайс-

лист.

Вязка спиральная СВ120/150 шт. 274 155,29 42549,46

59 Прайс-

лист.

Изолятор подвесной стеклянный ПС-70 шт. 234 441,91 103406,94

60 Прайс-

лист.

Болт М12х40 шт 66 6,26 413,16

61 Прайс-

лист.

Гайка М12 шт 66 3,49 230,34

62 Прайс-

лист.

Шайба М12 шт 66 0,79 52,14

63 Прайс-

лист.

Болт М10х50 шт 42 6,26 262,92

64 Прайс-

лист.

Гайка М10 шт 42 3,49 146,58

65 Прайс-

лист.

Шайба М10 шт 84 0,79 66,36

66 ФССЦ-

08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 16 мм

т 0,08532
18*3*1,58/1000

38997,51 3327,27
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67 ФССЦ-

08.3.04.02-

0092

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 10 мм

т 0,01848
30*0,616/1000

38997,51 720,67

68 ФССЦ-

02.2.04.03-

0003

Смесь песчано-гравийная природная м3 24
0,6*40

504,26 12102,24

69 ФССЦ-

14.4.04.08-

0004

Эмаль ПФ-115 кг 1,2 107,59 129,11

70 ФССЦ-

01.7.11.07-

0165

Электроды: МР-3 кг 6,76 62,54 422,77

1559602,76

71 ФЕРп01-

03-005-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Разъединитель трехполюсный 

напряжением: до 20 кВ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-3-5-1 ФЕРп1-3-5-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (4721,56 руб.): 65% от ФОТ

СП (2905,58 руб.): 40% от ФОТ

шт 6 1008,88 1008,88 6053,28 6053,28 5,4 32,4

72 ФЕРп01-

11-027-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение токов утечки: ограничителя 

напряжения
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-27-2 ФЕРп1-11-27-2 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (1852,39 руб.): 65% от ФОТ

СП (1139,93 руб.): 40% от ФОТ

измерен

ие

6 395,81 395,81 2374,86 2374,86 2,02 12,12

73 ФЕРп01-

11-010-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления растеканию тока 

заземлителя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (186,41 руб.): 65% от ФОТ

СП (114,72 руб.): 40% от ФОТ

измерен

ие

1 238,99 238,99 238,99 238,99 1,22 1,22

74 ФЕРп01-

11-011-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (39,61 руб.): 65% от ФОТ

СП (24,38 руб.): 40% от ФОТ

100 

измерен

ий

0,02
(1*2) / 100

2539,04 2539,04 50,78 50,78 12,96 0,26

75 ФЕРп01-

11-028-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-28-1 ФЕРп1-11-28-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (146,79 руб.): 65% от ФОТ

СП (90,33 руб.): 40% от ФОТ

шт 3
1*3

62,73 62,73 188,19 188,19 0,32 0,96

Итого по разделу 2 Материалы неучтенные ценником

Раздел 3. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21909,01 56,35

1 726 310,24 108 734,47 88 548,47 27 699,05 579,54

1 800 868,41 132 877,25 108 383,32 33 238,86 695,44

34 348,08 1 996,57 1 770,97

40 210,09 22 146,21 18 063,89 5 539,81 115,91

169 435,99

6 946,76

6 754,43

155 734,80

97 887,70

4 274,93

88 991,32

4 621,45

1 889 421,42 608,96

20 963,95 30,13

135 897,72

21 909,01 56,35

2 068 192,10 695,44

1 423 710,12

108 383,32

166 116,11

135 897,72

169 435,99

97 887,70

1 910 385,37

51 891,88

104 880,16

2 067 157,41

2 224 964,14

33 374,46

2 258 338,60

      Сметная прибыль

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого Прочие затраты

  Итого

    В том числе:

      Материалы

  В том числе, справочно:

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500

  Производство работ в зимнее время 5,49%

  Итого

  Итого с оборудованием (135 897,72) и прочими затратами (21 909,01)

  Непредвиденные 1,5%

  Итого с непредвиденными

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

   40% ФОТ (от 10687,32) (Поз. 71-75)

   60% ФОТ (от 148318,86) (Поз. 1-6, 8-11, 13-14)

   65% ФОТ (от 7109,93) (Поз. 7, 12, 15)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

Сметная прибыль

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   К зоны ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)  (Поз. 1-6, 8-11, 13-14, 16-49, 52-70, 7, 12, 15, 50-51)

   Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи 

объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 1-6, 8-11, 13-14, 7, 12, 15, 71-75)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 10687,32) (Поз. 71-75)

   95% ФОТ (от 7109,93) (Поз. 7, 12, 15)

   105% ФОТ (от 148318,86) (Поз. 1-6, 8-11, 13-14)

Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
99 366,90

2 357 705,50 695,44

Проверил: ___________________________Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева 

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________Инженер-сметчик   Н.А. Паноченко

(должность, подпись, расшифровка)

  Индекс-дефлятор 4,4%

  ВСЕГО по смете


