
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на Строительство ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС "Дачная" с. Чигири, Благовещенский район (ООО "Омнибус")

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1298-11-10/18 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР33-04-

016-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе одностоечных 

железобетонных опор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,52; ЭМ=8,17; 

ЗПМ=20,52

НР (4195,56 руб.): 105% от ФОТ

СП (2397,46 руб.): 60% от ФОТ

шт 16 447,44 73,67 373,77 132,97 7159,04 1178,72 5980,32 2127,52 0,44 7,04

2 ФЕР33-04-

016-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

сложных опор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=20,52; ЭМ=8,89; 

ЗПМ=20,52

НР (481,8 руб.): 105% от ФОТ

СП (275,32 руб.): 60% от ФОТ

шт 4 162,11 50,27 111,84 44,32 648,44 201,08 447,36 177,28 0,3 1,2

3 ФЕР33-04-

016-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-16-5 ФЕР33-4-16-5 ОЗП=20,52; ЭМ=8,89; 

ЗПМ=20,52

НР (410,64 руб.): 105% от ФОТ

СП (234,65 руб.): 60% от ФОТ

шт 4 139,74 41,86 97,88 38,78 558,96 167,44 391,52 155,12 0,25 1

___________________________848,086

___________________________44,102

_______________________________________________________________________________________________164,41

_______________________________________________________________________________________________1,176

_______________________________________________________________________________________________3,865

_______________________________________________________________________________________________740,993

Раздел 1. Монтажные работы ВЛ 10 кВ (Строительство) Ф-14 ПС "Дачная"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕР33-04-

003-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с двумя подкосами
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-3 ФЕР33-4-3-3 ОЗП=20,52; ЭМ=7,47; 

ЗПМ=20,52; МАТ=4,07

НР (15661,61 руб.): 105% от ФОТ

СП (8949,49 руб.): 60% от ФОТ

шт 4 5616,05 2201,59 3414,46 861,84 22464,2 8806,36 13657,84 3447,36 12,11 48,44

5 ФЕР33-04-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=20,52; ЭМ=7,47; 

ЗПМ=20,52; МАТ=4,07

НР (4715,31 руб.): 105% от ФОТ

СП (2694,46 руб.): 60% от ФОТ

шт 4
3+1

1591,34 690,91 900,43 230,85 6365,36 2763,64 3601,72 923,4 3,8 15,2

6 ФЕР33-04-

030-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Установка разъединителей: с помощью 

механизмов
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-30-3 ФЕР33-4-30-3 ОЗП=20,52; ЭМ=7,71; 

ЗПМ=20,52; МАТ=8,85

НР (9999,58 руб.): 105% от ФОТ

СП (5714,05 руб.): 60% от ФОТ

компл. 4 2447,68 1670,13 777,55 280,51 9790,72 6680,52 3110,2 1122,04 8,09 32,36

7 ФЕРм08-

02-305-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Прим. Траверса на опоре (Монтаж 

надставки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-305-4 ФЕРм8-2-305-4 ОЗП=20,52; ЭМ=7,66; 

ЗПМ=20,52

НР (1097,73 руб.): 95% от ФОТ

СП (751,08 руб.): 65% от ФОТ

шт 8 205,92 77,16 128,69 41,66 1647,36 617,28 1029,52 333,28 0,41 3,28

8 ФЕР33-04-

009-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 

местности сечением свыше 35 мм2 с 

помощью механизмов, (3 провода) при 10 

опорах на км линии
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-9-6 ФЕР33-4-9-6 ОЗП=20,52; ЭМ=8,02; 

ЗПМ=20,52; МАТ=6,18

НР (7813,72 руб.): 105% от ФОТ

СП (4464,98 руб.): 60% от ФОТ

км 0,36 26971,46 11168,22 15803,24 5834,45 9709,73 4020,56 5689,17 2100,4 57,23 20,6

9 ФЕР33-03-

004-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Забивка вертикальных заземлителей 

вручную на глубину до 3 м
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-3-4-2 ФЕР33-3-4-2 ОЗП=20,52; ЭМ=8,81; 

ЗПМ=20,52; МАТ=6,54

НР (1213,13 руб.): 105% от ФОТ

СП (693,22 руб.): 60% от ФОТ

шт 8 141,42 117,99 23,43 1131,36 943,92 187,44 0,68 5,44

144561,31 161,48Итого по разделу 1 Монтажные работы ВЛ 10 кВ (Строительство) Ф-14 ПС "Дачная"

Раздел 2. Материалы не учтенные ценником



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 Прайс-

лист.

Опора ж/б СВ-105-5 шт. 16 10687,6 171001,6

11 Прайс-

лист.

Крепление подкоса У-1 шт. 8 720,88 5767,04

12 Прайс-

лист.

Провод самонесущий СИП 3 1*120 км 1,129 120381,58 135910,8

13 Прайс-

лист.

Заземляющий проводник ЗП64 шт. 8 183,62 1468,96

14 Прайс-

лист.

Надставка ТС-1 (М) шт. 3 7820,97 23462,91

15 Прайс-

лист.

Надставка ТС-2 (М) шт. 4 2502,71 10010,84

16 Прайс-

лист.

Надставка ТС-2 (М1) шт. 1 2502,71 2502,71

17 Прайс-

лист.

Надставка ТМ-68 шт. 12 2544,92 30539,04

18 Прайс-

лист.

Траверса ТМ-72а (М) шт. 12 1631,83 19581,96

19 Прайс-

лист.

Хомут Х-1 шт. 20 136,02 2720,4

20 Прайс-

лист.

Изолятор штыревой ШФ20-Г1 шт 48 353,2 16953,6

21 Прайс-

лист.

Колпачок полиэтиленовый К-10 шт. 48 11,79 565,92

22 Прайс-

лист.

Вязка спиральная СВ120/150 шт. 96 155,29 14907,84

23 Прайс-

лист.

Ушко однолапчатое У1-7-16 шт. 60 201,84 12110,4

24 Прайс-

лист.

Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-

7-1

шт. 60 87,39 5243,4

25 Прайс-

лист.

Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 шт. 60 243,69 14621,4

26 Прайс-

лист.

Серьга СРС 7-16 шт. 60 93,36 5601,6

27 Прайс-

лист.

Изолятор подвесной стеклянный ПС-70 шт. 120 441,91 53029,2

28 Прайс-

лист.

Зажим ПС-2-1 шт. 8 57,57 460,56

29 Прайс-

лист.

Плашечный зажим CD35 шт. 8 86,97 695,76

30 Прайс-

лист.

Самоклеющая лента СЕЛА м 60 12,29 737,4

31 Прайс-

лист.

Зажим соединительный MJPT 120 шт. 6 650,67 3904,02

32 Прайс-

лист.

Зажим для переносного заземления 

SE20.3

шт 60 837,29 50237,4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ФССЦ-

08.3.04.02-

0095

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-

1 диаметром: 16 мм

т 0,03792
3*8*1,58/1000

38997,51 1478,79

34 ФССЦ-

02.2.04.03-

0003

Смесь песчано-гравийная природная м3 9,6
0,6*16

504,26 4840,9

35 ФССЦ-

01.7.11.07-

0165

Электроды: МР-3 кг 1,92 62,54 120,08

36 ФССЦ-

14.4.04.08-

0004

Эмаль ПФ-115 кг 0,48
0,03*16

107,59 51,64

600296,69

37 ФЕРп01-

11-010-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления растеканию тока 

заземлителя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (186,41 руб.): 65% от ФОТ

СП (114,72 руб.): 40% от ФОТ

измерен

ие

1 238,99 238,99 238,99 238,99 1,22 1,22

38 ФЕРп01-

11-011-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (39,61 руб.): 65% от ФОТ

СП (24,38 руб.): 40% от ФОТ

100 

измерен

ий

0,02
(1*2) / 100

2539,04 2539,04 50,78 50,78 12,96 0,26

39 ФЕРп01-

11-028-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-28-1 ФЕРп1-11-28-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (146,79 руб.): 65% от ФОТ

СП (90,33 руб.): 40% от ФОТ

шт 3
1*3

62,73 62,73 188,19 188,19 0,32 0,96

1175,78 2,93

648 479,30 25 857,48 34 095,09 10 386,40 137,00

673 667,75 31 638,09 41 732,40 12 463,68 164,41

12 960,03 507,59 681,90

Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником

Раздел 3. Пусконаладочные работы

Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   К зоны ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)  (Поз. 1-6, 8-36, 7)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 228,42 5 273,01 6 955,40 2 077,28 27,40

45 961,90

372,81

1 097,73

44 491,36

26 404,13

229,42

25 423,63

751,08

740 992,93 157,54

3 865,07 3,94

1 175,78 2,93

746 033,78 164,41

600 297,26

41 732,40

44 101,77

45 961,90

26 404,13

744 858,00

13 411,25

40 892,70

799 161,95

800 337,73

12 005,07

812 342,80

35 743,08

848 085,88 164,41

Составил: ___________________________Инженер-сметчик   Н.А. Паноченко

(должность, подпись, расшифровка)

  Производство работ в зимнее время 5,49%

  Итого Монтажные работы

  Итого Прочие затраты

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

  В том числе, справочно:

   40% ФОТ (от 573,55) (Поз. 37-39)

   60% ФОТ (от 42372,72) (Поз. 1-6, 8-9)

   65% ФОТ (от 1155,5) (Поз. 7)

  Итого

  Итого с прочими затратами (1 175,78)

  Непредвиденные 1,5%

  Итого с непредвиденными

  Индекс-дефлятор 4,4%

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 573,55) (Поз. 37-39)

   95% ФОТ (от 1155,5) (Поз. 7)

   105% ФОТ (от 42372,72) (Поз. 1-6, 8-9)

Сметная прибыль

   Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи 

объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 1-6, 8-9, 7, 37-39)

Проверил: ___________________________Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева 

(должность, подпись, расшифровка)


