
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Строительство ВЛ 0,4 кВ с. Чигири, Благовещенский район (ООО "Омнибус")

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1298-11-10/18 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2018 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-

02-305-04
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Траверса на опоре
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-305-4 ФЕРм8-2-305-4 ОЗП=20,52; ЭМ=7,66; 

ЗПМ=20,52

НР (274,43 руб.): 95% от ФОТ

СП (187,77 руб.): 65% от ФОТ

шт 2 205,92 77,16 128,69 41,66 411,84 154,32 257,38 83,32 0,41 0,82

2 ФЕРм08-

02-364-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Кронштейн "Переход" на: опоре
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-364-1 ФЕРм8-2-364-1 ОЗП=20,52; ЭМ=7,73; 

ЗПМ=20,52; МАТ=5,26

НР (5165,6 руб.): 95% от ФОТ

СП (3534,36 руб.): 65% от ФОТ

шт 24 217,21 175,04 27,44 10,26 5213,04 4200,96 658,56 246,24 0,86 20,64

3 ФЕР33-04-

008-03
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 

кВ с помощью механизмов, с несколькими 

жилами при 30 опорах на км
(МАТ=0 к расх.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕР33-4-8-3 ФЕР33-4-8-3 ОЗП=20,52; ЭМ=8,09; 

ЗПМ=20,52; МАТ=3,51

НР (3936,95 руб.): 105% от ФОТ

СП (2249,69 руб.): 60% от ФОТ

км 0,37 11084,05 6574,2 4509,85 1739,07 4101,1 2432,46 1668,64 643,46 34,9 12,91

___________________________279,924

___________________________10,489

_______________________________________________________________________________________________46,36

_______________________________________________________________________________________________1,176

_______________________________________________________________________________________________17,117

_______________________________________________________________________________________________229,156

Раздел 1. Монтажные работы 0,4 кВ (Строительство)

№ 

пп
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вание
Наименование Ед. изм. Кол.
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дование
Всего

В том числе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕРм08-

02-144-06
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Присоединение к зажимам жил проводов 

или кабелей сечением: до 150 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРм8-2-144-6 ФЕРм8-2-144-6 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52; 

МАТ=1,12

НР (417,22 руб.): 95% от ФОТ

СП (285,47 руб.): 65% от ФОТ

100 шт 0,08
(4*2) / 100

4489,95 4485,06 359,2 358,8 22,72 1,82

28323,47 43,43

5 Прайс-

лист.

Провод самонесущий СИП 2 3*120+1*120 км 0,387 419491,53 162343,22

6 Прайс-

лист.

Заземляющий проводник ЗП 6 м 9,1 124,41 1132,13

7 Прайс-

лист.

Траверса ТН 19 шт. 2 230,84 461,68

8 Прайс-

лист.

Хомут Х-1 шт. 2 124,09 248,18

9 Прайс-

лист.

Зажим Р72 шт. 14 308,62 4320,68

10 Прайс-

лист.

Кронштейн СА 2000 шт. 20 271,19 5423,8

11 Прайс-

лист.

Зажим РА 2000 шт. 20 413,56 8271,2

12 Прайс-

лист.

Комплект промежуточной подвески ES 

2000

шт. 4 735,81 2943,24

13 ФССЦ-

25.2.02.11-

0021

Лента крепления шириной 20 мм, 

толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из 

нержавеющей стали (в пластмасовой 

коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)

шт. 0,96
48/50

3060,93 2938,49

14 Прайс-

лист.

Скрепа NС20 шт. 8 5,58 44,64

15 Прайс-

лист.

Бугель NВ20 шт. 40 18,58 743,2

16 Прайс-

лист.

Плашечный зажим CD35 шт. 14 86,97 1217,58

17 ФССЦ-

25.2.02.09-

0011

Хомут стяжной (СИП) Е778 100 шт. 0,28
28/100

714,36 200,02

18 Прайс-

лист.

Зажим РС481 шт. 16 843,01 13488,16

19 Прайс-

лист.

Колпачок СЕ 25.150 шт 8 19,92 159,36

20 Прайс-

лист.

Изолированный наконечник CPTAUR 120 шт. 8 555,51 4444,08

21 Прайс-

лист.

Зажим соединительный MJPT 120 шт. 8 650,67 5205,36

22 Прайс-

лист.

Болт М10х50 шт 8 6,26 50,08

Итого по разделу 1 Монтажные работы 0,4 кВ (Строительство)

Раздел 2. Материалы не учтенные ценником



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 Прайс-

лист.

Гайка М10 шт 8 3,49 27,92

24 Прайс-

лист.

Шайба М10 шт 16 0,79 12,64

217949,17

25 ФЕРп01-

11-010-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления растеканию тока 

заземлителя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (186,41 руб.): 65% от ФОТ

СП (114,72 руб.): 40% от ФОТ

измерени

е

1 238,99 238,99 238,99 238,99 1,22 1,22

26 ФЕРп01-

11-011-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-11-1 ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (39,61 руб.): 65% от ФОТ

СП (24,38 руб.): 40% от ФОТ

100 

измерени

й

0,02
(1*2) / 100

2539,04 2539,04 50,78 50,78 12,96 0,26

27 ФЕРп01-

11-028-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ФЕРп1-11-28-1 ФЕРп1-11-28-1 ОЗП=15,3; ЗПМ=15,3

НР (146,79 руб.): 65% от ФОТ

СП (90,33 руб.): 40% от ФОТ

шт 3
1*3

62,73 62,73 188,19 188,19 0,32 0,96

1175,78 2,93

224 238,80 7 624,50 2 584,58 973,02 38,63

230 794,74 9 320,91 3 163,52 1 167,62 46,36

4 475,21 142,93 51,69

2 080,73 1 553,49 527,25 194,60 7,73

10 166,99

372,81

5 857,23

3 936,95

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 573,55) (Поз. 25-27)

   95% ФОТ (от 6165,5) (Поз. 1-2, 4)

   105% ФОТ (от 3749,48) (Поз. 3)

   Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи 

объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 

ТЗМ=1,2  (Поз. 3, 1-2, 4, 25-27)

Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником

Раздел 3. Пусконаладочные работы

Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   К зоны ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)  (Поз. 3, 5-24, 1-2, 4)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 486,69

229,42

2 249,69

4 007,58

229 155,55 15,49

17 117,09 27,94

1 175,78 2,93

247 448,42 46,36

218 310,31

3 163,52

10 488,53

10 166,99

6 486,69

246 272,64

3 195,63

13 520,37

262 988,64

264 164,42

3 962,47

268 126,89

11 797,58

279 924,47 46,36

Составил: ___________________________Инженер-сметчик   Н.А. Паноченко

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева 

  Производство работ в зимнее время 5,49%

  Итого Монтажные работы

  Итого Прочие затраты

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

  В том числе, справочно:

   40% ФОТ (от 573,55) (Поз. 25-27)

   60% ФОТ (от 3749,48) (Поз. 3)

   65% ФОТ (от 6165,5) (Поз. 1-2, 4)

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого

  Итого с прочими затратами (1 175,78)

  Непредвиденные 1,5%

  Итого с непредвиденными

  Индекс-дефлятор 4,4%

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

Сметная прибыль


