
УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

________________ Н.Н. Гусев

" __28___ " ______01__________ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 16.

(локальная смета)

на Ремонт. Трансформаторная подстанция 10-0.4 кВ № 118 пос.Приамурский, ул.Дзержинского   инв.№ЕО00043342
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР47-01-120-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уборка опавших листьев при засоренности: средней 100 м2 0,512
51,2 / 100

23,12 23,12 11,84 11,84

2 ФЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка стропил м3 1,12 2293,7 200,19 31,26 4,58 2568,94 224,21 35,01 5,13

3 ФЕР12-01-007-08
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство кровель из оцинкованной стали: без 

настенных желобов
3 625,40 = 13 369,40 - 0,87 x 11 200,00

100 м2 0,587
58,7 / 100

3625,4 824,01 53,79 8,26 2128,11 483,69 31,57 4,85

_________________283,149

___________________2,197

__________________215,84

___________________0,827

__________________42,689

_________________190,759

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Устройство кровли

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Кровля1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 ФССЦ-08.3.09.01-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-

0,7

т 0,46 9771,14 4494,72

5 ФЕР10-01-008-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство: фронтонов
2 493,35 = 5 312,07 - 1,58 x 1 784,00

100 м2 0,225
22,5 / 100

2493,35 580,04 69 12,18 561 130,51 15,53 2,74

6 ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали
1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00

100 м2 0,0778
(4,5+3,28) / 100

1115,82 961,76 21,88 3,51 86,81 74,82 1,7 0,27

7 ФССЦ-08.3.09.01-

0082
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Профнастил оцинкованный: C8-1150-0,5 м2 23,85 43,5 1037,48

8 ФССЦ-08.3.05.05-

0051
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 

мм

т 0,049 11200 548,8

9 ФССЦ-01.7.15.14-

0087
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 

5,5х32 мм

100 шт 5,3
530 / 100

40,1 212,53

10 ФЕРм08-02-471-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 63х63х6 мм

10 шт 0,2
2 / 10

760,59 110,92 67,49 7,53 152,12 22,18 13,5 1,51

11 ФССЦ-08.4.03.02-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-

I, диаметром: 10 мм

т 0,0074 6726,18 49,77

12 ФССЦ-08.3.08.02-

0024
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь угловая: 63х63 мм т 0,0337 5636,21 189,94

113402,72

Раздел 2. Полы

Итого по разделу 1 Кровля1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13 ФЕРм08-01-087-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Металлические конструкции т 0,26 13013,71 598,36 431,51 43,67 3383,56 155,57 112,19 11,35

14 ФССЦ-08.3.11.01-

0059
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Швеллеры: № 18 сталь марки Ст3пс т 0,17 4700 799

15 ФССЦ-08.3.08.02-

0072
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, 

шириной полок 75-75 мм

т 0,0785 4840,65 379,99

16 ФССЦ-08.4.03.03-

0035
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм

т 0,0118 7917 93,42

17 ФЕР31-01-061-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Армирование цементобетонных покрытий: сетками т 0,0537 115,4 36,97 74,2 10,26 6,2 1,99 3,98 0,55

18 ФССЦ-08.1.02.17-

0089
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки 

диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм

м2 14,6 33,74 492,6

19 ФЕР11-01-014-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм 100 м2 0,146
14,6/100

529,86 291,49 190,65 127,83 77,36 42,56 27,83 18,66

20 ФССЦ-04.1.02.05-

0006
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 1,489 592,76 882,62

51897,13

21 ФЕР15-04-030-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Масляная окраска металлических поверхностей: 

больших (кроме кровель), количество окрасок 2

100 м2 0,321
32,1 / 100

214,96 108,18 2,28 0,49 69 34,73 0,73 0,16

Итого по разделу 2 Полы

Раздел 3. Двери, решетки



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22 ФССЦ-07.2.07.04-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, 

масса сборочной единицы: до 0,1 т

т 0,0045 10508 47,29

23 ФЕРр56-12-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смена дверных приборов: шпингалеты
(установка ОЗП=0,7; ТЗ=0,7)

100 шт 0,02
2 / 100

1051,06 881,32 21,02 17,63

24 ФЕРр56-12-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смена дверных приборов: замки врезные
(установка ОЗП=0,7; ТЗ=0,7)

100 шт 0,02
2 / 100

504,98 437,08 10,1 8,74

25 ФЕРр56-12-3
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смена дверных приборов: ручки-скобы
(установка ОЗП=0,7; ТЗ=0,7)

100 шт 0,04
4 / 100

263,51 195,61 10,54 7,82

26 ВУЕР_РС-9-30
ТП0ЭР1О01

Восстановление надписей по трафарету 100 букв 1,11
(103+8) / 100

55,46 7,58 38,02 61,56 8,41 42,2

27 ФЕР15-04-030-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Масляная окраска металлических поверхностей: 

решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 

и т.п., количество окрасок 2

100 м2 0,166
16,6 / 100

720,44 629,59 2,28 0,49 119,59 104,51 0,38 0,08

28 ФССЦ-14.4.04.08-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 серая т 0,0129
0,0088+0,0041

14312,87 184,64

7661,33

29 ФЕР01-01-036-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 

132 кВт (180 л.с.)

1000 м2 0,0475
47,5/1000

25,23 25,23 2,57 1,2 1,2 0,12

30 ФЕР27-04-001-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы

100 м3 0,0475
4,75 / 100

2381,84 126,07 2238,69 187,96 113,14 5,99 106,34 8,93

31 ФССЦ-02.2.04.03-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смесь песчано-гравийная природная м3 4,75 60 285

32 ФЕР31-01-061-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Армирование цементобетонных покрытий: сетками т 0,098
98/1000

115,4 36,97 74,2 10,26 11,31 3,62 7,27 1,01

Итого по разделу 3 Двери, решетки

Раздел 4. Бетонная отмостка



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33 ФССЦ-08.1.02.17-

0089
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки 

диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм

м2 26,7 33,74 900,86

34 ФЕР11-01-014-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм 100 м2 0,317
31,7 / 100

529,86 291,49 190,65 127,83 167,97 92,4 60,44 40,52

35 ФССЦ-04.1.02.05-

0006
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 3,233 592,76 1916,39

29979,58

36 ФСЭМ-91.14.04-

002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т маш.-ч 10 94,38 94,38 13,5 943,8 943,8 135

37 ФСЭМ-91.14.05-

012
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность: 15 т

маш.-ч 10 19,76 19,76 197,6 197,6

10804,73

38 ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,0002
0,02 / 100

1553,82 1553,82 0,31 0,31

39 ФССЦпг-01-01-01-

041
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 0,02 42,98 42,98 0,86 0,86

40 ФССЦпг-01-01-01-

036
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка гравия

1 т груза 7,6 3,28 3,28 24,93 24,93

Раздел 5. Транспорт

Итого по разделу 5 Транспорт

Раздел 6. Прочие

Мусор

ПГС

Итого по разделу 4 Бетонная отмостка



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

41 ФССЦпг-03-21-01-

180
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 180 км

1 т груза 7,6 78,34 78,34 595,38 595,38

42 ФССЦпг-01-01-01-

045
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 13 17,95 17,95 233,35 233,35

43 ФССЦпг-01-01-02-

045
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 13 14,41 14,41 187,33 187,33

44 ФССЦпг-03-02-01-

180
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс 

груза до 180 км

1 т груза 13 125,7 125,7 1634,1 1634,1

20529,98

25894,08 1431,53 4277,22 230,88

26555,95 1932,45 4438,17 264,43

2539,4

1449,03

11,84 11,84

15,98 15,98

18,38

14,38

48,74

3129,94 354,72 50,54 7,87

3271,78 478,87 68,23 10,62

      Сметная прибыль 90% ФОТ (от 15,98)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Деревянные конструкции:

      Итого Поз. 2, 5

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Озеленение. Защитные лесонасаждения:

      Итого Поз. 1

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 115% ФОТ (от 15,98)

Итого по разделу 6 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-2, 5, 3-4, 6-9, 17, 32, 18-20, 33-35, 21, 27-28, 23-25, 29-31, 10-16, 26))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

577,6

308,38

4157,76

8508,45 558,51 33,27 5,12

8715,57 753,99 44,91 6,91

913,08

494,59

10123,24

17,51 5,61 11,25 1,56

23,41 7,57 15,19 2,11

11,13

8,23

42,77

4515,93 182,2 119,16 79,89

1141,4 1141,4 135

5657,33 182,2 1260,56 214,89

488,42

297,82

6443,57

373,23 139,24 1,11 0,24

422,35 187,97 1,5 0,32

197,7

103,56

723,61

47,29

47,29

      Накладные расходы 105% ФОТ (от 188,29)

      Сметная прибыль 55% ФОТ (от 188,29)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Материалы:

      Итого Поз. 22

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 123% ФОТ (от 397,09)

      Сметная прибыль 75% ФОТ (от 397,09)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Отделочные работы:

      Итого Поз. 21, 27-28

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Сметная прибыль 85% ФОТ (от 9,68)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Полы:

      Итого Поз. 18-20, 33-35 МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; 

ТЗМ=1,35

      Итого Поз. 36-37 

      Итого

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 760,90)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Аэродромы:

      Итого Поз. 17, 32

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 115% ФОТ (от 9,68)

      Сметная прибыль 63% ФОТ (от 489,49)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Кровли:

      Итого Поз. 3-4, 6-9

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 120% ФОТ (от 760,90)

      Накладные расходы 118% ФОТ (от 489,49)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

41,66 34,19

53,63 46,16

37,85

28,62

120,1

1,2 1,2 0,12

1,62 1,62 0,16

0,15

0,08

1,85

398,14 5,99 106,34 8,93

437,46 8,09 143,56 12,06

28,61

19,14

485,21

0,31 0,31

0,24

0,16

0,71

446,47 446,47

2229,48 2229,48

24870,8

190759,04

5047,8 177,75 125,69 12,86

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 10-16

      Итого Поз. 39-40, 42-43

    Перевозка грузов автотранспортом:

      Итого Поз. 41, 44

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итоги по Монтажным работам

    Прочие ремонтно-строительные работы:

      Итого Поз. 38

      Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,31)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,31)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Погрузо-разгрузочные работы:

    Автомобильные дороги:

      Итого Поз. 30-31

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 142% ФОТ (от 20,15)

      Сметная прибыль 95% ФОТ (от 20,15)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

      Итого Поз. 29

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,16)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,16)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Проемы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 23-25

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 82% ФОТ (от 46,16)

      Сметная прибыль 62% ФОТ (от 46,16)

      Итого c накладными и см. прибылью
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5154 239,96 169,68 17,36
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Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________Е.Г. Зайцева

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 11,35)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 11,35)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итого

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 26

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 257,32)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 257,32)

      Итого c накладными и см. прибылью

                                                                                                  (подпись)

                                                                                                  (подпись)


