
УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

________________ Н.Н. Гусев

" __28___ " ______01__________ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4.11.

(локальная смета)

на Ремонт. Учебный пункт инв. №ЕО0001389 (боковая стена здания)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,173
17,3 / 100

398,87 369,8 29,07 12,56 69 63,98 5,02 2,17

2 ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,06
6 / 100

1125,15 1051,72 73,43 9,45 67,51 63,1 4,41 0,57

3 ФЕРр53-1-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных 

стен

100 м2 0,155
15,5 / 100

143,39 92,99 50,4 6,08 22,23 14,42 7,81 0,94

4 ФЕРр53-1-4
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев 100 м2 0,155
15,5 / 100

701,83 380,42 321,41 38,75 108,78 58,97 49,81 6,01

_________________344,464

___________________3,084

__________________334,04

___________________0,358

_________________291,561

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Оконные проемы

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Учебный пункт



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 ФЕР15-02-041-03
Приказ Минстроя 

России от 15.06.2017 

№886/пр

Устройство металлического каркаса из 

направляющих профилей под облицовку 

различными материалами: стен
934,11 = 3 623,45 - 121,5 x 6,91 - 229,5 x 8,06

100 м2 0,21
21 / 100

934,11 393,32 1,51 0,59 196,16 82,6 0,32 0,12

6 ФЕР26-01-039-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо

м3 4,2 142,72 98,29 44,43 6,96 599,42 412,82 186,6 29,23

7 ФЕР10-01-034-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 

площадью проема более 2 м2

100 м2 0,122
12,2 / 100

9315,65 1201,14 255,21 50,32 1136,51 146,54 31,14 6,14

8 ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым пластиком или 

листами из синтетических материалов на клее

100 м2 0,018
1,8 / 100

1563,91 1528,19 35,36 6,88 28,15 27,51 0,64 0,12

9 ФЕР26-01-055-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка пароизоляционного слоя из: пленки 

полиэтиленовой (без стекловолокнистых 

материалов)

100 м2 0,21
21 / 100

973,32 125,51 16,43 2,9 204,4 26,36 3,45 0,61

10 ФЕР15-02-041-03
Приказ Минстроя 

России от 15.06.2017 

№886/пр

Устройство металлического каркаса из 

направляющих профилей под облицовку 

различными материалами: стен

100 м2 0,21
21 / 100

3623,45 393,32 1,51 0,59 760,92 82,6 0,32 0,12

11 ФЕР15-02-024-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка стен листами сухой штукатурки при 

отделке под окраску и оклейку обоями с 

креплением на пристенный металлический каркас

100 м2 0,21
21 / 100

1261,49 810,59 46,39 18,06 264,91 170,22 9,74 3,79

12 ФЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных 

стенах толщиной до 0,51 м

100 м 0,06
6 / 100

4184,06 180,75 11,11 2,28 251,04 10,85 0,67 0,14

13 ФЕР15-02-019-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание) из сухих 

растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 0,213
21,3 / 100

295,41 277,14 17,03 10,08 62,92 59,03 3,63 2,15

14 ФЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен

100 м2 0,213
21,3 / 100

64,16 63,01 0,97 0,26 13,67 13,42 0,21 0,06



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 ФЕР15-04-007-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска водно-дисперсионными акриловыми 

составами улучшенная: по сборным конструкциям 

стен, подготовленным под окраску

100 м2 0,213
21,3 / 100

415,14 289,99 6,85 1,28 88,42 61,77 1,46 0,27

16 ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,12
12 / 100

93,15 57,15 11,18 6,86

17 ФЕРм08-02-390-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 100 м 0,06
6 / 100

206,76 154,92 0,31 0,14 12,41 9,3 0,02 0,01

18 ФЕРм08-02-399-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 100 м 0,06
6 / 100

41,11 26,51 1,78 0,26 2,47 1,59 0,11 0,02

19 ФЕР26-01-054-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Обертывание поверхности изоляции рулонными 

материалами насухо с проклейкой швов

100 м2 0,21
21 / 100

824,45 276,31 40,5 5,45 173,13 58,03 8,51 1,14

20 ФЕР15-01-064-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка стен фасадов зданий искусственными 

плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе
16 281,60 = 22 140,65 - 0,61 x 9 605,00

100 м2 0,21
21 / 100

16281,6 2597,4 54,46 13,29 3419,14 545,45 11,44 2,79

21 ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали
1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00

100 м2 0,012
1,2 / 100

1115,82 961,76 21,88 3,51 13,39 11,54 0,26 0,04

22 ФЕР15-02-003-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню откосов при 

ширине: до 200 мм плоских

100 м 0,024
2,4 / 100

658,87 307,84 3,9 15,81 7,39 0,09

23 ФЕР15-04-014-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 

поверхности: поливинилацетатная

100 м2 0,024
2,4 / 100

66,17 62,61 3,56 0,58 1,59 1,5 0,09 0,01

24 ФЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 

высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 

работ

100 м2 0,12
12 / 100

500,19 375,84 4,6 0,81 60,02 45,1 0,55 0,1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25 ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,012
1,2 / 100

1553,82 1553,82 18,65 18,65

26 ФССЦпг-01-01-01-

041
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 1,2 42,98 42,98 51,58 51,58

34 ФССЦпг-03-21-01-

015
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 15 км

1 т груза 1,2 13,38 13,38 16,06 16,06

106781,21

28 Прайс Термопрофиль направляюзий ТПП 200х1,5 п.м 36 297 10692

29 Прайс Термопрофиль стоечный ТПС 195(200)х1,5 п.м 27,6 347 9577,2

30 Прайс Z-профиль ЗП 105х1,5 п.м 6 219 1314

59 Прайс Блок оконный пластиковый:  глухой с двухкамерным 

стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2

м2 12,2 7500 91500

33 Прайс Шпатлевка Террако Хендикоут 25 кг кг 50 68 3400

116483,2

36 ФССЦ-08.3.10.04-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Профиль шляпный ПШ-28 из оцинкованной стали п.м 40 28,48 1139,2

37 ФССЦ-07.2.06.01-

0023
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Комплектующие для навесных вентилируемых 

фасадов марки "NAVEK",: профиль стартовый 

сплошной из нержавеющей стали

м 12 28,16 337,92

47 ФССЦ-07.2.06.01-

0012
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Комплектующие для навесных вентилируемых 

фасадов марки "NAVEK",: планка вертикального 

шва из оцинкованной стали

м 4 8,66 34,64

48 ФССЦ-01.7.06.11-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Лента уплотнительная из пенополиэтилена с 

односторонним клеевым слоем, защищенным 

антиадгезионным материалом "Линотерм-П" марки 

PR 10/100

10 м 2
20 / 10

59,2 118,4

Раздел 2. Материалы не учтенные ценником

Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником

Раздел 3. Материалы

Итого по разделу 1 Учебный пункт



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

49 ФССЦ-01.7.15.02-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Болт анкерный с гайкой, размер: 8,0х85 мм 100 шт 0,26
26 / 100

116 30,16

52 ФССЦ-12.2.05.05-

0013
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плиты из минеральной ваты: повышенной 

жесткости гофрированной структуры на 

синтетическом связующем ППЖ-ГС-200 толщиной 

100 мм (ГОСТ 22950-95)

м3 4,3 1066,6 4586,38

56 ФССЦ-12.1.01.03-

0032
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис 

А120"

10 м2 2,1
21 / 10

60,8 127,68

57 ФССЦ-12.1.01.03-

0038
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R100" 10 м2 2,1
21 / 10

45,7 95,97

58 ФССЦ-01.7.06.01-

0023
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Лента двусторонняя герметизирующая и 

паропроницаемая Абрис ЛБ, шириной 70 мм и 

толщиной 2 мм

м 87 4,23 368,01

60 ФССЦ-07.2.06.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Комплектующие для навесных вентилируемых 

фасадов марки "NAVEK",: кляммер основной из 

нержавеющей стали

10 шт 11
110 / 10

93,1 1024,1

39 ФССЦ-11.3.03.01-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм м 6 25,93 155,58

62 ФССЦ-14.3.01.03-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого 

проникновения"

кг 2,7 21,77 58,78

31 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,0064 23168,86 148,28

43 ФССЦ-08.3.05.05-

0051
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 

мм

т 0,005 11200 56



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

32 ФССЦ-01.6.01.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм м2 21,6 23,52 508,03

40 ФССЦ-11.3.03.13-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Угол универсальный для пластиковых панелей 

белый, длина 3,0 м

шт 4 3,42 13,68

41 ФССЦ-14.5.11.03-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ кг 3 2,7 8,1

42 ФССЦ-11.3.03.05-

0014
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - 

листы из поливинилхлорида, внутреннее 

наполнение - вспененный пенополистирол): белые, 

ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм

м2 2 70,06 140,12

68654,4

133103,7 1999,6 393,94 56,55

134300,52 2999,43 590,93 84,84

3169,37

1886,27

136,51 127,08 9,43 2,74

204,77 190,62 14,15 4,11

159,68

120,73

485,18

131,01 73,39 57,62 6,95

      Стены (ремонтно-строительные):

        Итого Поз. 3-4

      Проемы (ремонтно-строительные):

        Итого Поз. 1-2

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 82% ФОТ (от 194,73)

        Сметная прибыль 62% ФОТ (от 194,73)

        Итого c накладными и см. прибылью

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без 

расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5  (Поз. 1-5, 8, 10-11, 13-15, 20, 22-23, 6, 9, 19, 7, 12, 16, 21, 24-26, 34, 17-18))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-16, 19-26, 34, 36-37, 47-49, 52, 56-58, 60, 39, 62, 31, 43, 32, 40-42 "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

Итого по разделу 3 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

196,52 110,09 86,43 10,43

103,65

84,36

384,53

4851,69 1051,49 27,94 9,43

5391,41 1577,24 41,91 14,15

1670,96

875,26

7937,63

976,95 497,21 198,56 30,98

1324,84 745,82 297,84 46,47

792,29

554,6

2671,73

1496,77 246,38 47,72 9,42

1978,4

3475,17 246,38 47,72 9,42

301,84

161,15

3938,16

13,39 11,54 0,26 0,04

19,29 17,31 0,39 0,06

20,84

11,29

51,42

60,02 45,1 0,55 0,1

        Итого c накладными и см. прибылью

      Конструкции из кирпича и блоков:

        Итого Поз. 24

        Итого c накладными и см. прибылью

      Кровли:

        Итого Поз. 21

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 120% ФОТ (от 17,37)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 17,37)

      Деревянные конструкции:

        Итого Поз. 7, 12, 16 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5

        Итого Поз. 56-58, 60, 39, 62, 31 

        Итого

        Накладные расходы 118% ФОТ (от 255,80)

        Сметная прибыль 63% ФОТ (от 255,80)

      Теплоизоляционные работы:

        Итого Поз. 6, 9, 19

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 100% ФОТ (от 792,29)

        Сметная прибыль 70% ФОТ (от 792,29)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Отделочные работы:

        Итого Поз. 5, 8, 10-11, 13-15, 20, 22-23

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 591,39)

        Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 591,39)

        Итого c накладными и см. прибылью

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 86% ФОТ (от 120,52)

        Сметная прибыль 70% ФОТ (от 120,52)

        Итого c накладными и см. прибылью
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16,06 16,06

24,09 24,09
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712,25

13,68

13,68

22826,34

175078,03

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

    Итоги по Поз. 28-30, 59, 33 "Материалы "

      Деревянные конструкции:

        Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Штукатурные работы (ремонтно-строительные):

        Итого Поз. 40

        Накладные расходы 79% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

      Материалы:

        Итого Поз. 36-37, 47-49, 52

      Полы:

        Итого Поз. 43, 32, 41-42

        Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 26

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 34

        Итого c накладными и см. прибылью

      Прочие ремонтно-строительные работы:

        Итого Поз. 25

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 78% ФОТ (от 27,98)

        Сметная прибыль 50% ФОТ (от 27,98)

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 122% ФОТ (от 67,80)

        Сметная прибыль 80% ФОТ (от 67,80)
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116483,2

116483,2
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291561,23

14,88 10,89 0,13 0,03

20,4 16,34 0,2 0,05

15,57

10,65

46,62

46,62
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291918,81

130710,16
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3084,27

3169,37

1886,27

58383,762

350302,57

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________Е.Г. Зайцева

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 16,39)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 16,39)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 17-18

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Машины и механизмы

      ФОТ

        Накладные расходы 118% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Материалы "

    Итого

        Итого Поз. 28-30, 59, 33

                                                                                                  (подпись)

                                                                                                  (подпись)


