
УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

________________ Н.Н. Гусев

" __28___ " ______01__________ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 18.

(локальная смета)

на Ремонт. Ремонтно-производственная база инв. № ЕО0003554
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие дверных полотен 100 м2 0,032
3,2 / 100

288,06 288,06 9,22 9,22

2 ФЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,02
2 / 100

1579,15 1437,99 141,16 31,58 28,76 2,82

3 ФЕРр67-4-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт 0,02
2 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 2,92 2,87 0,05 0,02

4 ФЕРм08-03-594-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях 

с количеством ламп в светильнике до 4

100 шт 0,02
2 / 100

1523,57 1341,18 53,31 7,53 30,47 26,82 1,07 0,15

________________2401,301

__________________19,080

_________________2082,63

___________________8,187

_________________103,904

________________1869,427

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Коридор 1 этаж



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 ФЕРм08-03-591-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный неутопленного типа 

при открытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,02
2 / 100

95,44 94,04 1,4 0,19 1,91 1,88 0,03

6 ФЕРм08-03-591-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный неутопленного типа 

при открытой проводке

100 шт 0,02
2 / 100

423,97 313,47 4,67 0,64 8,48 6,27 0,09 0,01

7 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

шт 4 54,11 54,11 216,44 216,44

8 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной шт 4 82,73 77,3 330,92 309,2

9 ФЕРм08-02-390-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,115
11,5 / 100

108,66 108,44 0,22 0,1 12,5 12,47 0,03 0,01

10 ФЕРм08-02-399-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,115
11,5 / 100

19,81 18,56 1,25 0,18 2,28 2,14 0,14 0,02

11 ФЕРм08-02-390-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 100 м 0,115
11,5 / 100

206,76 154,92 0,31 0,14 23,78 17,82 0,04 0,02

12 ФЕРм08-02-399-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 100 м 0,115
11,5 / 100

41,11 26,51 1,78 0,26 4,73 3,05 0,2 0,03

13 ФЕРр67-1-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: шнура на роликах 100 м 0,078
7,8 / 100

21,61 21,61 1,69 1,69



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 ФЕРм08-02-399-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 100 м 0,078
7,8 / 100

41,11 26,51 1,78 0,26 3,21 2,07 0,14 0,02

15 ФЕРм08-02-399-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 100 м 0,078
7,8 / 100

41,11 26,51 1,78 0,26 3,21 2,07 0,14 0,02

16 ФЕРм10-08-002-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Извещатель ПС автоматический: тепловой, 

дымовой, световой во взрывозащищенном 

исполнении
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

шт 1 13,9 13,9 13,9 13,9

17 ФЕРм10-08-002-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Извещатель ПС автоматический: тепловой, 

дымовой, световой во взрывозащищенном 

исполнении

шт 1 23,03 19,86 23,03 19,86

18 ФЕРм08-03-593-

10
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Световые настенные указатели
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 шт 0,02
2 / 100

570,4 545,52 24,88 3,51 11,41 10,91 0,5 0,07

19 ФЕРм08-03-593-

10
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Световые настенные указатели 100 шт 0,02
2 / 100

1335,26 779,32 35,54 5,02 26,71 15,59 0,71 0,1

20 ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка плинтусов: деревянных и из 

пластмассовых материалов

100 м 0,058
5,8 / 100

29,41 29,41 1,71 1,71

21 ФЕРр57-1-3
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка оснований покрытия полов: простильных 

полов

100 м2 0,059
5,9 / 100

136,03 136,03 8,03 8,03

22 ФЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов наружным 

диметром до 160 мм трубками (применительно)

10 м 0,36
3,6 / 10

141,97 34,92 17,27 2,9 51,11 12,57 6,22 1,04



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ФЕР31-01-061-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Армирование цементобетонных покрытий: сетками т 0,022 115,4 36,97 74,2 10,26 2,54 0,81 1,63 0,23

24 ФЕР11-01-014-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство полов бетонных толщиной: 150 мм 100 м2 0,059
5,9 / 100

619,45 322,27 210,71 141,29 36,55 19,01 12,43 8,34

25 ФЕР11-01-027-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий на цементном растворе из 

плиток: керамических для полов одноцветных с 

красителем

100 м2 0,168
16,8 / 100

8201,43 1046,88 122,7 37,92 1377,84 175,88 20,61 6,37

26 ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

100 м 0,153
15,3 / 100

137,09 61,32 2,13 0,42 20,97 9,38 0,33 0,06

27 ФЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка: кирпичных стен м3 0,2 113,91 73,01 40,9 22,78 14,6 8,18

28 ФЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка металлических дверных блоков в 

готовые проемы

м2 4,02 63,94 23,81 14,41 1,97 257,04 95,72 57,93 7,92

29 ФЕР09-04-012-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка дверного доводчика к металлическим 

дверям

шт 2 13,84 11,01 2,11 27,68 22,02 4,22

30 ФЕР15-01-050-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из синтетических 

материалов: по деревянной обрешетке 

(применительно)

100 м2 0,035
3,5 / 100

571,61 460,38 53,38 10,31 20,01 16,11 1,87 0,36

31 ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,083
8,3 / 100

93,15 57,15 7,73 4,74

32 ФЕР15-04-006-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз потолков

100 м2 0,115
11,5 / 100

79,07 77,92 0,97 0,26 9,09 8,96 0,11 0,03



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33 ФЕРр62-17-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных: 

известковой или клеевой краской, с расчисткой 

старой краски более 35%

100 м2 0,115
11,5 / 100

814,39 293,93 7,07 2,05 93,65 33,8 0,81 0,24

34 ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 

потолков кирпичных (применит. к очистке от 

маслянной краски)

100 м2 0,384
38,4 / 100

178 178 68,35 68,35

35 ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка поверхности щетками м2 65,3 7,68 7,68 501,5 501,5

36 ФЕРр61-1-9
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание) из сухих 

растворных смесей толщиной до 10 мм для 

последующей окраски или оклейки обоями: стен

100 м2 1,037
103,7 / 100

321,53 303,12 17,16 10,18 333,43 314,34 17,79 10,56

37 ФЕР15-04-049-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Отделка стен внутри помещения по 

подготовленным поверхностям рельефным 

штукатурным акриловым покрытием: Терракоат 

Мелкозернистый механизированным способом

100 м2 1,037
103,7 / 100

2800,3 108,32 39,93 1,4 2903,91 112,33 41,41 1,45

38 ФЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 1,037
103,7 / 100

675,6 384,81 10,49 2,01 700,6 399,05 10,88 2,08

39 ФЕР13-03-001-07
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 

поверхностей (применительно)

100 м2 0,07
7 / 100

646,78 58,33 7,32 0,45 45,27 4,08 0,51 0,03

40 ФЕР15-04-030-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Масляная окраска металлических поверхностей: 

решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 

и т.п., количество окрасок 2

100 м2 0,145
14,5 / 100

720,44 629,59 2,28 0,49 104,46 91,29 0,33 0,07

41 ФЕР07-05-016-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство металлических ограждений: с 

поручнями из хвойных пород

100 м 0,02
2 / 100

17693,26 1417,99 218,16 33,5 353,87 28,36 4,36 0,67

42 ФЕР07-05-016-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство металлических ограждений: без 

поручней

100 м -0,02
-2 / 100

16690,3 429,11 204,08 30,77 -333,81 -8,58 -4,08 -0,62



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

43 ФЕР15-04-025-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Улучшенная окраска масляными составами по 

дереву: полов (поручней)

100 м2 0,044
(2,5+1,9) / 100

996,07 465,93 7,86 1,55 43,83 20,5 0,35 0,07

44 ФЕРр62-9-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

окон: за два раза с расчисткой старой краски до 

35%

100 м2 0,042
4,2 / 100

1214,74 887,33 7,07 2,05 51,02 37,27 0,3 0,09

45 ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб 

отопления: за 2 раза

100 м2 0,016
1,6 / 100

729,71 576,32 0,66 0,12 11,68 9,22 0,01

46 Прайс-лист Офисный светодиодный светильник 595х595х40 

световой поток нге менее 4800 Lm с возможностью 

смены ламп

шт 2 495,44 990,88

47 ФССЦ-20.4.01.01-

0044
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 

проводки серии "Прима", марка: А16-051, цвет 

белый

10 шт 0,2
2 / 10

64,4 12,88

48 ФССЦ-18.5.08.13-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Трубки защитные гофрированные м 3,6 9,5 34,2

49 ФССЦ-08.1.02.17-

0089
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки 

диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм

м2 5,9 33,74 199,07

50 ФССЦ-04.1.02.01-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) м3 0,9 466,97 420,27

51 ФССЦ-11.3.03.06-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм м 15,3 12,3 188,19

52 ФССЦ-11.3.03.14-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушка торцевая для пластикового плинтуса 

левая, высота 48 мм

100 шт 0,04
4 / 100

63 2,52

Материалы. Коридор 1 этаж.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

53 ФССЦ-11.3.03.14-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушки торцевая для пластикового плинтуса 

правая, высота 48 мм

100 шт 0,04
4 / 100

63 2,52

54 ФССЦ-11.3.03.14-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок внутренний для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,04
4 / 100

128 5,12

55 ФССЦ-11.3.03.14-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 

мм

100 шт 0,04
4 / 100

128 5,12

56 ФССЦ-07.1.01.01-

0020
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Дверь противопожарная металлическая: 

однопольная ДПС 01.2050х980

шт 2 3104,96 6209,92

57 ФССЦ-01.7.04.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", 

усилие закрывания EN2-5

шт 2 371,2 742,4

58 ФССЦ-11.2.03.01-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Панели декоративные МДФ размером: 2600х168х7 

мм

м2 3,5 67,22 235,27

59 ФССЦ-11.3.03.13-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Угол универсальный для пластиковых панелей 

белый, длина 3,0 м

шт 2,9
8,7/3

3,42 9,92

60 ФССЦ-14.3.01.03-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого 

проникновения"

кг 15 21,77 326,55

61 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,0735
73,5/1000

23168,86 1702,91

62 ФССЦ-04.3.02.05-

0002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг 886 2,07 1834,02
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63 ФССЦ-14.4.04.08-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 цветная кг 5,9 16,66 98,29

64 ФССЦ-04.3.01.09-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 0,22 424,88 93,47

218359,08

65 ФЕРр67-4-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт 0,01
1 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 1,46 1,43 0,03 0,01

66 ФЕРр62-16-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой 

или клеевой краской с расчисткой старой краски 

более 35%

100 м2 0,053
5,3 / 100

741,15 237,86 7,07 2,05 39,28 12,61 0,37 0,11

67 ФЕРр62-7-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

стен: за два раза с расчисткой старой краски до 

35%

100 м2 0,141
14,1 / 100

801,65 442,28 7,07 2,05 113,03 62,36 1 0,29

68 ФЕРр62-17-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных: 

известковой или клеевой краской, с расчисткой 

старой краски более 35%

100 м2 0,078
7,8 / 100

814,39 293,93 7,07 2,05 63,52 22,93 0,55 0,16

69 ФЕРм08-03-593-

07
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Светильник потолочный или настенный с 

креплением винтами или болтами для помещений: 

с нормальными условиями среды, двухламповый

100 шт 0,01
1 / 100

1482,3 774,55 191,92 27,11 14,82 7,75 1,92 0,27

70 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,0093
9,3/1000

23168,86 215,47

71 ФССЦ-14.4.04.08-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 цветная кг 3 16,66 49,98

72 Прайс-лист Офисный светодиодный светильник 595х595х40 

световой поток нге менее 4800 Lm с возможностью 

смены ламп

шт 1 495,44 495,44

9687,28

Раздел 2. Кухня

Материалы. кухня

Итого по разделу 2 Кухня

Итого по разделу 1 Коридор 1 этаж
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73 ФЕРр56-11-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие наличников 100 м 0,298
29,8 / 100

33,43 33,43 9,96 9,96

74 ФЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие дверных полотен 100 м2 0,04
4 / 100

288,06 288,06 11,52 11,52

75 ФЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,03
3 / 100

1579,15 1437,99 141,16 47,37 43,14 4,23

76 ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 

м2

100 м2 0,0455
4,55 / 100

3493,69 821,89 967,98 153,9 158,96 37,4 44,04 7

77 ФЕРр65-1-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром: до 32 мм (применительно)

100 м 0,04
4 / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 13,15 11,52 0,28 0,05

78 ФЕР16-05-001-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 

обратных, кранов проходных на трубопроводах из 

стальных труб диаметром: до 25 мм (прим)

шт 4 42,04 13,33 3,5 0,12 168,16 53,32 14 0,48

79 ФЕРр65-4-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: умывальников и раковин 100 шт 0,02
2 / 100

445,72 437,59 8,13 3,51 8,91 8,75 0,16 0,07

80 ФЕР17-01-005-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка раковин 10 компл. 0,2
2 / 10

153,77 86,48 11,39 2,57 30,75 17,3 2,28 0,51

81 ФЕР17-01-002-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка смесителей 10 шт 0,2
2 / 10

78,32 67,34 15,66 13,47

82 ФЕРр65-6-3
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смена: сифонов 100 шт 0,02
2 / 100

2091,96 692,04 13,26 3,38 41,84 13,84 0,27 0,07

83 ФЕРр65-4-7
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: сифонов 100 шт -0,02
-2 / 100

503,44 502,5 0,94 0,41 -10,07 -10,05 -0,02 -0,01

Раздел 3. Туалет
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84 ФЕРм08-03-591-

05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: двухклавишный утопленного типа при 

скрытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,01
1 / 100

79,49 78,09 1,4 0,19 0,79 0,78 0,01

85 ФЕРм08-03-591-

05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: двухклавишный утопленного типа при 

скрытой проводке

100 шт 0,02
2 / 100

300,02 260,3 4,67 0,64 6 5,21 0,09 0,01

86 ФЕРр67-4-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт 0,02
2 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 2,92 2,87 0,05 0,02

87 ФЕРр65-4-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: унитазов и писсуаров 100 шт 0,02
2 / 100

553,63 544,56 9,07 3,92 11,07 10,89 0,18 0,08

88 ФЕРр57-3-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка плинтусов: цементных и из керамической 

плитки

100 м 0,19
19 / 100

111,38 111,38 21,16 21,16

89 ФЕРр57-2-3
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0,103
10,3 / 100

641 595,99 45,01 19,44 66,02 61,39 4,63 2

90 ФЕРр63-7-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка облицовки стен: из керамических 

глазурованных плиток

100 м2 0,37
37 / 100

654 584,74 69,26 4,73 241,98 216,35 25,63 1,75

91 ФЕРр66-2-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка трубопроводов канализации: из чугунных 

труб диаметром 100 мм

100 м 0,03
3 / 100

1017,82 1017,82 30,53 30,53

92 ФЕР20-01-001-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 

мм
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-

технических устройств (водопровода, газопровода, 

канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; 

ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)

100 м2 0,026
2,6 / 100

637,47 586,84 50,63 6,43 16,57 15,26 1,31 0,17

93 ФЕР16-01-005-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прокладка по стенам зданий и в каналах 

трубопроводов из чугунных канализационных труб 

диаметром: 100 мм

100 м 0,03
3 / 100

1235,36 822,22 96,81 16,46 37,06 24,67 2,9 0,49
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94 ФЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен

100 м2 0,597
59,7 / 100

64,16 63,01 0,97 0,26 38,3 37,62 0,58 0,16

95 ФЕР15-04-006-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз потолков

100 м2 0,103
10,3 / 100

79,07 77,92 0,97 0,26 8,14 8,03 0,1 0,03

96 ФЕР11-01-027-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий на цементном растворе из 

плиток: керамических для полов одноцветных с 

красителем

100 м2 0,103
10,3 / 100

8201,43 1046,88 122,7 37,92 844,75 107,83 12,64 3,91

97 ФЕР15-01-019-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и угловых 

плиток) без установки плиток туалетного гарнитура 

на цементном растворе: по кирпичу и бетону

100 м2 0,37
37 / 100

2890,37 2093,04 29,82 11,44 1069,44 774,42 11,03 4,23

98 ФЕРр62-16-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой 

или клеевой краской с расчисткой старой краски 

более 35%

100 м2 0,125
12,5 / 100

741,15 237,86 7,07 2,05 92,64 29,73 0,88 0,26

99 ФЕРр62-17-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных: 

известковой или клеевой краской, с расчисткой 

старой краски более 35%

100 м2 0,103
10,3 / 100

814,39 293,93 7,07 2,05 83,88 30,27 0,73 0,21

100 ФЕР17-01-003-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка унитазов: с бачком непосредственно 

присоединенным

10 компл. 0,2
2 / 10

461,63 234,33 35,63 8,84 92,33 46,87 7,13 1,77

101 ФЕРм08-03-593-

07
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Светильник потолочный или настенный с 

креплением винтами или болтами для помещений: 

с нормальными условиями среды, двухламповый

100 шт 0,03
3 / 100

1482,3 774,55 191,92 27,11 44,47 23,24 5,76 0,81

102 ФЕР46-03-013-34
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сверление отверстий в потолочных бетонных 

конструкциях перфоратором глубиной 100 мм 

диаметром: 125 мм (прим)

100 шт 0,01
1 / 100

492,86 492,86 4,93 4,93

103 ФЕРр69-4-3
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заделка отверстий в местах прохода 

трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных 

(прим)

100 шт 0,01
1 / 100

810,08 517,34 2,5 1,08 8,1 5,17 0,03 0,01
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104 ФЕР20-01-001-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 

мм

100 м2 0,09
9 / 100

2028,33 1467,1 126,58 16,07 182,55 132,04 11,39 1,45

105 ФЕР20-02-002-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: 

до 0,5 м2

шт 2 18,67 13,1 1,63 0,12 37,34 26,2 3,26 0,24

106 ФЕРр62-9-6
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

окон: за два раза с расчисткой старой краски более 

35%

100 м2 0,0374
3,74 / 100

1639,62 1215,65 7,07 2,05 61,32 45,47 0,26 0,08

107 ФЕРр62-7-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

стен: за два раза с расчисткой старой краски до 

35% (применительно к откосам)

100 м2 0,017
1,7 / 100

801,65 442,28 7,07 2,05 13,63 7,52 0,12 0,03

108 ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб 

отопления: за 2 раза

100 м2 0,084
8,4 / 100

729,71 576,32 0,66 0,12 61,3 48,41 0,06 0,01

109 ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

100 м 0,19
19 / 100

137,09 61,32 2,13 0,42 26,05 11,65 0,4 0,08

110 ФЕР10-01-060-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка и крепление наличников 100 м 0,298
29,8 / 100

75,02 63,89 2,63 0,46 22,36 19,04 0,78 0,14

111 ФЕР01-01-002-07
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 

вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1

1000 м3 0,0015
1,5 / 1000

1732,43 32,14 1700,29 231,39 2,6 0,05 2,55 0,35

112 ФЕР07-02-002-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка опор из плит и колец диаметром: более 

1000 мм
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 

железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 м3 0,0142
1,42 / 100

13011,77 2392,88 10618,89 1473,77 184,77 33,98 150,79 20,93

113 ФЕР46-03-010-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 

мм отверстий площадью: до 20 см2 (прим)

100 шт 0,02
2 / 100

298,96 144,27 154,69 5,98 2,89 3,09
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114 ФЕР22-04-001-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство круглых колодцев из сборного 

железобетона в грунтах: мокрых

10 м3 0,142
1,42 / 10

15808,49 1407,44 3032,13 390,7 2244,81 199,86 430,56 55,48

115 ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 

2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 0,03
3 / 100

1201,2 1201,2 36,04 36,04

116 ФЕР22-01-011-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм

км 0,004
4/1000

15373,56 4843,8 8516,92 957,51 61,49 19,38 34,07 3,83

117 ФЕР01-01-006-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-

0,45) м3, группа грунтов: 2

1000 м3 0,069
69 / 1000

2393 2393 589,41 165,12 165,12 40,67

118 ФЕР22-03-014-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Приварка фланцев к стальным трубопроводам 

диаметром: 150 мм (применительно)

шт 1 93,09 11,53 77,02 7,82 93,09 11,53 77,02 7,82

119 ФЕР11-01-004-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой 

толщиной 2 мм

100 м2 0,358
35,8 / 100

1144,88 295,05 157,21 5,33 409,87 105,63 56,28 1,91

120 ФЕР11-01-004-06
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый 

последующий слой толщиной 1 мм добавлять к 

расценке 11-01-004-05

100 м2 0,358
35,8 / 100

336,46 99,55 81 2,97 120,45 35,64 29 1,06

121 ФЕРм37-01-001-

09
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на 

открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 5 т

шт 1 3306,56 918 1093,64 124,53 3306,56 918 1093,64 124,53

122 ФЕР26-01-054-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Обертывание поверхности изоляции рулонными 

материалами насухо с проклейкой швов

100 м2 0,061
6,1 / 100

824,45 276,31 40,5 5,45 50,29 16,85 2,47 0,33

123 ФЕРм12-01-014-

08
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сварное соединение трубопроводов из стальных 

труб

10 шт 0,1
1 / 10

1711,84 1192,88 170,1 171,18 119,29 17,01
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124 ФЕР16-02-007-06
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром: 150 мм

соединение 1 95,42 24,3 12,81 0,23 95,42 24,3 12,81 0,23

125 ФЕР01-01-035-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт 

(180 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 0,0605
60,5 / 1000

312,06 312,06 31,73 18,88 18,88 1,92

126 ФЕР01-01-036-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 

132 кВт (180 л.с.)

1000 м2 0,05
50/1000

25,23 25,23 2,57 1,26 1,26 0,13

127 ФЕРм12-01-014-

08
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сварное соединение трубопроводов из стальных 

труб (применительно)

10 шт 0,1
1 / 10

1711,84 1192,88 170,1 171,18 119,29 17,01

128 ФССЦ-11.2.02.01-

0071
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 

21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2

м2 2,27 218,09 495,06

129 ФССЦ-11.2.02.01-

0072
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 

21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2

м2 2,28 214,7 489,52

130 ФССЦ-18.1.09.06-

0051
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кран шаровый для воды,  диаметром: 15 мм шт 6 24,03 144,18

131 ФССЦ-18.1.10.10-

0044
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с 

поворотным корпусом, одной рукояткой, с 

аэратором

компл. 2 312,35 624,7

132 ФССЦ-18.2.06.09-

0007
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 

1/2"х50 мм

компл. 2 68,74 137,48

133 ФССЦ-11.3.03.15-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Подрозетник (коробка монтажная) 100 шт 0,01
1 / 100

99 0,99

Материалы. Туалет
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134 ФССЦ-20.4.01.02-

0014
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель двухклавишный для скрытой 

проводки серии "Прима", марка: С56-043, цвет 

белый

10 шт 0,1
1 / 10

71 7,1

135 Прайс Канализационная чугунная труба ТЧК-150-2000 шт 2 625,81 1251,62

136 Прайс тройник прямой 150*150 шт 1 195,57 195,57

137 Прайс Ревизия чугунная 150 шт 1 247,72 247,72

138 Прайс Колено чугунное 150 шт 1 169,49 169,49

139 ФССЦ-14.3.01.03-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого 

проникновения"

кг 9,1 21,77 198,11

140 ФССЦ-06.2.01.02-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен: гладкие без завала 

белые

м2 37 71,19 2634,03

141 ФССЦ-04.3.02.09-

0102
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Затирка «Старатели» (разной цветности) т 0,024
24/1000

6513 156,31

142 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,0162
16,2/1000

23168,86 375,34

143 ФССЦ-18.2.01.06-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНКЦ 

козырьковые с сиденьем и креплением, с косым 

выпуском с цельноотлитой полочкой

компл. 2 325,2 650,4

144 Прайс-лист Офисный светодиодный светильник 595х595х40 

световой поток нге менее 4800 Lm с возможностью 

смены ламп

шт 3 495,44 1486,32

145 ФССЦ-24.3.01.04-

0012
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Трубы из непластифицированного 

поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем 

канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), 

размером: 110х2,2х1000 мм

шт 9 15,93 143,37

146 ФССЦ-24.3.05.11-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Повороты, колена на 90 град. пластиковые для 

жестких труб

10 шт 0,1
1 / 10

127,5 12,75
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147 ФССЦ-24.3.05.15-

0199
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Тройник полипропиленовый соединительный 

диаметром: 110 мм

10 шт 0,1
1 / 10

529,55 52,96

148 ФССЦ-19.2.03.07-

0009
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Решетка вентиляционная пластмассовая: 

разъемная, размером 200х200 мм

шт 1 15,76 15,76

149 ФССЦ-14.5.01.10-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Пена монтажная л 0,75 46,86 35,15

150 ФССЦ-14.4.04.08-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 цветная кг 2,7 16,66 44,98

151 ФССЦ-11.3.03.06-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм м 19 12,3 233,7

152 ФССЦ-11.3.03.14-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушка торцевая для пластикового плинтуса 

левая, высота 48 мм

100 шт 0,05
5 / 100

63 3,15

153 ФССЦ-11.3.03.14-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушки торцевая для пластикового плинтуса 

правая, высота 48 мм

100 шт 0,05
5 / 100

63 3,15

154 ФССЦ-11.3.03.14-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок внутренний для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,14
14 / 100

128 17,92

155 ФССЦ-11.3.03.14-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок наружный для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,02
2 / 100

128 2,56

156 ФССЦ-11.3.03.14-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 

мм

100 шт 0,06
6 / 100

128 7,68
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157 ФССЦ-11.1.01.10-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 

мм

м 29,8 4,94 147,21

158 ФССЦ-05.1.01.09-

0002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кольца для колодцев сборные железобетонные 

диаметром: 1000 мм

м 1,78 589,56 1049,42

159 ФССЦ-08.1.02.06-

0023
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка 

С(В125)-К-1-60

шт 1 442,11 442,11

160 ФССЦ-04.3.01.09-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 0,15 424,88 63,73

161 ФССЦ-23.3.10.02-

0101
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Трубы стальные т 0,15
0,106+0,044

7920 1188

162 Прайс Емкость стальная  ЕК-5 10, 10м3 шт 1 14341,59 14341,59

163 ФССЦ-12.2.03.03-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип: А, с 

односторонним фольгированием, толщина 3 мм

м2 6,1 10,47 63,87

164 ФССЦ-18.2.02.05-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Мойки стальные эмалированные унифицированные 

на одно отделение с одной чашей (на кронштейнах)

компл. 2 201,74 403,48

388586,44

165 ФЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие дверных полотен 100 м2 0,06
6 / 100

288,06 288,06 17,28 17,28

166 ФЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,03
3, / 100

1579,15 1437,99 141,16 47,37 43,14 4,23

Раздел 4. Актовый зал

Итого по разделу 3 Туалет
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167 ФЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка: кирпичных стен м3 0,14 113,91 73,01 40,9 15,95 10,22 5,73

168 ФЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка металлических дверных блоков в 

готовые проемы

м2 2,01 63,94 23,81 14,41 1,97 128,52 47,86 28,96 3,96

169 ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 

м2

100 м2 0,0177
1,77 / 100

3493,69 821,89 967,98 153,9 61,84 14,55 17,13 2,72

170 ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 

м2

100 м2 0,028
2,8 / 100

3493,69 821,89 967,98 153,9 97,82 23,01 27,1 4,31

171 ФЕРр67-4-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт 0,06
6 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 8,76 8,61 0,15 0,06

172 ФЕРм08-03-594-

09
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Светильник на кронштейнах 100 шт 0,06
6 / 100

1580,91 1404,67 35,54 5,02 94,85 84,28 2,13 0,3

173 ФЕРм08-03-593-

10
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Световые настенные указатели
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 шт 0,02
2 / 100

570,4 545,52 24,88 3,51 11,41 10,91 0,5 0,07

174 ФЕРм08-03-593-

10
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Световые настенные указатели 100 шт 0,02
2 / 100

1335,26 779,32 35,54 5,02 26,71 15,59 0,71 0,1

175 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

шт 4 54,11 54,11 216,44 216,44
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176 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной шт 4 82,73 77,3 330,92 309,2

177 ФЕРм08-02-390-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,148
14,8 / 100

108,66 108,44 0,22 0,1 16,08 16,05 0,03 0,01

178 ФЕРм08-02-399-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,148
14,8 / 100

19,81 18,56 1,25 0,18 2,93 2,75 0,18 0,03

179 ФЕРм08-02-390-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 100 м 0,148
14,8 / 100

206,76 154,92 0,31 0,14 30,6 22,93 0,05 0,02

180 ФЕРм08-02-399-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 100 м 0,148
14,8 / 100

41,11 26,51 1,78 0,26 6,08 3,92 0,26 0,04

181 ФЕРм08-03-591-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный неутопленного типа 

при открытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,01
1 / 100

95,44 94,04 1,4 0,19 0,95 0,94 0,01

182 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке

100 шт 0,01
1 / 100

295,16 255,54 4,67 0,64 2,95 2,56 0,05 0,01

183 ФЕРр63-5-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие обоев: высококачественных и типа 

"Линкруста" (применительно)

100 м2 0,487
48,7 / 100

88,14 88,14 42,92 42,92

184 ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка поверхности щетками м2 48,7 7,68 7,68 374,02 374,02
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185 ФЕР15-04-006-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз потолков

100 м2 0,487
48,7 / 100

79,07 77,92 0,97 0,26 38,51 37,95 0,47 0,13

186 ФЕРр61-1-10
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание) из сухих 

растворных смесей толщиной до 10 мм для 

последующей окраски или оклейки обоями: 

потолков

100 м2 0,487
48,7 / 100

374,69 355,4 17,97 10,72 182,47 173,08 8,75 5,22

187 ФЕР15-04-007-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска водно-дисперсионными акриловыми 

составами улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2 0,487
48,7 / 100

1249,83 550,62 11,06 2,09 608,67 268,15 5,39 1,02

188 ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,115
11,5 / 100

398,87 369,8 29,07 12,56 45,87 42,53 3,34 1,44

189 ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,04
4 / 100

1125,15 1051,72 73,43 9,45 45,01 42,07 2,94 0,38

190 ФЕР10-01-034-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0,075
7,5 / 100

13073,08 1639,19 289,6 65,17 980,48 122,94 21,72 4,89

191 ФЕР10-01-035-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных 

стенах толщиной свыше 0,51 м

100 м 0,072
7,2 / 100

6481,17 182,37 21,9 4,43 466,64 13,13 1,58 0,32

192 ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым пластиком или 

листами из синтетических материалов на клее

100 м2 0,048
4,8 / 100

1563,91 1528,19 35,36 6,88 75,07 73,35 1,7 0,33

193 ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,36
36 / 100

93,15 57,15 33,53 20,57

194 ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали
1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00

100 м2 0,0087
0,87 / 100

1115,82 961,76 21,88 3,51 9,71 8,37 0,19 0,03
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195 ФЕР15-01-050-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из синтетических 

материалов: по деревянной обрешетке 

(применительно)
566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 

конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 м2 0,642
64,2 / 100

411 368,3 42,7 8,25 263,86 236,45 27,41 5,3

196 ФЕР10-04-001-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство перегородок на деревянном каркасе с 

заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для 

жилых и общественных зданий с обшивкой 

гипсокартонными листами: в один слой без 

изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 

мм

100 м2 0,13
13 / 100

6572,85 1443,2 108,83 15,95 854,47 187,62 14,15 2,07

197 ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 

потолков кирпичных (применит. к очистке от 

маслянной краски)

100 м2 0,469
46,9 / 100

178 178 83,48 83,48

198 ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка поверхности щетками м2 34 7,68 7,68 261,12 261,12

199 ФЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен

100 м2 0,809
80,9 / 100

64,16 63,01 0,97 0,26 51,91 50,98 0,78 0,21

200 ФЕРр61-1-9
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание) из сухих 

растворных смесей толщиной до 10 мм для 

последующей окраски или оклейки обоями: стен

100 м2 0,809
80,9 / 100

321,53 303,12 17,16 10,18 260,12 245,22 13,88 8,24

201 ФЕР15-04-049-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Отделка стен внутри помещения по 

подготовленным поверхностям рельефным 

штукатурным акриловым покрытием: Терракоат 

Мелкозернистый механизированным способом

100 м2 0,809
80,9 / 100

2800,3 108,32 39,93 1,4 2265,44 87,63 32,3 1,13

202 ФЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 0,809
80,9 / 100

675,6 384,81 10,49 2,01 546,56 311,31 8,49 1,63

203 ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка плинтусов: деревянных и из 

пластмассовых материалов

100 м 0,215
21,5 / 100

29,41 29,41 6,32 6,32
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204 ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0,495
49,5 / 100

92,9 88,84 4,06 1,76 45,99 43,98 2,01 0,87

205 ФЕРр57-1-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и 

брусков

100 м2 0,16
16 / 100

59,83 59,83 9,57 9,57

206 ФЕРр57-1-3
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка оснований покрытия полов: простильных 

полов

100 м2 0,16
16 / 100

136,03 136,03 21,76 21,76

207 ГЭСН11-01-053-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1038/пр

Устройство оснований полов из фанеры в один 

слой площадью: свыше 20 м2

100 м2 0,644
64,4 / 100

208 ФЕР11-01-036-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий: из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках

100 м2 0,644
64,4 / 100

321,21 261,02 60,19 10,16 206,86 168,1 38,76 6,54

209 ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

100 м 0,418
41,8 / 100

137,09 61,32 2,13 0,42 57,3 25,63 0,89 0,18

210 ФССЦ-07.1.01.03-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блок дверной стальной  однопольный ДСН,  (ГОСТ 

31173-2003)

м2 2,01 1799,14 3616,27

211 ФССЦ-11.2.02.01-

0072
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 

21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2

м2 1,77 214,7 380,02

212 ФССЦ-11.2.02.01-

0052
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 

24-15, площадь 3,49 м2

м2 2,8 207 579,6

213 Прайс-лист Офисный светодиодный светильник 595х595х40 

световой поток нге менее 4800 Lm с возможностью 

смены ламп

шт 6 495,44 2972,64

214 ФССЦ-11.3.03.15-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Подрозетник (коробка монтажная) 100 шт 0,01
1 / 100

99 0,99

Материалы.Актовый зал
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215 ФССЦ-20.4.01.02-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой 

проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет 

бежевый

10 шт 0,1
1 / 10

62,6 6,26

216 ФССЦ-14.3.01.03-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого 

проникновения"

кг 48,5 21,77 1055,85

217 ФССЦ-04.3.02.05-

0002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг 1131
441+690

2,07 2341,17

218 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,0671
(51+16,1)/1000

23168,86 1554,63

219 Прайс Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой 

и поворотно-откидной створкой, двухкамерным 

стеклопакетом (32 мм),  (с москитной сеткой и 

фурнитурой)

м2 7,5 1043,02 7822,65

220 ФССЦ-11.3.03.01-

0010
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм м 7,2 64,35 463,32

221 ФССЦ-08.3.05.05-

0051
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 

мм

т 0,006 11200 67,2

222 ФССЦ-11.3.03.05-

0014
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - 

листы из поливинилхлорида, внутреннее 

наполнение - вспененный пенополистирол): белые, 

ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм

м2 4,8 70,06 336,29

223 ФССЦ-11.3.03.13-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Угол универсальный для пластиковых панелей 

белый, длина 3,0 м

шт 12 3,42 41,04

224 ФССЦ-01.6.01.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм м2 13 23,52 305,76
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225 ФССЦ-01.6.03.04-

0116
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ 

GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, 

класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)

м2 64,4 181,33 11677,65

226 ФССЦ-01.7.06.14-

0039
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Лента соединительная  самоклеящаяся 

двусторонняя

м 43,8 9,37 410,41

227 ФССЦ-11.3.03.06-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм м 41,8 12,3 514,14

228 ФССЦ-11.3.03.14-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушка торцевая для пластикового плинтуса 

левая, высота 48 мм

100 шт 0,03
3 / 100

63 1,89

229 ФССЦ-11.3.03.14-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушки торцевая для пластикового плинтуса 

правая, высота 48 мм

100 шт 0,03
3 / 100

63 1,89

230 ФССЦ-11.3.03.14-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок внутренний для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,04
4 / 100

128 5,12

231 ФССЦ-11.3.03.14-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 

мм

100 шт 0,08
8 / 100

128 10,24

416293,39

232 ФЕРр56-3-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие подоконных досок: деревянных в каменных 

зданиях

100 м2 0,152
15,2 / 100

761,66 761,66 115,77 115,77

233 ФЕР20-06-018-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка кондиционеров оконных мощностью: до 3 

кВт
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

шт 2 5,11 5,11 10,22 10,22

Итого по разделу 4 Актовый зал

Раздел 5. Бытовая комната
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234 ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,256
25,6 / 100

398,87 369,8 29,07 12,56 102,11 94,67 7,44 3,22

235 ФЕР15-01-047-15
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> 

по каркасу из оцинкованного профиля
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических 

конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м2 0,06
6 / 100

901,48 674,18 227,3 44,37 54,09 40,45 13,64 2,66

236 ФЕР15-01-050-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из синтетических 

материалов: по деревянной обрешетке 

(применительно)
566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 

конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 м2 0,18
18 / 100

411 368,3 42,7 8,25 73,98 66,29 7,69 1,49

237 ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,12
12 / 100

1125,15 1051,72 73,43 9,45 135,02 126,21 8,81 1,13

238 ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали (пименительно)
1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических 

конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м2 0,0195
1,95 / 100

688,55 673,23 15,32 2,46 13,43 13,13 0,3 0,05

239 ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,0375
3,75 / 100

398,87 369,8 29,07 12,56 14,96 13,87 1,09 0,47

240 ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,01
1 / 100

1125,15 1051,72 73,43 9,45 11,25 10,52 0,73 0,09

241 ФЕР10-01-047-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах: балконных в каменных стенах

100 м2 0,0375
3,75 / 100

16127,22 1923,15 286,47 63,82 604,77 72,12 10,74 2,39

242 ФЕР10-01-034-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема до 2 м2 одностворчатых

100 м2 0,15
15 / 100

15756,66 1888,54 289,6 65,17 2363,5 283,28 43,44 9,78

243 ФЕР10-01-035-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных 

стенах толщиной свыше 0,51 м

100 м 0,171
17,1 / 100

6481,17 182,37 21,9 4,43 1108,28 31,19 3,74 0,76
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244 ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым пластиком или 

листами из синтетических материалов на клее

100 м2 0,17
17 / 100

1563,91 1528,19 35,36 6,88 265,86 259,79 6,01 1,17

245 ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,96
96 / 100

93,15 57,15 89,42 54,86

246 ФЕР15-01-050-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из синтетических 

материалов: по деревянной обрешетке 

(применительно)
566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00

100 м2 0,18
18 / 100

566,33 460,38 53,38 10,31 101,94 82,87 9,61 1,86

247 ФЕР15-02-003-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню откосов при 

ширине: до 200 мм плоских

100 м 0,068
6,8 / 100

658,87 307,84 3,9 44,8 20,93 0,27

248 ФЕР15-04-014-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 

поверхности: поливинилацетатная

100 м2 0,049
4,9 / 100

66,17 62,61 3,56 0,58 3,24 3,07 0,17 0,03

249 ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали
1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00

100 м2 0,0195
1,95 / 100

1115,82 961,76 21,88 3,51 21,76 18,75 0,43 0,07

250 ФСЭМ-91.06.06-

012
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м маш.-ч 8 113,14 113,14 10,06 905,12 905,12 80,48

251 ФЕР15-01-047-15
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> 

по каркасу из оцинкованного профиля

100 м2 0,06
6 / 100

6623,23 963,12 324,71 63,39 397,39 57,79 19,48 3,8

252 Прайс Блок балконный пластиковый: дверь поворотно-

откидная со ступенчатым проветриванием, оконная 

створка глухая

м2 3,75 1434,16 5378,1

253 Прайс Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой 

и поворотно-откидной створкой, двухкамерным 

стеклопакетом (32 мм),  (с москитной сеткой и 

фурнитурой)

м2 15 1043,02 15645,3

Материалы. Бытовая комната



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

254 ФССЦ-11.3.03.01-

0010
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм м 17,1 64,35 1100,39

255 ФССЦ-08.3.05.05-

0051
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 

мм

т 0,008 11200 89,6

256 ФССЦ-11.3.03.05-

0014
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - 

листы из поливинилхлорида, внутреннее 

наполнение - вспененный пенополистирол): белые, 

ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм

м2 17 70,06 1191,02

257 ФССЦ-11.3.03.13-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Угол универсальный для пластиковых панелей 

белый, длина 3,0 м

шт 32
96/3

3,42 109,44

258 ФССЦ-14.3.02.01-

0204
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска акриловая: фасадная "БИРСС Фасад-Колор 

М", цвет белый

т 0,0019
1,9/1000

26873,22 51,06

248626,04

259 ФЕРр65-1-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром: до 63 мм

100 м 0,018
1,8 / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 10,18 8,92 0,22 0,04

260 ФЕРр65-3-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие кранов водоразборных или туалетных 100 шт 0,04
4 / 100

48,93 48,62 0,31 0,14 1,96 1,95 0,01 0,01

261 ФЕР17-01-008-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка нагревателей индивидуальных: 

водоводяных (применительно)
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой 

и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

10 компл. 0,2
2 / 10

457,61 410,59 47,02 9,76 91,52 82,12 9,4 1,95

262 ФЕР17-01-008-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка нагревателей индивидуальных: 

водоводяных (применительно)

10 компл. 0,2
2 / 10

924,61 821,18 94,04 19,52 184,92 164,24 18,81 3,9

Раздел 6. Отопление

Итого по разделу 5 Бытовая комната



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

263 ФЕРм08-03-573-

04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм

шт 2 65,16 23,51 38,65 3,97 130,32 47,02 77,3 7,94

264 ФЕР18-05-001-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка насосов центробежных с 

электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т

шт 2 286,5 165,08 22,71 2,51 573 330,16 45,42 5,02

265 ФЕРр65-15-4
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 

диаметром: до 80 мм

100 м 0,3
30 / 100

1619,64 1151,8 267,35 11,3 485,89 345,54 80,21 3,39

266 ФЕР16-02-007-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах (применительно)

соединение 4
2+2

30,5 9,52 4,22 0,12 122 38,08 16,88 0,48

267 ФЕР16-05-002-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 

обратных, кранов проходных на трубопроводах из 

чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 

100 мм (применительно)

шт 8 61,34 16,05 3,29 0,51 490,72 128,4 26,32 4,08

268 ФЕРм08-02-401-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 

мм2 с креплением накладными скобами, полосками 

с установкой ответвительных коробок

100 м 0,4
40 / 100

630,96 388,03 51,58 5,02 252,38 155,21 20,63 2,01

269 ФЕРм08-02-412-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100 м 0,4
40 / 100

68,7 50,67 3,55 0,5 27,48 20,27 1,42 0,2

270 Прайс Электрокотел КЭВ-100 в комплекте со шкафом и 

насосом

шт 2 37809,65 75619,3

271 ФССЦ-18.1.10.01-

0191
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с 

графитовым уплотнением, с фланцевым 

присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), 

диаметром: 15 мм

шт 4 294,1 1176,4

272 ФССЦ-21.1.06.08-

0274
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке без защитного 

покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и 

сечением 70

1000 м 0,05
50 / 1000

50330,2 2516,51

Материалы. Отопление



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

273 ФССЦ-20.1.01.02-

0039
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Зажим аппаратный прессуемый: А1М-70-2 100 шт 0,32
32 / 100

1700 544

274 ФССЦ-24.3.04.04-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Трубы полимерные с профилированной стенкой, 

гофрированные для защиты кабелей, марка 

"ЭЛЕКТРОКОР" (ТУ 2248-028-73011750-2014) 

диаметром: 75 мм

м 50 10,26 513

654208,12

275 ФЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие дверных полотен 100 м2 0,024
2,4 / 100

288,06 288,06 6,91 6,91

276 ФЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,01
1 / 100

1579,15 1437,99 141,16 15,79 14,38 1,41

277 ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,0048
0,48 / 100

398,87 369,8 29,07 12,56 1,91 1,78 0,13 0,06

278 ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,01
1 / 100

1125,15 1051,72 73,43 9,45 11,25 10,52 0,73 0,09

279 ФЕРр53-25-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство металлических перемычек в стенах 

существующих зданий

т 0,0207
20,7/1000

1581,13 1433,2 63,11 7,05 32,73 29,67 1,31 0,15

280 ФЕР46-02-007-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кладка отдельных участков кирпичных стен и 

заделка проемов в кирпичных стенах при объеме 

кладки в одном месте: до 5 м3

м3 0,4 246,41 119,53 2,13 98,56 47,81 0,85

281 ФЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка металлических дверных блоков в 

готовые проемы

м2 2,01 63,94 23,81 14,41 1,97 128,52 47,86 28,96 3,96

282 ФЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных 

откосов по бетону и камню: плоских

100 м2 0,028
2,8 / 100

4206,63 1895,72 64,4 27,81 117,79 53,08 1,8 0,78

Итого по разделу 6 Отопление

Раздел 7. Наружная дверь в бытовое помещение



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

283 ФЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 0,028
2,8 / 100

675,6 384,81 10,49 2,01 18,92 10,77 0,29 0,06

284 ФССЦ-07.1.01.03-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блок дверной стальной внутренний однопольный 

ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)

м2 1,97 1799,14 3544,31

285 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,0018
1,8/1000

23168,86 41,7

286 ФССЦ-08.3.08.02-

0072
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, 

шириной полок 75-75 мм

т 0,0207
20,7/1000

4840,65 100,2

287 ФССЦ-06.1.01.05-

0013
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кирпич керамический лицевой, размером 

250х120х65 мм, марка: 50

1000 шт 0,16
160 / 1000

1346,19 215,39

38551,11

288 ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя РФ 

от 30.01.14 №31/пр

Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора 0,004
0,4 / 100

1553,82 1553,82 6,22 6,22

289 ФССЦпг-01-01-01-

041
Приказ Минстроя РФ 

от 30.01.14 №31/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

вручную

1 т груза 0,4 42,98 42,98 17,19 17,19

290 ФССЦпг-03-21-01-

120
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 120 км

1 т груза 0,4 54,72 54,72 21,89 21,89

291 ФССЦпг-01-01-01-

045
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 7,3 17,95 17,95 131,04 131,04

Раздел 8. Прочие

Материал. Наружная дверь

Итого по разделу 7 Наружная дверь в бытовое помещение



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

292 ФССЦпг-01-01-02-

045
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 7,3 14,41 14,41 105,19 105,19

293 ФССЦпг-03-02-01-

120
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс 

груза до 120 км

1 т груза 7,3 89,09 89,09 650,36 650,36

7208,65

221010,48 13146,79 5031,23 520,73

227617,18 18368,3 6416,43 711,96

18703,59

12025,69

451,57 421,82 29,75 2,96

1284,23 361,04 923,19 85,39

1735,8 782,86 952,94 88,35

714,39

540,15

2990,34

180,56 173,92 6,64 2,87

270,84 260,88 9,96 4,31      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Итого

      Накладные расходы 82% ФОТ (от 871,21)

      Сметная прибыль 62% ФОТ (от 871,21)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Полы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 20-21, 88-89, 203-206

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Проемы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 1-2, 73-75, 165-166, 188-189, 275-278 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; 

ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 232, 234, 237, 239-240, 250 

Итого по разделу 8 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без 

расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5  (Поз. 1-2, 73-75, 165-166, 188-189, 275-278, 20-21, 88-89, 203-206, 22, 122, 23-26, 46, 49, 51-55, 61-

62, 72, 96, 109, 119-120, 144-146, 151-156, 207-209, 213, 217, 227-231, 27, 34, 102, 113, 131-132, 135-138, 140, 142-143, 147-148, 158-159, 161-164, 167, 197, 

280, 28-29, 168, 281, 30, 32, 37-38, 40, 43, 94-95, 97, 185, 187, 192, 195, 199, 201-202, 282-283, 285-287, 31, 76, 110, 169-170, 190-191, 193, 196, 33, 44-45, 47-

48, 50, 56-57, 66-68, 70-71, 98-99, 106-108, 128-130, 133-134, 149-150, 157, 210-212, 214-215, 218-225, 284, 35, 39, 184, 198, 36, 60, 139, 186, 200, 216, 41-42, 

77, 79, 83, 87, 78, 80-81, 92-93, 100, 104-105, 124, 82, 90, 183, 91, 103, 111, 117, 125-126, 112, 114, 116, 118, 115, 194, 279, 3, 13, 65, 86, 171, 4-6, 9-12, 14-15, 

18-19, 69, 84-85, 101, 172-174, 177-182, 7-8, 16-17, 121, 123, 127, 175-176))

Накладные расходы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

212,15

180,33

663,32

101,4 29,42 8,69 1,37

120,46 44,13 13,04 2,06

46,19

32,33

198,98

2,54 0,81 1,63 0,23

3,77 1,22 2,45 0,35

1,81

1,33

6,91

16699,17 988,13 257,01 42,68

80369,21

97068,38 988,13 257,01 42,68

1267,9

773,11

99109,39

24143,57 232,28 17,85

24268,64 348,42 26,78

383,26

243,89

24895,79

541,76 213,46 120,07 15,84      Итого Поз. 28-29, 168, 281

      Итого Поз. 27, 34, 102, 113, 131-132, 135-138, 140, 142-143, 147-148, 158-159, 161-164, 167, 197, 280

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 110% ФОТ (от 348,42)

      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 348,42)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Строительные металлические конструкции:

      Итого Поз. 270-274 

      Итого

      Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 030,81)

      Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 030,81)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов):

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 115% ФОТ (от 1,57)

      Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1,57)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Полы:

      Итого Поз. 24-26, 46, 49, 51-55, 61-62, 72, 96, 109, 119-120, 144-146, 151-156, 207-209, 213, 217, 227-231 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих 

зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 100% ФОТ (от 46,19)

      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 46,19)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Аэродромы:

      Итого Поз. 23

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 265,19)

      Сметная прибыль 68% ФОТ (от 265,19)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Теплоизоляционные работы:

      Итого Поз. 22, 122



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

708,53 320,19 180,11 23,76

309,56

292,36

1310,45

10613,44 3896,97 217,94 28,61

941,3 531,19 56,87 11,01

11554,74 4428,16 274,81 39,62

4691,17

2457,28

18703,19

2968,58 664,5 189,75 32,18

4165,97 441,45 57,92 12,93

7134,55 1105,95 247,67 45,11

1358,25

725,17

9217,97

40302,59 509,39 7,64 2,22

23564,91

63867,5 509,39 7,64 2,22

409,29

255,81

64532,6

1181,91 1140,72 0,51 0,03

1752,53 1711,08 0,77 0,05

1540,02

1197,79

4490,34

      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 711,13)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 511,61)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

      Итого Поз. 35, 39, 184, 198

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 711,13)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Малярные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 33, 44-45, 47-48, 50, 56-57, 66-68, 70-71, 98-99, 106-108, 128-130, 133-134, 149-150, 157, 210-212, 214-215, 218-225, 284 МДС35 пр.1 т.3 п.6. 

Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 252-258 

      Итого

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 511,61)

    Деревянные конструкции:

      Итого Поз. 31, 76, 110, 169-170, 190-191, 193, 196 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; 

ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 241-243, 245 

      Итого

      Накладные расходы 118% ФОТ (от 1 151,06)

      Сметная прибыль 63% ФОТ (от 1 151,06)

      Итого Поз. 30, 32, 37-38, 40, 43, 94-95, 97, 185, 187, 192, 195, 199, 201-202, 282-283, 285-287 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая 

жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 235-236, 244, 246-248, 251 

      Итого

      Накладные расходы 105% ФОТ (от 4 467,78)

      Сметная прибыль 55% ФОТ (от 4 467,78)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 90% ФОТ (от 343,95)

      Сметная прибыль 85% ФОТ (от 343,95)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Отделочные работы:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2356,53 732,64 40,42 24,02

2743,06 1098,96 60,63 36,03

896,64

567,5

4207,2

20,06 19,78 0,28 0,05

30,09 29,67 0,42 0,08

46,11

29,75

105,95

33,92 31,67 0,9 0,29

12,14 10,87 0,23 0,05

46,06 42,54 1,13 0,34

31,73

21,44

99,23

880,1 530,15 82,62 8,01

1472,38 753,22 116,83 15,43

2352,48 1283,37 199,45 23,44

1672,72

1084,65

5109,85

      Итого

      Накладные расходы 128% ФОТ (от 1 306,81)

      Сметная прибыль 83% ФОТ (от 1 306,81)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):

      Накладные расходы 74% ФОТ (от 42,88)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 42,88)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

      Итого Поз. 78, 80-81, 92-93, 100, 104-105, 124 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; 

ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 233, 261-262, 264, 266-267 

      Сметная прибыль 100% ФОТ (от 29,75)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 77, 79, 83, 87 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 259-260 

      Итого

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 134,99)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:

      Итого Поз. 41-42

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 155% ФОТ (от 29,75)

    Штукатурные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 36, 60, 139, 186, 200, 216

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 79% ФОТ (от 1 134,99)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

48,9 20,76 0,41 0,11

485,89 345,54 80,21 3,39

534,79 366,3 80,62 3,5

380,89

221,88

1137,56

284,9 259,27 25,63 1,75

427,36 388,91 38,45 2,63

301,49

195,77

924,62

30,53 30,53

45,8 45,8

33,89

22,9

102,59

10,71 7,76 0,05 0,02

6,22 6,22

16,93 13,98 0,05 0,02

10,92

7

34,85

187,86 0,05 187,81 43,07

281,8 0,08 281,72 64,61

61,46

32,35

375,61

    Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

      Итого Поз. 111, 117, 125-126

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 64,69)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 64,69)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 103 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 288 

      Итого

      Накладные расходы 78% ФОТ (от 14,00)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 14,00)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 91

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 74% ФОТ (от 45,80)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 45,80)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Прочие ремонтно-строительные работы:

      Итого Поз. 90, 183

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 77% ФОТ (от 391,54)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 391,54)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 265 

      Итого

      Накладные расходы 103% ФОТ (от 369,80)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 369,80)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 82 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

184,77 33,98 150,79 20,93

277,16 50,97 226,19 31,4

107,08

70,01

454,25

2399,39 230,77 541,65 67,13

2785,61 346,16 812,48 100,7

580,92

397,71

3764,24

36,04 36,04

54,06 54,06

43,25

24,33

121,64

14 12,56 0,29 0,05

35,19 31,88 0,73 0,12

49,19 44,44 1,02 0,17

53,53

29

131,72

32,73 29,67 1,31 0,15

48,23 44,51 1,97 0,23

38,48

31,32

      Итого c накладными и см. прибылью

    Стены (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 279

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 86% ФОТ (от 44,74)

      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 44,74)

    Кровли:

      Итого Поз. 194 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 238, 249 

      Итого

      Накладные расходы 120% ФОТ (от 44,61)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 44,61)

    Земляные работы, выполняемые ручным способом:

      Итого Поз. 115

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 54,06)

      Сметная прибыль 45% ФОТ (от 54,06)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

      Итого Поз. 114, 116, 118

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 130% ФОТ (от 446,86)

      Сметная прибыль 89% ФОТ (от 446,86)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:

      Итого Поз. 112

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 130% ФОТ (от 82,37)

      Сметная прибыль 85% ФОТ (от 82,37)

      Итого c накладными и см. прибылью



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

118,03

253,42 253,42

672,25 672,25

243732,29

1869426,7

17,75 17,47 0,28 0,11

26,63 26,21 0,42 0,17

22,42

17,15

66,2

543,73 447 22,19 3,18

410,18 222,5 99,35 10,15

953,91 669,5 121,54 13,33

648,69

443,84

2046,44

4780,57 2241,62 1127,66 124,53

6465,21 3362,43 1691,49 186,8

2839,38

2129,54

11434,13

13546,77

103903,73

1067,4

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 58-59, 63-64, 141, 160, 226

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 3 549,23)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 549,23)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итоги по Прочим затратам

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 682,83)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 682,83)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Монтаж оборудования:

      Итого Поз. 7-8, 16-17, 121, 123, 127, 175-176

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 26,38)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 4-6, 9-12, 14-15, 18-19, 69, 84-85, 101, 172-174, 177-182 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без 

расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 263, 268-269 

      Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итоги по Монтажным работам

    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 3, 13, 65, 86, 171

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 85% ФОТ (от 26,38)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Погрузо-разгрузочные работы:

      Итого Поз. 289, 291-292

    Перевозка грузов автотранспортом:

      Итого Поз. 290, 293

    Итого



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1067,4

1067,4

1067,4

8186,96

1981517,4

173986,41

6416,43

19080,26

18703,59

12025,69

53483,5

2035000,9

407000,17

2442001

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________Е.Г. Зайцева

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 20%

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

      Итого c накладными и см. прибылью

                                                                                                  (подпись)

                                                                                                  (подпись)


