
УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

________________ Н.Н. Гусев

" __28___ " ______01__________ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на Ремонт. Главный корпус РПБ  районная произв.база инв. № ЕО00004591
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие дверных полотен 100 м2 0,03
3 / 100

288,06 288,06 8,64 8,64

2 ФЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,01
1 / 100

1579,15 1437,99 141,16 15,79 14,38 1,41

3 ФЕРр67-4-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт 0,03
3 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 4,38 4,3 0,08 0,03

4 ФЕРм08-03-593-

10
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Световые настенные указатели
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью 

длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 шт 0,01
1 / 100

570,4 545,52 24,88 3,51 5,7 5,46 0,24 0,04

________________1514,582

__________________19,806

_________________2174,22

___________________6,841

__________________69,517

________________1152,136

Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Коридор 1 этаж

Стоимость единицы, руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,02
2 / 100

78,06 76,66 1,4 0,19 1,56 1,53 0,03

6 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке

100 шт 0,02
2 / 100

295,16 255,54 4,67 0,64 5,9 5,11 0,09 0,01

7 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью 

длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

шт 2 54,11 54,11 108,22 108,22

8 ФЕРр56-11-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие наличников 100 м 0,124
12,4 / 100

33,43 33,43 4,15 4,15

9 ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка плинтусов: деревянных и из 

пластмассовых материалов

100 м 0,044
4,4 / 100

29,41 29,41 1,29 1,29

10 ФЕРр57-1-3
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка оснований покрытия полов: простильных 

полов

100 м2 0,04
4 / 100

136,03 136,03 5,44 5,44

11 ФЕР01-02-055-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 0,004
0,4 / 100

1047,5 1047,5 4,19 4,19

12 ФЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из щебня

100 м3 0,004
0,4 / 100

3551,63 195,7 3338,85 278,65 14,21 0,78 13,36 1,11

13 ФЕР11-01-015-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм 100 м2 0,04
4 / 100

538,37 321,01 208,82 31,43 21,53 12,84 8,35 1,26

14 ФЕР11-01-015-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения 

толщины покрытия добавлять или исключать к 

расценке 11-01-015-01

100 м2 0,2
(4*5) / 100

15,8 9,45 6,35 2,57 3,16 1,89 1,27 0,51

15 ФЕР11-01-027-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий на цементном растворе из 

плиток: керамических для полов одноцветных с 

красителем

100 м2 0,04
4 / 100

8201,43 1046,88 122,7 37,92 328,06 41,88 4,91 1,52



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

100 м 0,044
4,4 / 100

137,09 61,32 2,13 0,42 6,03 2,7 0,09 0,02

17 ФЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка металлических дверных блоков в 

готовые проемы

м2 3 63,94 23,81 14,41 1,97 191,82 71,43 43,23 5,91

18 ФЕР09-04-012-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка дверного доводчика к металлическим 

дверям

шт 1 13,84 11,01 2,11 13,84 11,01 2,11

19 ФЕР15-04-006-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз потолков

100 м2 0,256
25,6 / 100

79,07 77,92 0,97 0,26 20,24 19,95 0,25 0,07

20 ФЕРр62-17-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных: 

известковой или клеевой краской, с расчисткой 

старой краски более 35%

100 м2 0,256
25,6 / 100

814,39 293,93 7,07 2,05 208,48 75,25 1,81 0,52

21 ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 

потолков кирпичных (применит. к очистке от 

маслянной краски)

100 м2 0,312
31,2 / 100

178 178 55,54 55,54

22 ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка поверхности щетками м2 35,6 7,68 7,68 273,41 273,41

23 ФЕРр61-1-9
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание) из сухих 

растворных смесей толщиной до 10 мм для 

последующей окраски или оклейки обоями: стен

100 м2 0,668
66,8 / 100

321,53 303,12 17,16 10,18 214,78 202,48 11,46 6,8

24 ФЕР15-04-049-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Отделка стен внутри помещения по 

подготовленным поверхностям рельефным 

штукатурным акриловым покрытием: Терракоат 

Мелкозернистый механизированным способом

100 м2 0,668
66,8 / 100

2800,3 108,32 39,93 1,4 1870,6 72,36 26,67 0,94

25 ФЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 0,668
66,8 / 100

675,6 384,81 10,49 2,01 451,3 257,05 7,01 1,34

26 ФЕРр62-11-4
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

полов: за два раза с расчисткой старой краски до 

10%

100 м2 0,216
21,6 / 100

491,54 218,59 7,07 2,05 106,17 47,22 1,53 0,44



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

27 ФЕРм08-03-594-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях 

с количеством ламп в светильнике до 4

100 шт 0,03
3 / 100

1523,57 1341,18 53,31 7,53 45,71 40,24 1,6 0,23

28 ФЕРм08-03-593-

10
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Световые настенные указатели 100 шт 0,01
1 / 100

1335,26 779,32 35,54 5,02 13,35 7,79 0,36 0,05

29 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной шт 2 82,73 77,3 165,46 154,6

30 ФЕР10-01-060-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка и крепление наличников 100 м 0,078
7,8 / 100

75,02 63,89 2,63 0,46 5,85 4,98 0,21 0,04

31 ФЕРр62-10-4
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 

10%

100 м2 0,129
12,9 / 100

629,56 369,36 7,07 2,05 81,21 47,65 0,91 0,26

32 ФССЦ-20.4.01.02-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой 

проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет 

бежевый

10 шт 0,2
2 / 10

62,6 12,52

33 ФССЦ-11.3.03.15-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Подрозетник (коробка монтажная) 100 шт 0,02
2 / 100

99 1,98

34 ФССЦ-02.2.04.03-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смесь песчано-гравийная природная м3 0,4 60 24

35 ФССЦ-04.1.02.01-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) м3 0,224 466,97 104,6

36 ФССЦ-04.3.01.09-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 0,052 424,88 22,09

Материалы. Коридор 1 этаж.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

37 ФССЦ-11.3.03.06-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм м 4,4 12,3 54,12

38 ФССЦ-11.3.03.14-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушка торцевая для пластикового плинтуса 

левая, высота 48 мм

100 шт 0,02
2 / 100

63 1,26

39 ФССЦ-11.3.03.14-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушки торцевая для пластикового плинтуса 

правая, высота 48 мм

100 шт 0,02
2 / 100

63 1,26

40 ФССЦ-11.3.03.14-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок внутренний для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,04
4 / 100

128 5,12

41 ФССЦ-11.3.03.14-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок наружный для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,02
2 / 100

128 2,56

42 ФССЦ-07.1.01.03-

0002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блок дверной стальной наружный двупольный  

(ГОСТ 31173-2003)

м2 3 1465,11 4395,33

43 ФССЦ-01.7.04.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", 

усилие закрывания EN2-5

шт 1 371,2 371,2

44 ФССЦ-14.3.01.03-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого 

проникновения"

кг 20,7 21,77 450,64

45 ФССЦ-04.3.02.05-

0002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг 570 2,07 1179,9

46 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,064
64/1000

23168,86 1482,81



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

47 ФССЦ-14.4.04.02-

0002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль акриловая АК-15 для бетонных полов, 

износостойкая

кг 3,6 14,1 50,76

48 ФССЦ-14.4.03.01-

0007
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Лак алкидный: ПФ-283, пентафталевый, глянцевый т 0,0027
2,7/1000

13495 36,44

49 Прайс-лист Офисный светодиодный светильник 595х595х40 

призма мощностью не менее 40 Вт, с возможностью 

смены ламп

шт 3 325,95 977,85

137230,26

50 ФЕРм10-08-002-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Извещатель ПС автоматический: тепловой, 

дымовой, световой во взрывозащищенном 

исполнении
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью 

длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

шт 1 13,9 13,9 13,9 13,9

51 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,01
1 / 100

78,06 76,66 1,4 0,19 0,78 0,77 0,01

52 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке

100 шт 0,01
1 / 100

295,16 255,54 4,67 0,64 2,95 2,56 0,05 0,01

53 ФЕРм10-08-002-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Извещатель ПС автоматический: тепловой, 

дымовой, световой во взрывозащищенном 

исполнении

шт 1 23,03 19,86 23,03 19,86

54 ФЕРр67-4-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт 0,02
2 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 2,92 2,87 0,05 0,02

55 ФЕРм08-03-593-

07
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Светильник потолочный или настенный с 

креплением винтами или болтами для помещений: 

с нормальными условиями среды, двухламповый

100 шт 0,02
2 / 100

1482,3 774,55 191,92 27,11 29,65 15,49 3,84 0,54

Итого по разделу 1 Коридор 1 этаж

Раздел 2. Лестничная клетка



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

56 ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 

потолков кирпичных (применит. к очистке от 

маслянной краски)

100 м2 0,368
36,8 / 100

178 178 65,5 65,5

57 ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка поверхности щетками м2 38,8 7,68 7,68 297,98 297,98

58 ФЕРр62-17-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных: 

известковой или клеевой краской, с расчисткой 

старой краски более 35%

100 м2 0,117
11,7 / 100

814,39 293,93 7,07 2,05 95,28 34,39 0,83 0,24

59 ФЕРр61-1-9
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание) из сухих 

растворных смесей толщиной до 10 мм для 

последующей окраски или оклейки обоями: стен

100 м2 0,756
75,6 / 100

321,53 303,12 17,16 10,18 243,08 229,16 12,97 7,7

60 ФЕР15-04-049-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Отделка стен внутри помещения по 

подготовленным поверхностям рельефным 

штукатурным акриловым покрытием: Терракоат 

Мелкозернистый механизированным способом

100 м2 0,756
75,6 / 100

2800,3 108,32 39,93 1,4 2117,03 81,89 30,19 1,06

61 ФЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 0,756
75,6 / 100

675,6 384,81 10,49 2,01 510,75 290,92 7,93 1,52

62 ФЕРр62-11-4
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

полов: за два раза с расчисткой старой краски до 

10%

100 м2 0,328
(28,4+4,4) / 100

491,54 218,59 7,07 2,05 161,23 71,7 2,32 0,67

63 ФЕРр62-18-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска масляными составами: деревянных 

поручней с покрытием лаком
1 491,84 = 1 565,85 - 0,0022 x 33 640,00

100 м2 0,016
1,6 / 100

1491,84 1135,33 7,07 2,05 23,87 18,17 0,11 0,03

64 ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб 

отопления: за 2 раза

100 м2 0,072
7,2 / 100

729,71 576,32 0,66 0,12 52,54 41,5 0,05 0,01

65 ФЕРр62-9-6
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

окон: за два раза с расчисткой старой краски более 

35%

100 м2 0,045
4,5 / 100

1639,62 1215,65 7,07 2,05 73,78 54,7 0,32 0,09

66 ФССЦ-14.3.01.03-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого 

проникновения"

кг 19,6 21,77 426,69

Материалы. Лестничная клетка
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67 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,056
56/1000

23168,86 1297,46

68 ФССЦ-04.3.02.05-

0002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг 645 2,07 1335,15

69 ФССЦ-14.4.04.08-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 цветная кг 2,2 16,66 36,65

70 ФССЦ-14.4.04.02-

0002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль акриловая АК-15 для бетонных полов, 

износостойкая

кг 5,5 14,1 77,55

71 ФССЦ-14.4.03.01-

0007
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Лак алкидный: ПФ-283, пентафталевый, глянцевый т 0,0002
0,2/1000

13495 2,7

72 ФССЦ-20.4.01.02-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой 

проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет 

бежевый

10 шт 0,1
1 / 10

62,6 6,26

73 ФССЦ-11.3.03.15-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Подрозетник (коробка монтажная) 100 шт 0,01
1 / 100

99 0,99

74 Прайс Светильник светодиодный настенный мощностью 

не менее 30 Вт с возможностью смены ламп

шт 2 195,57 391,14

82421,89

75 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,02
2 / 100

78,06 76,66 1,4 0,19 1,56 1,53 0,03

76 ФЕРр67-1-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: скрытой электропроводки 100 м 0,12
12 / 100

19,81 19,81 2,38 2,38

Итого по разделу 2 Лестничная клетка

Раздел 3. Помещение душевой и раздевалки
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77 ФЕРм08-02-401-

01
Приказ Минстроя РФ 

от 30.01.14 №31/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 

мм2 с креплением накладными скобами, полосками 

с установкой ответвительных коробок

100 м 0,06
6 / 100

754,36 388,03 70,43 2,7 45,26 23,28 4,23 0,16

78 ФЕРм08-02-390-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью 

длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,07
7 / 100

108,66 108,44 0,22 0,1 7,61 7,59 0,02 0,01

79 ФЕРм08-02-399-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (прим)
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью 

длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,07
7 / 100

19,81 18,56 1,25 0,18 1,39 1,3 0,09 0,01

80 ФЕРм08-02-390-

01
Приказ Минстроя РФ 

от 30.01.14 №31/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 100 м 0,07
7 / 100

237,65 154,92 31,2 0,14 16,64 10,84 2,18 0,01

81 ФЕРм08-02-399-

01
Приказ Минстроя РФ 

от 30.01.14 №31/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (прим) 100 м 0,07
7 / 100

41,55 26,51 2,22 0,14 2,91 1,86 0,16 0,01

82 ФЕРр67-4-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт 0,02
2 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 2,92 2,87 0,05 0,02

83 ФЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие дверных полотен 100 м2 0,028
2,8 / 100

288,06 288,06 8,07 8,07

84 ФЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,02
2 / 100

1579,15 1437,99 141,16 31,58 28,76 2,82

85 ФЕРр63-7-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка облицовки стен: из керамических 

глазурованных плиток

100 м2 0,594
59,4 / 100

654 584,74 69,26 4,73 388,48 347,34 41,14 2,81

86 ФЕРр57-2-3
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0,15
15 / 100

641 595,99 45,01 19,44 96,15 89,4 6,75 2,92

87 ФЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка: кирпичных стен м3 4,5 113,91 73,01 40,9 512,6 328,55 184,05
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88 ФЕР08-02-002-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кладка перегородок из кирпича: армированных 

толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

100 м2 0,075
7,5 / 100

3656,07 1451,55 362,33 56,77 274,21 108,87 27,17 4,26

89 ФЕРр53-25-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство металлических перемычек в стенах 

существующих зданий

т 0,023 1581,13 1433,2 63,11 7,05 36,37 32,96 1,45 0,16

90 ФЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие поверхностей противогрибковой  

грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 0,792
79,2 / 100

64,16 63,01 0,97 0,26 50,81 49,9 0,77 0,21

91 ФЕР15-04-006-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие поверхностей противогрибковой 

грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 0,18
18 / 100

79,07 77,92 0,97 0,26 14,23 14,03 0,17 0,05

92 ФЕР15-02-016-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: улучшенная стен

100 м2 0,15
15 / 100

2040,68 806,9 103,38 59,9 306,1 121,04 15,51 8,99

93 ФЕР15-01-019-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов 

(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без 

установки плиток туалетного гарнитура на 

цементном растворе: по кирпичу и бетону

100 м2 0,726
72,6 / 100

2890,37 2093,04 29,82 11,44 2098,41 1519,55 21,65 8,31

94 ФЕР11-01-027-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий на цементном растворе из 

плиток: керамических для полов одноцветных с 

красителем

100 м2 0,15
15 / 100

8201,43 1046,88 122,7 37,92 1230,21 157,03 18,41 5,69

95 ФЕР15-04-005-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: по 

штукатурке потолков

100 м2 0,15
15 / 100

792,1 483,48 11,14 2,13 118,82 72,52 1,67 0,32

96 ФЕРм08-03-593-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Светильник с подвеской на крюк для помещений: с 

повышенной влажностью и пыльностью

100 шт 0,02
2 / 100

667,52 496,79 10,66 1,51 13,35 9,94 0,21 0,03

97 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке

100 шт 0,02
2 / 100

295,16 255,54 4,67 0,64 5,9 5,11 0,09 0,01

98 ФЕР10-01-047-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах: в каменных стенах площадью 

проема до 3 м2

100 м2 0,0155
1,55 / 100

15965,86 1780,86 267,4 55,59 247,47 27,6 4,14 0,86
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99 ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 

м2

100 м2 0,0176
1,76 / 100

3493,69 821,89 967,98 153,9 61,49 14,47 17,04 2,71

100 ФЕР10-01-060-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка и крепление наличников 100 м 0,05
5 / 100

75,02 63,89 2,63 0,46 3,75 3,19 0,13 0,02

101 ФЕРр65-1-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром: до 32 мм

100 м 0,015
1,5 / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 4,93 4,32 0,11 0,02

102 ФЕР17-01-002-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка смесителей 10 шт 0,2
2 / 10

78,32 67,34 15,66 13,47

103 ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб 

отопления: за 2 раза

100 м2 0,021
2,1 / 100

729,71 576,32 0,66 0,12 15,32 12,1 0,01

104 ФЕР20-01-001-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной 

стали и алюминия класса Н (нормальные) 

толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм

100 м2 0,043
4,3 / 100

2028,33 1467,1 126,58 16,07 87,22 63,09 5,44 0,69

105 ФЕР20-02-009-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой стали 

круглого сечения диаметром: 200 мм

шт 1 7,7 4,31 1,35 0,12 7,7 4,31 1,35 0,12

106 ФЕР20-02-003-10
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых 

регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм

шт 1 20,32 9,6 0,66 0,12 20,32 9,6 0,66 0,12

107 ФЕР46-03-009-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 

260х260 мм

100 шт 0,01
1 / 100

1052,21 489,29 562,92 10,52 4,89 5,63

108 ФССЦ-06.1.01.05-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кирпич керамический лицевой профильный 

размером 250х120х65 мм

1000 шт 0,378
378 / 1000

2420 914,76

109 ФССЦ-08.3.08.02-

0024
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь угловая: 63х63 мм т 0,023 5636,21 129,63

Материалы. Помещение душевой и раздевалки
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110 ФССЦ-14.2.06.03-

0201
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) 

"БИРС Гидрофоб специализированный"

т 0,0194
19,4/1000

33449,7 648,92

111 ФССЦ-06.2.01.02-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен: гладкие без завала 

белые

м2 73 71,19 5196,87

112 ФССЦ-04.3.02.09-

0102
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Затирка «Старатели» (разной цветности) т 0,044
44/1000

6513 286,57

113 ФССЦ-23.3.08.01-

0042
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 

размером: 50х50 мм, толщина стенки 3 мм

м 6 35,72 214,32

114 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,0104
10,4/1000

23168,86 240,96

115 ФССЦ-20.3.03.04-

0161
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Светильники внутреннего освещения с 

люминесцентными лампами пылевлагозащитные 

ПВЛМ 2х40

шт 2 324,5 649

116 ФССЦ-20.4.01.02-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой 

проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет 

бежевый

10 шт 0,2
2 / 10

62,6 12,52

117 ФССЦ-11.3.03.15-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Подрозетник (коробка монтажная) 100 шт 0,02
2 / 100

99 1,98

118 ФССЦ-11.3.01.02-

0015
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блоки дверные входные пластиковые: с простой 

коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с 

двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 

1,5-2 м2

м2 1,55 1486,17 2303,56

119 ФССЦ-11.2.02.03-

0007
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блоки дверные внутренние с 

древесноволокнистыми плитами: однопольные с 

полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2

м2 1,76 385,58 678,62
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120 ФССЦ-11.1.01.10-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 

мм

м 5 4,94 24,7

121 ФССЦ-18.1.10.10-

0032
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смесители для душевых установок: СМ-Д-ШЛ с 

душевой сеткой на гибком шланге

компл. 2 119,57 239,14

122 ФССЦ-14.4.04.08-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 цветная кг 0,3 16,66 5

123 ФССЦ-19.1.01.02-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, 

диаметром до 200 мм

м2 4,3 76,99 331,06

124 ФССЦ-19.1.01.12-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Фланец прямоугольный из угловой стали для 

воздуховодов сечением: 150х150 мм

шт 1 28,75 28,75

125 ФССЦ-19.1.01.11-

0016
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Крепления для воздуховодов: хомут шт 15 12,02 180,3

126 ФССЦ-19.2.02.02-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Зонты вентиляционных систем из листовой 

оцинкованной стали

шт 1 45,4 45,4

127 ФССЦ-21.1.06.07-

0026
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке без защитного 

покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 

и сечением 1,5 мм2

1000 м 0,006
6 / 1000

1443,01 8,66

209317,29

128 ФЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие дверных полотен 100 м2 0,018
1,8 / 100

288,06 288,06 5,19 5,19

129 ФЕРр56-11-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие наличников 100 м 0,05
5 / 100

33,43 33,43 1,67 1,67

Итого по разделу 3 Помещение душевой и раздевалки

Раздел 4. Комната отдыха №1.
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130 ФЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,01
1 / 100

1579,15 1437,99 141,16 15,79 14,38 1,41

131 ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 

м2

100 м2 0,0176
1,76 / 100

3493,69 821,89 967,98 153,9 61,49 14,47 17,04 2,71

132 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью 

длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

шт 2 54,11 54,11 108,22 108,22

133 ФЕРм08-02-390-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью 

длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,025
2,5 / 100

108,66 108,44 0,22 0,1 2,72 2,71 0,01

134 ФЕРм08-02-399-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью 

длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,025
2,5 / 100

19,81 18,56 1,25 0,18 0,5 0,47 0,03

135 ФЕРм10-08-005-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод двух- и трехжильный с разделительным 

основанием по стенам и потолкам, 

прокладываемый по основаниям: бетонным и 

металлическим

100 м 0,025
2,5 / 100

1235,53 327,08 30,89 8,18

136 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной шт 2 82,73 77,3 165,46 154,6

137 ФЕРр67-4-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт 0,02
2 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 2,92 2,87 0,05 0,02

138 ФЕРм08-03-594-

14
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый: на профиле, количество ламп в 

светильнике до 4

100 шт 0,02
2 / 100

3323,23 2118,91 185,15 24,85 66,46 42,38 3,7 0,5

139 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,01
1 / 100

78,06 76,66 1,4 0,19 0,78 0,77 0,01
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140 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке

100 шт 0,01
1 / 100

295,16 255,54 4,67 0,64 2,95 2,56 0,05 0,01

141 ФЕРм08-03-591-

09
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,01
1 / 100

92,11 90,71 1,4 0,19 0,92 0,91 0,01

142 ФЕРм08-03-591-

09
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке

100 шт 0,01
1 / 100

369,25 302,36 4,67 0,64 3,69 3,02 0,05 0,01

143 ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка плинтусов: деревянных и из 

пластмассовых материалов

100 м 0,104
10,4 / 100

29,41 29,41 3,06 3,06

144 ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

100 м 0,104
10,4 / 100

137,09 61,32 2,13 0,42 14,26 6,38 0,22 0,04

145 ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0,13
13 / 100

92,9 88,84 4,06 1,76 12,08 11,55 0,53 0,23

146 ФЕР11-01-036-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий: из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках

100 м2 0,13
13 / 100

321,21 261,02 60,19 10,16 41,76 33,94 7,82 1,32

147 ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб 

отопления: за 2 раза

100 м2 0,016
1,6 / 100

729,71 576,32 0,66 0,12 11,68 9,22 0,01

148 ФЕР15-01-050-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из синтетических 

материалов: по деревянной обрешетке 

(применительно)
566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00

100 м2 0,319
31,9 / 100

566,33 460,38 53,38 10,31 180,66 146,86 17,03 3,29

149 ФЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 0,018
1,8 / 100

675,6 384,81 10,49 2,01 12,16 6,93 0,19 0,04

150 ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,115
11,5 / 100

93,15 57,15 10,71 6,57
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151 ФЕР15-01-047-15
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> 

по каркасу из оцинкованного профиля

100 м2 0,101
10,1 / 100

6623,23 963,12 324,71 63,39 668,95 97,28 32,8 6,4

152 ФССЦ-11.2.02.03-

0007
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блоки дверные внутренние с 

древесноволокнистыми плитами: однопольные с 

полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2

м2 1,76 385,58 678,62

153 Прайс Светильник светодиодный встраиваемый 

мощностью не менее 40 Вт, с возможностью смены 

ламп

шт 2 495,44 990,88

154 ФССЦ-20.4.01.02-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой 

проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет 

бежевый

10 шт 0,1
1 / 10

62,6 6,26

155 ФССЦ-20.4.03.06-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка скрытой проводки двухгнездная 100 шт 0,01
1 / 100

932 9,32

156 ФССЦ-11.3.03.15-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Подрозетник (коробка монтажная) 100 шт 0,02
2 / 100

99 1,98

157 ФССЦ-11.3.03.06-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм м 10,4 12,3 127,92

158 ФССЦ-11.3.03.14-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушка торцевая для пластикового плинтуса 

левая, высота 48 мм

100 шт 0,02
2 / 100

63 1,26

159 ФССЦ-11.3.03.14-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушки торцевая для пластикового плинтуса 

правая, высота 48 мм

100 шт 0,02
2 / 100

63 1,26

160 ФССЦ-11.3.03.14-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок внутренний для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,04
4 / 100

128 5,12

Материалы. Комната отдыха №1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

161 ФССЦ-11.3.03.14-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 

мм

100 шт 0,04
4 / 100

128 5,12

162 ФССЦ-01.6.03.04-

0116
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ 

GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, 

класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)

м2 13 181,33 2357,29

163 ФССЦ-01.7.06.14-

0039
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Лента соединительная  самоклеящаяся 

двусторонняя

м 8,8 9,37 82,46

164 ФССЦ-14.4.04.08-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 цветная кг 0,3 16,66 5

165 ФССЦ-11.2.03.01-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Панели декоративные МДФ размером: 2600х168х7 

мм

м2 32,3 67,22 2171,21

166 ФССЦ-07.2.06.03-

0153
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Профиль потолочный: ПП-1-1 47/17/0,55 м 94 2,41 226,54

167 ФССЦ-07.2.06.03-

0151
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Профиль потолочный: направляющий ППН-1 

20/20/0,55

м 10 1,6 16

168 ФССЦ-07.2.06.04-

0075
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Подвес прямой для профиля ПП 60х27 мм, толщина 

0,9 мм

100 шт 1,57
157 / 100

43,76 68,7

169 ФССЦ-11.3.03.13-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Угол универсальный для пластиковых панелей 

белый, длина 3,0 м

шт 7,3
(11,5+10,4)/3

3,42 24,97

170 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,0011
1,1/1000

23168,86 25,49

78446,07Итого по разделу 4 Комната отдыха №1.

Раздел 5. Комната отдыха №2.
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171 ФЕРр56-11-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие наличников 100 м 0,05
5 / 100

33,43 33,43 1,67 1,67

172 ФЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие дверных полотен 100 м2 0,018
1,8 / 100

288,06 288,06 5,19 5,19

173 ФЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,01
1 / 100

1579,15 1437,99 141,16 15,79 14,38 1,41

174 ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 

м2

100 м2 0,0176
1,76 / 100

3493,69 821,89 967,98 153,9 61,49 14,47 17,04 2,71

175 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью 

длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

шт 2 54,11 54,11 108,22 108,22

176 ФЕРм08-02-390-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью 

длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,025
2,5 / 100

108,66 108,44 0,22 0,1 2,72 2,71 0,01

177 ФЕРм08-02-399-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью 

длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,025
2,5 / 100

19,81 18,56 1,25 0,18 0,5 0,47 0,03

178 ФЕРм10-08-005-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод двух- и трехжильный с разделительным 

основанием по стенам и потолкам, 

прокладываемый по основаниям: кирпичным

100 м 0,025
2,5 / 100

1054,53 272,6 26,36 6,82

179 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной шт 2 82,73 77,3 165,46 154,6

180 ФЕРр67-4-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт 0,02
2 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 2,92 2,87 0,05 0,02
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181 ФЕРм08-03-594-

14
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый: на профиле, количество ламп в 

светильнике до 4

100 шт 0,02
2 / 100

3323,23 2118,91 185,15 24,85 66,46 42,38 3,7 0,5

182 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,01
1 / 100

78,06 76,66 1,4 0,19 0,78 0,77 0,01

183 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке

100 шт 0,01
1 / 100

295,16 255,54 4,67 0,64 2,95 2,56 0,05 0,01

184 ФЕРм08-03-591-

09
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,01
1 / 100

92,11 90,71 1,4 0,19 0,92 0,91 0,01

185 ФЕРм08-03-591-

09
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке

100 шт 0,01
1 / 100

369,25 302,36 4,67 0,64 3,69 3,02 0,05 0,01

186 ФЕРр67-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смена: выключателей 100 шт 0,01
1 / 100

218,59 218,59 2,19 2,19

187 ФЕРр67-9-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смена: розеток 100 шт 0,01
1 / 100

218,59 218,59 2,19 2,19

188 ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка плинтусов: деревянных и из 

пластмассовых материалов

100 м 0,099
9,9 / 100

29,41 29,41 2,91 2,91

189 ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

100 м 0,099
9,9 / 100

137,09 61,32 2,13 0,42 13,57 6,07 0,21 0,04

190 ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0,108
10,8 / 100

92,9 88,84 4,06 1,76 10,03 9,59 0,44 0,19

191 ФЕР11-01-036-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий: из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках

100 м2 0,108
10,8 / 100

321,21 261,02 60,19 10,16 34,69 28,19 6,5 1,1
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192 ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб 

отопления: за 2 раза

100 м2 0,015
1,5 / 100

729,71 576,32 0,66 0,12 10,95 8,64 0,01

193 ФЕР15-01-050-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из синтетических 

материалов: по деревянной обрешетке 

(применительно)
566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00

100 м2 0,289
28,9 / 100

566,33 460,38 53,38 10,31 163,67 133,05 15,43 2,98

194 ФЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 0,018
1,8 / 100

675,6 384,81 10,49 2,01 12,16 6,93 0,19 0,04

195 ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,115
11,5 / 100

93,15 57,15 10,71 6,57

196 ФЕР15-01-047-15
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> 

по каркасу из оцинкованного профиля

100 м2 0,108
10,8 / 100

6623,23 963,12 324,71 63,39 715,31 104,02 35,07 6,85

197 ФССЦ-11.2.02.03-

0007
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блоки дверные внутренние с 

древесноволокнистыми плитами: однопольные с 

полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2

м2 1,76 385,58 678,62

198 Прайс Светильник светодиодный встраиваемый 

мощностью не менее 40 Вт, с возможностью смены 

ламп

шт 2 495,44 990,88

199 ФССЦ-20.4.01.02-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой 

проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет 

бежевый

10 шт 0,1
1 / 10

62,6 6,26

200 ФССЦ-20.4.03.06-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка скрытой проводки двухгнездная 100 шт 0,01
1 / 100

932 9,32

201 ФССЦ-11.3.03.15-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Подрозетник (коробка монтажная) 100 шт 0,02
2 / 100

99 1,98

202 ФССЦ-11.3.03.06-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм м 10 12,3 123

Материалы. Комната отдыха №2
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203 ФССЦ-11.3.03.14-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушка торцевая для пластикового плинтуса 

левая, высота 48 мм

100 шт 0,02
2 / 100

63 1,26

204 ФССЦ-11.3.03.14-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушки торцевая для пластикового плинтуса 

правая, высота 48 мм

100 шт 0,02
2 / 100

63 1,26

205 ФССЦ-11.3.03.14-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок внутренний для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,04
4 / 100

128 5,12

206 ФССЦ-11.3.03.14-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 

мм

100 шт 0,04
4 / 100

128 5,12

207 ФССЦ-01.6.03.04-

0116
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ 

GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, 

класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)

м2 10,8 181,33 1958,36

208 ФССЦ-01.7.06.14-

0039
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Лента соединительная  самоклеящаяся 

двусторонняя

м 7,3 9,37 68,4

209 ФССЦ-14.4.04.08-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 цветная кг 0,2 16,66 3,33

210 ФССЦ-11.2.03.01-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Панели декоративные МДФ размером: 2600х168х7 

мм

м2 29,3 67,22 1969,55

211 ФССЦ-07.2.06.03-

0153
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Профиль потолочный: ПП-1-1 47/17/0,55 м 87 2,41 209,67

212 ФССЦ-07.2.06.03-

0151
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Профиль потолочный: направляющий ППН-1 

20/20/0,55

м 10 1,6 16
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213 ФССЦ-07.2.06.04-

0075
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Подвес прямой для профиля ПП 60х27 мм, толщина 

0,9 мм

100 шт 1,45
145 / 100

43,76 63,45

214 ФССЦ-11.3.03.13-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Угол универсальный для пластиковых панелей 

белый, длина 3,0 м

шт 7,3
(11,5+10,4)/3

3,42 24,97

215 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,0011
1,1/1000

23168,86 25,49

73339,31

216 ФЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие дверных полотен 100 м2 0,018
1,8 / 100

288,06 288,06 5,19 5,19

217 ФЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,01
1 / 100

1579,15 1437,99 141,16 15,79 14,38 1,41

218 ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 

м2

100 м2 0,0197
1,97 / 100

3493,69 821,89 967,98 153,9 68,83 16,19 19,07 3,03

219 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью 

длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

шт 2 54,11 54,11 108,22 108,22

220 ФЕРм08-02-390-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью 

длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,045
4,5 / 100

108,66 108,44 0,22 0,1 4,89 4,88 0,01

221 ФЕРм08-02-399-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью 

длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,045
4,5 / 100

19,81 18,56 1,25 0,18 0,89 0,84 0,05 0,01

Итого по разделу 5 Комната отдыха №2.

Раздел 6. Комната отдыха №4.
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222 ФЕРм10-08-005-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод двух- и трехжильный с разделительным 

основанием по стенам и потолкам, 

прокладываемый по основаниям: кирпичным

100 м 0,045
4,5 / 100

1054,53 272,6 47,45 12,27

223 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной шт 2 82,73 77,3 165,46 154,6

224 ФЕРр67-4-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт 0,04
4 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 5,84 5,74 0,1 0,04

225 ФЕРм08-03-594-

14
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый: на профиле, количество ламп в 

светильнике до 4

100 шт 0,04
4 / 100

3323,23 2118,91 185,15 24,85 132,93 84,76 7,41 0,99

226 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,01
1 / 100

78,06 76,66 1,4 0,19 0,78 0,77 0,01

227 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке

100 шт 0,01
1 / 100

295,16 255,54 4,67 0,64 2,95 2,56 0,05 0,01

228 ФЕРм08-03-591-

09
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,02
2 / 100

92,11 90,71 1,4 0,19 1,84 1,81 0,03

229 ФЕРм08-03-591-

09
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке

100 шт 0,02
2 / 100

369,25 302,36 4,67 0,64 7,39 6,05 0,09 0,01

230 ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка плинтусов: деревянных и из 

пластмассовых материалов

100 м 0,162
16,2 / 100

29,41 29,41 4,76 4,76

231 ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

100 м 0,162
16,2 / 100

137,09 61,32 2,13 0,42 22,21 9,93 0,35 0,07

232 ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0,311
31,1 / 100

92,9 88,84 4,06 1,76 28,89 27,63 1,26 0,55
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233 ФЕР11-01-036-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий: из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках

100 м2 0,311
31,1 / 100

321,21 261,02 60,19 10,16 99,9 81,18 18,72 3,16

234 ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб 

отопления: за 2 раза

100 м2 0,031
3,1 / 100

729,71 576,32 0,66 0,12 22,62 17,87 0,02

235 ФЕР15-01-050-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из синтетических 

материалов: по деревянной обрешетке 

(применительно)
566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00

100 м2 0,502
(48,9+1,3) / 100

566,33 460,38 53,38 10,31 284,3 231,11 26,8 5,18

236 ФЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 0,036
3,6 / 100

675,6 384,81 10,49 2,01 24,32 13,85 0,38 0,07

237 ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,2
20 / 100

93,15 57,15 18,63 11,43

238 ФЕР15-01-047-15
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> 

по каркасу из оцинкованного профиля

100 м2 0,299
29,9 / 100

6623,23 963,12 324,71 63,39 1980,35 287,97 97,09 18,95

239 ФССЦ-11.2.02.03-

0007
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блоки дверные внутренние с 

древесноволокнистыми плитами: однопольные с 

полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2

м2 1,97 385,58 759,59

240 Прайс Светильник светодиодный встраиваемый 

мощностью не менее 40 Вт, с возможностью смены 

ламп

шт 4 495,44 1981,76

241 ФССЦ-20.4.01.02-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой 

проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет 

бежевый

10 шт 0,1
1 / 10

62,6 6,26

242 ФССЦ-20.4.03.06-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка скрытой проводки двухгнездная 100 шт 0,02
2 / 100

932 18,64

243 ФССЦ-11.3.03.15-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Подрозетник (коробка монтажная) 100 шт 0,03
3 / 100

99 2,97

Материалы. Комната отдыха №4
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244 ФССЦ-11.3.03.06-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм м 16,2 12,3 199,26

245 ФССЦ-11.3.03.14-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушка торцевая для пластикового плинтуса 

левая, высота 48 мм

100 шт 0,02
2 / 100

63 1,26

246 ФССЦ-11.3.03.14-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушки торцевая для пластикового плинтуса 

правая, высота 48 мм

100 шт 0,02
2 / 100

63 1,26

247 ФССЦ-11.3.03.14-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок внутренний для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,04
4 / 100

128 5,12

248 ФССЦ-11.3.03.14-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок наружный для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 2 128 256

249 ФССЦ-11.3.03.14-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 

мм

100 шт 0,06
6 / 100

128 7,68

250 ФССЦ-01.6.03.04-

0116
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ 

GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, 

класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)

м2 31,1 181,33 5639,36

251 ФССЦ-01.7.06.14-

0039
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Лента соединительная  самоклеящаяся 

двусторонняя

м 21,1 9,37 197,71

252 ФССЦ-14.4.04.08-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 цветная кг 0,5 16,66 8,33

253 ФССЦ-11.2.03.01-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Панели декоративные МДФ размером: 2600х168х7 

мм

м2 49,6 67,22 3334,11
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254 ФССЦ-07.2.06.03-

0153
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Профиль потолочный: ПП-1-1 47/17/0,55 м 145 2,41 349,45

255 ФССЦ-07.2.06.03-

0151
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Профиль потолочный: направляющий ППН-1 

20/20/0,55

м 18,5 1,6 29,6

256 ФССЦ-07.2.06.04-

0075
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Подвес прямой для профиля ПП 60х27 мм, толщина 

0,9 мм

100 шт 2,41
241 / 100

43,76 105,46

257 ФССЦ-11.3.03.13-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Угол универсальный для пластиковых панелей 

белый, длина 3,0 м

шт 10,1
(20+10,3)/3

3,42 34,54

258 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,0023
2,3/1000

23168,86 53,29

148587,76

259 ФЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие дверных полотен 100 м2 0,018
1,8 / 100

288,06 288,06 5,19 5,19

260 ФЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,01
1 / 100

1579,15 1437,99 141,16 15,79 14,38 1,41

261 ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 

м2

100 м2 0,0176
1,76 / 100

3493,69 821,89 967,98 153,9 61,49 14,47 17,04 2,71

262 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью 

длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

шт 2 54,11 54,11 108,22 108,22

263 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной шт 2 82,73 77,3 165,46 154,6

Итого по разделу 6 Комната отдыха №4.

Раздел 7. Помещение №12 (Кухня).
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264 ФЕРр67-4-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт 0,02
2 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 2,92 2,87 0,05 0,02

265 ФЕРм08-03-594-

14
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый: на профиле, количество ламп в 

светильнике до 4

100 шт 0,02
2 / 100

3323,23 2118,91 185,15 24,85 66,46 42,38 3,7 0,5

266 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,01
1 / 100

78,06 76,66 1,4 0,19 0,78 0,77 0,01

267 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке

100 шт 0,01
1 / 100

295,16 255,54 4,67 0,64 2,95 2,56 0,05 0,01

268 ФЕРм08-03-591-

09
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,03
3 / 100

92,11 90,71 1,4 0,19 2,76 2,72 0,04 0,01

269 ФЕРм08-03-591-

09
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке

100 шт 0,03
3 / 100

369,25 302,36 4,67 0,64 11,08 9,07 0,14 0,02

270 ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка плинтусов: деревянных и из 

пластмассовых материалов

100 м 0,097
9,7 / 100

29,41 29,41 2,85 2,85

271 ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

100 м 0,097
9,7 / 100

137,09 61,32 2,13 0,42 13,3 5,95 0,21 0,04

272 ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0,108
10,8 / 100

92,9 88,84 4,06 1,76 10,03 9,59 0,44 0,19

273 ФЕР11-01-036-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий: из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках

100 м2 0,108
10,8 / 100

321,21 261,02 60,19 10,16 34,69 28,19 6,5 1,1

274 ФЕРр63-7-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка облицовки стен: из керамических 

глазурованных плиток

100 м2 0,125
12,5 / 100

654 584,74 69,26 4,73 81,75 73,09 8,66 0,59
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275 ФЕР15-01-019-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов 

(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без 

установки плиток туалетного гарнитура на 

цементном растворе: по кирпичу и бетону

100 м2 0,125
12,5 / 100

2890,37 2093,04 29,82 11,44 361,3 261,63 3,73 1,43

276 ФЕРр62-17-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных: 

известковой или клеевой краской, с расчисткой 

старой краски более 35%

100 м2 0,108
10,8 / 100

814,39 293,93 7,07 2,05 87,95 31,74 0,76 0,22

277 ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка поверхности щетками м2 14,35 7,68 7,68 110,21 110,21

278 ФЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен

100 м2 0,1435
14,35 / 100

64,16 63,01 0,97 0,26 9,21 9,04 0,14 0,04

279 ФЕРр61-1-9
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание) из сухих 

растворных смесей толщиной до 10 мм для 

последующей окраски или оклейки обоями: стен

100 м2 0,1435
14,35 / 100

321,53 303,12 17,16 10,18 46,14 43,5 2,46 1,46

280 ФЕР15-04-049-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Отделка стен внутри помещения по 

подготовленным поверхностям рельефным 

штукатурным акриловым покрытием: Терракоат 

Мелкозернистый механизированным способом

100 м2 0,1435
14,35 / 100

2800,3 108,32 39,93 1,4 401,84 15,54 5,73 0,2

281 ФЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 0,1435
14,35 / 100

675,6 384,81 10,49 2,01 96,95 55,22 1,51 0,29

282 ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб 

отопления: за 2 раза

100 м2 0,016
1,6 / 100

729,71 576,32 0,66 0,12 11,68 9,22 0,01

283 ФССЦ-11.2.02.03-

0007
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блоки дверные внутренние с 

древесноволокнистыми плитами: однопольные с 

полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2

м2 1,76 385,58 678,62

284 Прайс Светильник светодиодный встраиваемый 

мощностью не менее 40 Вт, с возможностью смены 

ламп

шт 2 495,44 990,88

Материалы. Помещение №12 (Кухня)
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285 ФССЦ-20.4.01.02-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой 

проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет 

бежевый

10 шт 0,1
1 / 10

62,6 6,26

286 ФССЦ-20.4.03.06-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка скрытой проводки двухгнездная 100 шт 0,03
3 / 100

932 27,96

287 ФССЦ-11.3.03.15-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Подрозетник (коробка монтажная) 100 шт 0,04
4 / 100

99 3,96

288 ФССЦ-11.3.03.06-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм м 9,7 12,3 119,31

289 ФССЦ-11.3.03.14-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушка торцевая для пластикового плинтуса 

левая, высота 48 мм

100 шт 0,02
2 / 100

63 1,26

290 ФССЦ-11.3.03.14-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушки торцевая для пластикового плинтуса 

правая, высота 48 мм

100 шт 0,02
2 / 100

63 1,26

291 ФССЦ-11.3.03.14-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок внутренний для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,04
4 / 100

128 5,12

292 ФССЦ-11.3.03.14-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 

мм

100 шт 0,04
4 / 100

128 5,12

293 ФССЦ-01.6.03.04-

0116
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ 

GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, 

класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)

м2 10,8 181,33 1958,36

294 ФССЦ-01.7.06.14-

0039
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Лента соединительная  самоклеящаяся 

двусторонняя

м 7,3 9,37 68,4
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295 ФССЦ-14.4.04.08-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 цветная кг 0,3 16,66 5

296 ФССЦ-06.2.01.02-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен: гладкие без завала 

белые

м2 12,5 71,19 889,88

297 ФССЦ-04.3.02.09-

0102
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Затирка «Старатели» (разной цветности) т 0,006
6/1000

6513 39,08

298 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,0167
16,7/1000

23168,86 386,92

299 ФССЦ-14.3.01.03-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого 

проникновения"

кг 3,8 21,77 82,73

75394,63

300 ФЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие дверных полотен 100 м2 0,032
3,2 / 100

288,06 288,06 9,22 9,22

301 ФЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,01
1 / 100

1579,15 1437,99 141,16 15,79 14,38 1,41

302 ФЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка: кирпичных стен м3 0,2 113,91 73,01 40,9 22,78 14,6 8,18

303 ФЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка металлических дверных блоков в 

готовые проемы

м2 1,98 63,94 23,81 14,41 1,97 126,6 47,14 28,53 3,9

304 ФЕРр63-10-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен 

и перегородок (прим)

100 м2 0,022
2,2 / 100

69,41 63,16 6,25 2,7 1,53 1,39 0,14 0,06

Итого по разделу 7 Помещение №12 (Кухня).

Раздел 8. Аварийный выход из здания. 2 этаж



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

305 ФЕР15-01-050-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из синтетических 

материалов: по деревянной обрешетке

100 м2 0,016
1,6 / 100

571,61 460,38 53,38 10,31 9,15 7,37 0,85 0,17

306 ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым пластиком или 

листами из синтетических материалов на клее

100 м2 0,012
1,2 / 100

1563,91 1528,19 35,36 6,88 18,77 18,34 0,42 0,08

307 ФССЦ-07.1.01.03-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блок дверной стальной наружний однопольный 

ДСН, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)

м2 1,98 1799,14 3562,3

308 ФССЦ-11.2.11.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной 

стороной

1000 м2 0,0012
1,2 / 1000

89300 107,16

309 ФССЦ-11.3.03.13-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Угол универсальный для пластиковых панелей 

белый, длина 3,0 м

шт 1,7
5,1/3

3,42 5,81

32556,01

310 ФЕРр56-11-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие наличников 100 м 0,15
15 / 100

33,43 33,43 5,01 5,01

311 ФЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие дверных полотен 100 м2 0,016
1,6 / 100

288,06 288,06 4,61 4,61

312 ФЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,01
1 / 100

1579,15 1437,99 141,16 15,79 14,38 1,41

313 ФЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка: кирпичных стен м3 1 113,91 73,01 40,9 113,91 73,01 40,9

314 ФЕРр57-2-3
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0,03
3 / 100

641 595,99 45,01 19,44 19,23 17,88 1,35 0,58

Материалы. Аварийный выход из здания. 2 этаж

Итого по разделу 8 Аварийный выход из здания. 2 этаж

Раздел 9. Раздевалка
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315 ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 

м2

100 м2 0,0394
3,94 / 100

3493,69 821,89 967,98 153,9 137,65 32,38 38,14 6,06

316 ФЕР10-01-060-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка и крепление наличников 100 м 0,1
10 / 100

75,02 63,89 2,63 0,46 7,5 6,39 0,26 0,05

317 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью 

длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

шт 2 54,11 54,11 108,22 108,22

318 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной шт 2 82,73 77,3 165,46 154,6

319 ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,062
6,2 / 100

398,87 369,8 29,07 12,56 24,73 22,93 1,8 0,78

320 ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,02
2 / 100

1125,15 1051,72 73,43 9,45 22,5 21,03 1,47 0,19

321 ФЕР10-01-034-06
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0,042
4,2 / 100

9827,15 1273,59 255,21 50,32 412,74 53,49 10,72 2,11

322 ФЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных 

стенах толщиной до 0,51 м

100 м 0,03
3 / 100

4184,06 180,75 11,11 2,28 125,52 5,42 0,33 0,07

323 ФЕР15-02-003-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню откосов при 

ширине: до 200 мм плоских

100 м 0,017
1,7 / 100

658,87 307,84 3,9 11,2 5,23 0,07

324 ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали
1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00

100 м2 0,0042
0,42 / 100

1115,82 961,76 21,88 3,51 4,69 4,04 0,09 0,01

325 ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым пластиком или 

листами из синтетических материалов на клее

100 м2 0,022
2,2 / 100

1563,91 1528,19 35,36 6,88 34,41 33,62 0,78 0,15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

326 ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,196
19,6 / 100

93,15 57,15 18,26 11,2

327 ФЕРр62-17-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных: 

известковой или клеевой краской, с расчисткой 

старой краски более 35%

100 м2 0,335
33,5 / 100

814,39 293,93 7,07 2,05 272,82 98,47 2,37 0,69

328 ФЕРр62-7-6
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

стен: за два раза с расчисткой старой краски более 

35%

100 м2 0,602
60,2 / 100

1135,44 653,96 7,07 2,05 683,53 393,68 4,26 1,23

329 ФЕР15-02-019-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сплошное выравнивание внутренних бетонных 

поверхностей (однослойное оштукатуривание) 

известковым раствором: стен

100 м2 0,015
1,5 / 100

687,22 368,65 7,82 3,38 10,31 5,53 0,12 0,05

330 ФЕР11-01-011-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм 100 м2 0,03
3 / 100

367,66 317,07 42,05 17,15 11,03 9,51 1,26 0,51

331 ФЕР11-01-011-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-03

100 м2 0,18
(3*6) / 100

11,62 3,9 7,72 2,84 2,09 0,7 1,39 0,51

332 ФЕР11-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий из линолеума на клее 100 м2 0,335
33,5 / 100

397,05 352,34 43,8 10,53 133,01 118,03 14,67 3,53

333 ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

100 м 0,13
13 / 100

137,09 61,32 2,13 0,42 17,82 7,97 0,28 0,05

334 ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб 

отопления: за 2 раза

100 м2 0,048
4,8 / 100

729,71 576,32 0,66 0,12 35,03 27,66 0,03 0,01

335 ФЕРр62-10-4
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 

10%

100 м2 0,04
4 / 100

629,56 369,36 7,07 2,05 25,18 14,77 0,28 0,08

336 ФССЦ-11.2.02.03-

0007
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блоки дверные внутренние с 

древесноволокнистыми плитами: однопольные с 

полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2

м2 3,94 385,58 1519,19

Материалы. Раздевалка
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337 ФССЦ-11.1.01.10-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 

мм

м 10 4,94 49,4

338 Прайс Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой 

и поворотно-откидной створкой, двухкамерным 

стеклопакетом (32 мм), площадью более  2 м2 (с 

москитной сеткой и фурнитурой)

м2 4,2 1043,02 4380,68

339 ФССЦ-11.3.03.01-

0007
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм м 3 49,56 148,68

340 ФССЦ-08.3.05.05-

0051
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 

мм

т 0,0022 11200 24,64

341 ФССЦ-11.3.03.05-

0014
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - 

листы из поливинилхлорида, внутреннее 

наполнение - вспененный пенополистирол): белые, 

ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм

м2 2,2 70,06 154,13

342 ФССЦ-11.3.03.13-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Угол универсальный для пластиковых панелей 

белый, длина 3,0 м

шт 6,5 3,42 22,23

343 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,0238
23,8/1000

23168,86 551,42

344 ФССЦ-14.4.04.08-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 цветная кг 14 16,66 233,24

345 ФССЦ-04.1.02.01-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) м3 1,4 466,97 653,76

346 ФССЦ-14.5.04.03-

0104
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 кг 16,4 8,36 137,1
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347 ФССЦ-01.6.03.04-

0116
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ 

GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, 

класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)

м2 33,5 181,33 6074,56

348 ФССЦ-11.3.03.06-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм м 13 12,3 159,9

349 ФССЦ-11.3.03.14-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушка торцевая для пластикового плинтуса 

левая, высота 48 мм

100 шт 0,06
6 / 100

63 3,78

350 ФССЦ-11.3.03.14-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушки торцевая для пластикового плинтуса 

правая, высота 48 мм

100 шт 0,06
6 / 100

63 3,78

351 ФССЦ-11.3.03.14-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок внутренний для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,04
4 / 100

128 5,12

352 ФССЦ-11.3.03.14-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 

мм

100 шт 0,04
4 / 100

128 5,12

353 ФССЦ-14.4.03.01-

0007
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Лак алкидный: ПФ-283, пентафталевый, глянцевый т 0,0008
0,8/1000

13495 10,8

154056,25

354 ФЕРр56-11-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие наличников 100 м 0,05
5 / 100

33,43 33,43 1,67 1,67

355 ФЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие дверных полотен 100 м2 0,016
1,6 / 100

288,06 288,06 4,61 4,61

356 ФЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,01
1 / 100

1579,15 1437,99 141,16 15,79 14,38 1,41

Итого по разделу 9 Раздевалка

Раздел 10. Сушилка
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357 ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 

м2

100 м2 0,0197
1,97 / 100

3493,69 821,89 967,98 153,9 68,83 16,19 19,07 3,03

358 ФЕР10-01-060-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка и крепление наличников 100 м 0,05
5 / 100

75,02 63,89 2,63 0,46 3,75 3,19 0,13 0,02

359 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью 

длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

шт 2 54,11 54,11 108,22 108,22

360 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной шт 2 82,73 77,3 165,46 154,6

361 ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,062
6,2 / 100

398,87 369,8 29,07 12,56 24,73 22,93 1,8 0,78

362 ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,02
2 / 100

1125,15 1051,72 73,43 9,45 22,5 21,03 1,47 0,19

363 ФЕР10-01-034-06
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0,042
4,2 / 100

9827,15 1273,59 255,21 50,32 412,74 53,49 10,72 2,11

364 ФЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных 

стенах толщиной до 0,51 м

100 м 0,03
3 / 100

4184,06 180,75 11,11 2,28 125,52 5,42 0,33 0,07

365 ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым пластиком или 

листами из синтетических материалов на клее

100 м2 0,022
2,2 / 100

1563,91 1528,19 35,36 6,88 34,41 33,62 0,78 0,15

366 ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали
1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00

100 м2 0,0042
0,42 / 100

1115,82 961,76 21,88 3,51 4,69 4,04 0,09 0,01

367 ФЕР15-02-003-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню откосов при 

ширине: до 200 мм плоских

100 м 0,017
1,7 / 100

658,87 307,84 3,9 11,2 5,23 0,07
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368 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,01
1 / 100

78,06 76,66 1,4 0,19 0,78 0,77 0,01

369 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке

100 шт 0,01
1 / 100

295,16 255,54 4,67 0,64 2,95 2,56 0,05 0,01

370 ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,184
18,4 / 100

93,15 57,15 17,14 10,52

371 ФЕРр62-17-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных: 

известковой или клеевой краской, с расчисткой 

старой краски более 35%

100 м2 0,274
27,4 / 100

814,39 293,93 7,07 2,05 223,14 80,54 1,94 0,56

372 ФЕРр62-7-6
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

стен: за два раза с расчисткой старой краски более 

35%

100 м2 0,525
52,5 / 100

1135,44 653,96 7,07 2,05 596,11 343,33 3,71 1,08

373 ФЕР11-01-053-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство оснований полов из фанеры в один 

слой площадью: свыше 20 м2

100 м2 0,274
27,4 / 100

6245,45 259,72 630,06 73,22 1711,25 71,16 172,64 20,06

374 ФЕР11-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий из линолеума на клее 100 м2 0,274
27,4 / 100

397,05 352,34 43,8 10,53 108,79 96,54 12 2,89

375 ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

100 м 0,155
15,5 / 100

137,09 61,32 2,13 0,42 21,25 9,5 0,33 0,07

376 ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб 

отопления: за 2 раза

100 м2 0,046
4,6 / 100

729,71 576,32 0,66 0,12 33,57 26,51 0,03 0,01

377 ФЕРр58-16-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 

0,5 м2

100 мест 0,01
1 / 100

692,03 667,16 24,87 6,92 6,67 0,25

378 ФЕРр62-11-4
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

полов: за два раза с расчисткой старой краски до 

10%

100 м2 0,034
3,4 / 100

491,54 218,59 7,07 2,05 16,71 7,43 0,24 0,07

Материалы. Раздевалка
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379 ФССЦ-11.2.02.03-

0007
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блоки дверные внутренние с 

древесноволокнистыми плитами: однопольные с 

полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2

м2 1,97 385,58 759,59

380 ФССЦ-11.1.01.10-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 

мм

м 5 4,94 24,7

381 Прайс Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой 

и поворотно-откидной створкой, двухкамерным 

стеклопакетом (32 мм), площадью более  2 м2 (с 

москитной сеткой и фурнитурой)

м2 4,2 1043,02 4380,68

382 ФССЦ-11.3.03.01-

0007
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм м 3 49,56 148,68

383 ФССЦ-08.3.05.05-

0051
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 

мм

т 0,0022 11200 24,64

384 ФССЦ-11.3.03.05-

0014
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - 

листы из поливинилхлорида, внутреннее 

наполнение - вспененный пенополистирол): белые, 

ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм

м2 2,2 70,06 154,13

385 ФССЦ-11.3.03.13-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Угол универсальный для пластиковых панелей 

белый, длина 3,0 м

шт 6,5 3,42 22,23

386 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,0195
19,5/1000

23168,86 451,79

387 ФССЦ-01.7.15.14-

0182
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Шурупы с потайной головкой черные размером: 

3,5х35 мм

т 0,0008
0,8/1000

16591,94 13,27

388 ФССЦ-14.5.04.03-

0104
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 кг 13,4 8,36 112,02
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389 ФССЦ-01.6.03.04-

0116
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ 

GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, 

класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)

м2 27,4 181,33 4968,44

390 ФССЦ-11.3.03.06-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм м 18,4 12,3 226,32

391 ФССЦ-11.3.03.14-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушка торцевая для пластикового плинтуса 

левая, высота 48 мм

100 шт 0,03
3 / 100

63 1,89

392 ФССЦ-11.3.03.14-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушки торцевая для пластикового плинтуса 

правая, высота 48 мм

100 шт 0,03
3 / 100

63 1,89

393 ФССЦ-11.3.03.14-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок внутренний для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,05
5 / 100

128 6,4

394 ФССЦ-11.3.03.14-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок наружный для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,01
1 / 100

128 1,28

395 ФССЦ-14.4.04.08-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 цветная кг 12,8 16,66 213,25

141795,21

396 ФЕРр65-4-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: умывальников и раковин 100 шт 0,01
1 / 100

445,72 437,59 8,13 3,51 4,46 4,38 0,08 0,04

397 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,02
2 / 100

78,06 76,66 1,4 0,19 1,56 1,53 0,03

398 ФЕРр67-4-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт 0,02
2 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 2,92 2,87 0,05 0,02

Итого по разделу 10 Сушилка

Раздел 11. Туалет
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399 ФЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие дверных полотен 100 м2 0,024
2,4 / 100

288,06 288,06 6,91 6,91

400 ФЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,02
2 / 100

1579,15 1437,99 141,16 31,58 28,76 2,82

401 ФЕРр65-4-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: унитазов и писсуаров 100 шт 0,01
1 / 100

553,63 544,56 9,07 3,92 5,54 5,45 0,09 0,04

402 ФЕРр63-7-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка облицовки стен: из керамических 

глазурованных плиток

100 м2 0,213
21,3 / 100

654 584,74 69,26 4,73 139,3 124,55 14,75 1,01

403 ФЕРр57-2-3
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0,045
4,5 / 100

641 595,99 45,01 19,44 28,85 26,82 2,03 0,87

404 ФЕР15-04-006-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие поверхностей противогрибковой 

грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен

100 м2 0,34
34 / 100

158,98 157 1,62 0,37 54,05 53,38 0,55 0,13

405 ФЕР15-04-006-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие поверхностей противогрибковой 

грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза 

потолков

100 м2 0,045
4,5 / 100

195,23 192,59 2,28 0,49 8,79 8,67 0,1 0,02

406 ФЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен

100 м2 0,213
21,3 / 100

1645,64 683,88 96,5 56,93 350,52 145,67 20,55 12,13

407 ФЕР15-01-050-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из синтетических 

материалов: по деревянной обрешетке 

(применительно)
566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00

100 м2 0,039
3,9 / 100

566,33 460,38 53,38 10,31 22,09 17,95 2,08 0,4

408 ФЕР20-02-017-07
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка люков герметических (прим) шт 1 42,37 12,86 7,25 0,46 42,37 12,86 7,25 0,46

409 ФЕР15-01-019-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов 

(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без 

установки плиток туалетного гарнитура на 

цементном растворе: по кирпичу и бетону

100 м2 0,213
21,3 / 100

2890,37 2093,04 29,82 11,44 615,65 445,82 6,35 2,44
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410 ФЕР11-01-027-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий на цементном растворе из 

плиток: керамических для полов одноцветных с 

красителем

100 м2 0,045
4,5 / 100

8201,43 1046,88 122,7 37,92 369,06 47,11 5,52 1,71

411 ФЕРр62-17-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных: 

известковой или клеевой краской, с расчисткой 

старой краски более 35%

100 м2 0,045
4,5 / 100

814,39 293,93 7,07 2,05 36,65 13,23 0,32 0,09

412 ФЕРр62-16-4
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных: 

водоэмульсионной краской с расчисткой старой 

краски более 35%

100 м2 0,118
11,8 / 100

759,03 255,74 7,07 2,05 89,57 30,18 0,83 0,24

413 ФЕРм08-03-593-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Светильник с подвеской на крюк для помещений: с 

повышенной влажностью и пыльностью

100 шт 0,02
2 / 100

667,52 496,79 10,66 1,51 13,35 9,94 0,21 0,03

414 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке

100 шт 0,02
2 / 100

295,16 255,54 4,67 0,64 5,9 5,11 0,09 0,01

415 ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 

м2

100 м2 0,027
2,7 / 100

3493,69 821,89 967,98 153,9 94,33 22,19 26,14 4,16

416 ФЕР10-01-060-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка и крепление наличников 100 м 0,1
10 / 100

75,02 63,89 2,63 0,46 7,5 6,39 0,26 0,05

417 ФЕР16-05-001-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 

обратных, кранов проходных на трубопроводах из 

стальных труб диаметром: до 25 мм (прим)

шт 3 42,04 13,33 3,5 0,12 126,12 39,99 10,5 0,36

420 ФЕРр62-32-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей труб: стальных за 2 раза

100 м2 0,013
1,3 / 100

805,44 652,05 0,66 0,12 10,47 8,48 0,01

421 ФЕРм08-10-010-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей (прим)

100 м 0,08
(6+2) / 100

156,33 139,54 12,51 11,16

422 ФЕР20-03-002-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т шт 1 46,91 38,29 6,59 0,6 46,91 38,29 6,59 0,6
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423 ФЕРм08-10-010-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей

100 м 0,02
2 / 100

156,33 139,54 3,13 2,79

424 ФЕРм08-02-412-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100 м 0,02
2 / 100

68,7 50,67 3,55 0,5 1,37 1,01 0,07 0,01

426 ФССЦ-14.2.06.03-

0201
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) 

"БИРС Гидрофоб специализированный"

т 0,0154
15,4/1000

33449,7 515,13

427 ФССЦ-11.2.11.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной 

стороной

1000 м2 0,0039
3,9 / 1000

89300 348,27

428 ФССЦ-07.2.06.02-

0006
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Ревизионный люк: 45х45  (пластиковый) шт 1 81,54 81,54

429 ФССЦ-06.2.01.02-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен: гладкие без завала 

белые

м2 21,3 71,19 1516,35

430 ФССЦ-04.3.02.09-

0102
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Затирка «Старатели» (разной цветности) т 0,0129
12,9/1000

6513 84,02

431 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,0116
11,6/1000

23168,86 268,76

432 ФССЦ-20.3.03.04-

0161
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Светильники внутреннего освещения с 

люминесцентными лампами пылевлагозащитные 

ПВЛМ 2х40

шт 2 324,5 649

433 ФССЦ-20.4.01.02-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой 

проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет 

бежевый

10 шт 0,1
1 / 10

62,6 6,26

Материалы. Помещение душевой и раздевалки
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434 ФССЦ-20.4.01.02-

0013
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель двухклавишный для скрытой проводки 

серии "Прима", марка: С56-043-с, цвет бежевый

10 шт 0,1
1 / 10

60,9 6,09

435 ФССЦ-11.2.02.03-

0007
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блоки дверные внутренние с 

древесноволокнистыми плитами: однопольные с 

полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2

м2 2,7 385,58 1041,07

436 ФССЦ-11.1.01.10-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 

мм

м 10 4,94 49,4

437 ФССЦ-18.1.09.06-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 

мм

шт 3 15,71 47,13

438 Прайс Раковина с пьедесталом шт 1 394,22 394,22

439 ФССЦ-18.2.01.06-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНКЦ 

козырьковые с сиденьем и креплением, с косым 

выпуском с цельноотлитой полочкой

компл. 1 325,2 325,2

440 ФССЦ-18.1.10.10-

0044
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с 

поворотным корпусом, одной рукояткой, с 

аэратором

компл. 1 312,35 312,35

441 ФССЦ-14.4.04.08-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 цветная кг 0,2 16,66 3,33

442 ФССЦ-24.3.05.15-

0199
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Тройник полипропиленовый соединительный 

диаметром: 110 мм

10 шт 0,1
1 / 10

529,55 52,96

443 ФССЦ-24.3.01.06-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Трубопроводы для внутренней канализации: из 

поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм

м 2 47,46 94,92

444 ФССЦ-24.3.05.09-

0007
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Патрубки полипропиленовые безнапорные 

канализационные раструбные: ПП 50К, длина 1000 

мм

шт 2 13,79 27,58



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

445 ФССЦ-24.3.05.07-

0159
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Муфта полипропиленовая надвижная диаметром: 

110 мм

10 шт 0,1
1 / 10

478,9 47,89

446 ФССЦ-24.3.05.07-

0148
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 

110х75 мм

10 шт 0,1
1 / 10

490,5 49,05

447 ФССЦ-24.3.05.07-

0056
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Муфта полипропиленовая комбинированная, с 

внутренней резьбой, под ключ диаметром: 40х1"

10 шт 0,1
1 / 10

93,09 9,31

448 ФССЦ-24.3.01.02-

0016
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из 

самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 

50 мм

10 м 0,7
7 / 10

90,79 63,55

449 ФССЦ-64.1.04.04-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Вентилятор осевой DECOR 100C компл. 1 143,42 143,42

450 ФССЦ-21.1.06.09-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ 

пластиката, с промежуточной оболочкой из 

резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ 

пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-

009-05755714-98,: NYM 3х1,5 мм2

1000 м 0,002
2 / 1000

10059,92 20,12

451 ФССЦ-24.3.01.02-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из 

самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 

16 мм

10 м 0,2
2 / 10

14,99 3

89440,4

452 ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя РФ 

от 30.01.14 №31/пр

Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора 0,018
1,8 / 100

1553,82 1553,82 27,97 27,97

453 ФССЦпг-01-01-01-

041
Приказ Минстроя РФ 

от 30.01.14 №31/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

вручную

1 т груза 1,8 42,98 42,98 77,36 77,36

454 ФССЦпг-03-21-01-

200
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 200 км

1 т груза 1,8 86,21 86,21 155,18 155,18

Итого по разделу 11 Туалет

Раздел 12. Прочие



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

455 ФССЦпг-03-21-01-

201
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

1 т груза 216
120*1,8

0,37 0,37 79,92 79,92

456 ФССЦпг-01-01-01-

045
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 2,5 17,95 17,95 44,88 44,88

457 ФССЦпг-01-01-02-

045
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 2,5 14,41 14,41 36,03 36,03

458 ФССЦпг-03-02-01-

180
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс 

груза до 180 км

1 т груза 2,5 125,7 125,7 314,25 314,25

5916,64

122183,27 12995,26 2138,86 218,23

129382,65 19478,97 2854,53 327,38

19033,66

11752,3

360,93 337,47 23,46 1,94

541,4 506,21 35,19 2,91

417,48

315,65

1274,53

      Сметная прибыль 62% ФОТ (от 509,12)

      Итого c накладными и см. прибылью

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Проемы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 1-2, 8, 83-84, 128-130, 171-173, 216-217, 259-260, 300-301, 310-312, 319-320, 354-356, 361-362, 399-400

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 82% ФОТ (от 509,12)

Итого по разделу 12 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без 

расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5  (Поз. 1-2, 8, 83-84, 128-130, 171-173, 216-217, 259-260, 300-301, 310-312, 319-320, 354-356, 361-

362, 399-400, 9-10, 86, 143, 145, 188, 190, 230, 232, 270, 272, 314, 403, 11-16, 37-43, 45-49, 94, 144, 146, 153, 157-160, 189, 191, 198, 202-205, 231, 233, 240, 

244-248, 271, 273, 284, 288-291, 330-333, 349-351, 373-375, 391-394, 410, 425, 17-18, 303, 19, 24-25, 60-61, 90-93, 95, 148-149, 151, 164-170, 193-194, 196, 209-

215, 235-236, 238, 252-258, 275, 278, 280-281, 295-296, 298-299, 305-309, 323, 325, 329, 365, 367, 404-407, 409, 20, 26, 31-36, 58, 62-74, 103, 114-127, 147, 

152, 154, 156, 161-162, 192, 197, 199, 201, 206-207, 234, 239, 241, 243, 249-250, 276, 282-283, 285, 287, 292-293, 327-328, 334-348, 352-353, 371-372, 376, 378-

390, 395, 411-412, 420, 432-436, 441, 21, 56, 87, 107-111, 113, 302, 313, 426-429, 431, 437-440, 442-451, 22, 57, 277, 23, 44, 59, 279, 30, 98-100, 131, 150, 174, 

195, 218, 237, 261, 315-316, 321-322, 326, 357-358, 363-364, 370, 415-416, 85, 274, 304, 402, 88-89, 101, 396, 401, 102, 104-106, 408, 417-419, 422, 324, 366, 

377, 3, 54, 76, 82, 137, 180, 186-187, 224, 264, 398, 4-6, 27-28, 51-52, 55, 75, 77-81, 96-97, 133-134, 138-142, 176-177, 181-185, 220-221, 225-229, 265-269, 368-

369, 397, 413-414, 421, 423-424, 7, 29, 50, 53, 132, 135-136, 175, 178-179, 219, 222-223, 262-263, 317-318, 359-360))

Накладные расходы

Сметная прибыль



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

225,57 212,77 12,8 5,53

338,36 319,16 19,2 8,3

261,97

222,67

823

4,19 4,19

6,29 6,29

5,03

2,83

14,15

14,21 0,78 13,36 1,11

21,28 1,17 20,04 1,67

4,03

2,7

28,01

18630,87 776,69 281,65 45,2

19160,05 1165,04 422,48 67,8

1516,39

924,63

21601,07

332,26 129,58 73,87 9,81

433,99 194,37 110,81 14,72

188,18

177,73

799,9

      Сметная прибыль 85% ФОТ (от 209,09)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Отделочные работы:

      Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 232,84)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Строительные металлические конструкции:

      Итого Поз. 17-18, 303

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 90% ФОТ (от 209,09)

      Сметная прибыль 95% ФОТ (от 2,84)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Полы:

      Итого Поз. 13-16, 37-43, 45-49, 94, 144, 146, 153, 157-160, 189, 191, 198, 202-205, 231, 233, 240, 244-248, 271, 273, 284, 288-291, 330-333, 349-351, 373-

375, 391-394, 410, 425

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 232,84)

      Сметная прибыль 45% ФОТ (от 6,29)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Автомобильные дороги:

      Итого Поз. 12

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 142% ФОТ (от 2,84)

      Сметная прибыль 68% ФОТ (от 327,46)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Земляные работы, выполняемые ручным способом:

      Итого Поз. 11

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 6,29)

    Полы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 9-10, 86, 143, 145, 188, 190, 230, 232, 270, 272, 314, 403

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 327,46)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

27454,97 4649,07 380,63 84,29

29969,83 6973,61 570,95 126,44

7455,05

3905,03

41329,91

53622,5 1523,65 22,72 6,54

54395,69 2285,48 34,08 9,81

1836,23

1147,65

57379,57

12206,1 542,09 238,76

12596,53 813,14 358,14

894,45

569,2

14060,18

681,6 681,6

1022,4 1022,4

920,16

715,68

2658,24

954,64 475,14 26,89 15,96

1205,66 712,71 40,34 23,94

581,95

368,33

2155,94

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 736,65)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Деревянные конструкции:

      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 022,40)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Штукатурные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 23, 44, 59, 279

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 79% ФОТ (от 736,65)

      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 813,14)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

      Итого Поз. 22, 57, 277

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 022,40)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 295,29)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов):

      Итого Поз. 21, 56, 87, 107-111, 113, 302, 313, 426-429, 431, 437-440, 442-451

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 110% ФОТ (от 813,14)

      Сметная прибыль 55% ФОТ (от 7 100,05)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Малярные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 20, 26, 31-36, 58, 62-74, 103, 114-127, 147, 152, 154, 156, 161-162, 192, 197, 199, 201, 206-207, 234, 239, 241, 243, 249-250, 276, 282-283, 285, 

287, 292-293, 327-328, 334-348, 352-353, 371-372, 376, 378-390, 395, 411-412, 420, 432-436, 441

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 295,29)

      Итого Поз. 19, 24-25, 60-61, 90-93, 95, 148-149, 151, 164-170, 193-194, 196, 209-215, 235-236, 238, 252-258, 275, 278, 280-281, 295-296, 298-299, 305-309, 

323, 325, 329, 365, 367, 404-407, 409

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 105% ФОТ (от 7 100,05)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2043,39 360,68 197,81 32,52

2322,64 541,02 296,72 48,78

695,96

371,57

3390,17

611,06 546,37 64,69 4,47

916,6 819,56 97,04 6,71

636,23

413,14

1965,97

274,21 108,87 27,17 4,26

342,24 163,31 40,76 6,39

207,03

135,76

685,03

36,37 32,96 1,45 0,16

53,58 49,44 2,18 0,24

42,72

34,78

131,08

14,93 14,15 0,28 0,1

22,15 21,23 0,42 0,15

15,82

10,69

48,66

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 21,38)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 49,68)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 101, 396, 401

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 74% ФОТ (от 21,38)

      Сметная прибыль 80% ФОТ (от 169,70)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Стены (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 89

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 86% ФОТ (от 49,68)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 826,27)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Конструкции из кирпича и блоков:

      Итого Поз. 88

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 122% ФОТ (от 169,70)

      Сметная прибыль 63% ФОТ (от 589,80)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 85, 274, 304, 402

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 77% ФОТ (от 826,27)

      Итого Поз. 30, 98-100, 131, 150, 174, 195, 218, 237, 261, 315-316, 321-322, 326, 357-358, 363-364, 370, 415-416

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 118% ФОТ (от 589,80)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

346,3 181,61 31,79 2,35

453,01 272,42 47,69 3,53

353,22

229,04

1035,27

9,38 8,08 0,18 0,02

13,51 12,12 0,27 0,03

14,58

7,9

35,99

6,92 6,67 0,25

10,39 10,01 0,38

8,31

6,51

25,21

27,97 27,97

21,82

13,99

63,78

158,27 158,27

549,35 549,35

150213,28

1152135,86

34,5 34,02 0,48 0,19

51,75 51,03 0,72 0,29

43,62

33,36      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 51,32)

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итоги по Монтажным работам

    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 3, 54, 76, 82, 137, 180, 186-187, 224, 264, 398

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 85% ФОТ (от 51,32)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Погрузо-разгрузочные работы:

      Итого Поз. 453, 456-457

    Перевозка грузов автотранспортом:

      Итого Поз. 454-455, 458

    Итого

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 10,01)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Прочие ремонтно-строительные работы:

      Итого Поз. 452

      Накладные расходы 78% ФОТ (от 27,97)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 27,97)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 12,15)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 377

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 83% ФОТ (от 10,01)

      Сметная прибыль 83% ФОТ (от 275,95)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Кровли:

      Итого Поз. 324, 366

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 120% ФОТ (от 12,15)

      Итого Поз. 102, 104-106, 408, 417-419, 422

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 128% ФОТ (от 275,95)
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128,73

633,51 440,08 33 3,78

870,05 660,12 49,5 5,67

632,5

432,76

1935,31

2057,39 1900,77

3007,78 2851,16

2280,93

1710,7

6999,41

9063,45

69516,66

891,88

891,88

891,88

891,88

6840,72

1228493,24

97893,57

2854,53

19806,35

19033,66

11752,3

55050,75

1283543,99

256708,798

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 20%

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Итого Поз. 112, 155, 163, 200, 208, 242, 251, 286, 294, 297, 430

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 851,16)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 665,79)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Монтаж оборудования:

      Итого Поз. 7, 29, 50, 53, 132, 135-136, 175, 178-179, 219, 222-223, 262-263, 317-318, 359-360

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 851,16)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 4-6, 27-28, 51-52, 55, 75, 77-81, 96-97, 133-134, 138-142, 176-177, 181-185, 220-221, 225-229, 265-269, 368-369, 397, 413-414, 421, 423-424

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 665,79)
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1540252,788
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