
УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

________________ Н.Н. Гусев

" __28___ " ______01__________ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8.

(локальная смета)

на Ремонт. Здание управления Городского РЭС инв. №НВ0002253 (помещение ОБАПтРУ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР17-01-002-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка туалетных полочек (применительно к 

жалюзи)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 

конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

10 шт 0,3
3 / 10

48,49 48,49 14,55 14,55

2 ФЕРр67-4-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт 0,08
8 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 11,68 11,48 0,2 0,09

3 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

шт 4 54,11 54,11 216,44 216,44

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Помещение ОБАПиР

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

_________________366,580

___________________4,116

__________________427,78

__________________78,126

__________________22,603

_________________209,932



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 ФЕРм08-02-390-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,085
8,5 / 100

108,66 108,44 0,22 0,1 9,24 9,22 0,02 0,01

5 ФЕРм08-02-399-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,085
8,5 / 100

19,81 18,56 1,25 0,18 1,68 1,58 0,1 0,02

6 ФЕРр63-5-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие обоев: высококачественных и типа 

"Линкруста" (применительно)

100 м2 0,54
54 / 100

88,14 88,14 47,6 47,6

7 ФЕР15-01-047-15
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> 

по каркасу из оцинкованного профиля
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических 

конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м2 0,54
54 / 100

901,48 674,18 227,3 44,37 486,8 364,06 122,74 23,96

8 ФЕР15-01-047-15
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> 

по каркасу из оцинкованного профиля

100 м2 0,54
54 / 100

6623,23 963,12 324,71 63,39 3576,54 520,08 175,34 34,23

9 ФЕРм08-03-594-

14
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый: на профиле, количество ламп в 

светильнике до 4

100 шт 0,08
8 / 100

3323,23 2118,91 185,15 24,85 265,86 169,51 14,81 1,99

10 ФЕРм10-08-005-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод двух- и трехжильный с разделительным 

основанием по стенам и потолкам, 

прокладываемый по основаниям: бетонным и 

металлическим

100 м 0,085
8,5 / 100

1235,53 327,08 105,02 27,8

11 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной шт 4 82,73 77,3 330,92 309,2

12 ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,116
11,6 / 100

398,87 369,8 29,07 12,56 46,27 42,9 3,37 1,46

13 ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,03
3 / 100

1125,15 1051,72 73,43 9,45 33,75 31,55 2,2 0,28



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 ФЕР10-01-034-06
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0,063
6,3 / 100

9827,15 1273,59 255,21 50,32 619,11 80,24 16,08 3,17

15 ФЕР10-01-035-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных 

стенах толщиной свыше 0,51 м

100 м 0,0615
6,15 / 100

6481,17 182,37 21,9 4,43 398,59 11,22 1,35 0,27

16 ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым пластиком или 

листами из синтетических материалов на клее

100 м2 0,053
5,3 / 100

1563,91 1528,19 35,36 6,88 82,89 80,99 1,87 0,36

17 ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,255
25,5 / 100

93,15 57,15 23,75 14,57

18 ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали
1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00

100 м2 0,0072
0,72 / 100

1115,82 961,76 21,88 3,51 8,03 6,92 0,16 0,03

19 ФЕР15-02-003-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню откосов при 

ширине: до 200 мм плоских

100 м 0,023
2,3 / 100

658,87 307,84 3,9 15,15 7,08 0,09

20 ФЕР15-04-014-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 

поверхности: поливинилацетатная

100 м2 0,023
2,3 / 100

66,17 62,61 3,56 0,58 1,52 1,44 0,08 0,01

21 ФЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен

100 м2 0,926
92,6 / 100

64,16 63,01 0,97 0,26 59,41 58,35 0,9 0,24

22 ФЕРр62-16-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных: 

водоэмульсионной краской с расчисткой старой 

краски до 10%

100 м2 0,926
92,6 / 100

541,04 173,58 7,07 2,05 501 160,74 6,55 1,9

23 ФЕР17-01-002-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка туалетных полочек (применительно к 

жалюзи)

10 шт 0,3
3 / 10

60,61 60,61 18,18 18,18

Полы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

24 ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка плинтусов: деревянных и из 

пластмассовых материалов

100 м 0,288
28,8 / 100

29,41 29,41 8,47 8,47

25 ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0,54
54 / 100

92,9 88,84 4,06 1,76 50,17 47,98 2,19 0,95

26 ФЕРр53-21-6
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Ремонт и восстановление герметизации 

горизонтальных и вертикальных стыков стеновых 

панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой 

или монтажной пеной (применительно)

100 м 0,307
30,7 / 100

3562,21 286,55 3275,66 144,33 1093,6 87,97 1005,63 44,31

27 ФЕР11-01-036-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий: из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках

100 м2 0,54
54 / 100

321,21 261,02 60,19 10,16 173,45 140,95 32,5 5,49

28 ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

100 м 0,288
28,8 / 100

137,09 61,32 2,13 0,42 39,48 17,66 0,61 0,12

29 ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб 

отопления: за 2 раза

100 м2 0,07
7 / 100

729,71 576,32 0,66 0,12 51,08 40,34 0,05 0,01

126539,81

30 ФЕР08-07-002-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка и разборка внутренних трубчатых 

инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м

100 м2 0,18
18 / 100

812,07 606,53 11,83 2,09 146,17 109,18 2,13 0,38

31 ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,003
0,3 / 100

1553,82 1553,82 4,66 4,66

32 ФССЦпг-01-01-01-

041
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 0,3 42,98 42,98 12,89 12,89

33 ФССЦпг-03-21-01-

015
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 15 км

1 т груза 0,3 13,38 13,38 4,01 4,01

радиаторы

Итого по разделу 1 Помещение ОБАПиР

Раздел 2. Прочие



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3029,65

34 Прайс Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой 

и поворотно-откидной створкой, двухкамерным 

стеклопакетом (32 мм),  (с москитной сеткой и 

фурнитурой)

м2 6,3 1043,02 6571,03

35 ФССЦ-11.3.03.01-

0010
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм м 6,15 64,35 395,75

36 ФССЦ-11.3.03.05-

0014
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - 

листы из поливинилхлорида, внутреннее 

наполнение - вспененный пенополистирол): белые, 

ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм

м2 5,3 70,06 371,32

37 Прайс Светильник светодиодный встраиваемый 

мощностью не менее 40 Вт, с возможностью смены 

ламп

шт 8 495,44 3963,52

38 ФССЦ-14.3.01.03-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого 

проникновения"

кг 12,5 21,77 272,13

39 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,0592
59,2/1000

23168,86 1371,6

40 ФССЦ-08.3.05.05-

0051
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 

мм

т 0,0045 11200 50,4

41 ФССЦ-14.1.02.03-

0002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Клей ПВА кг 3 15,9 47,7

42 ФССЦ-01.6.03.04-

0116
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ 

GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, 

класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)

м2 54 181,33 9791,82

43 ФССЦ-11.3.03.06-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм м 28,8 12,3 354,24

Итого по разделу 2 Прочие

Раздел 3. Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

44 ФССЦ-11.3.03.14-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушка торцевая для пластикового плинтуса 

левая, высота 48 мм

100 шт 0,05
5 / 100

63 3,15

45 ФССЦ-11.3.03.14-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушки торцевая для пластикового плинтуса 

правая, высота 48 мм

100 шт 0,05
5 / 100

63 3,15

46 ФССЦ-11.3.03.14-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок внутренний для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,04
4 / 100

128 5,12

47 ФССЦ-11.3.03.14-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок наружный для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,04
4 / 100

128 5,12

48 ФССЦ-11.3.03.14-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 

мм

100 шт 0,08
8 / 100

128 10,24

49 ФССЦ-01.7.06.14-

0039
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Лента соединительная  самоклеящаяся 

двусторонняя

м 37 9,37 346,69

50 ФССЦ-14.4.04.08-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 цветная кг 1,1 16,66 18,33

51 ФССЦ-11.3.03.13-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Угол универсальный для пластиковых панелей 

белый, длина 3,0 м

шт 8,5
25,5/3

3,42 29,07

181091,61

32068,34 2662,91 1405,87 119,28

34036,36 3937,48 2099,32 178,76

3997,99

2469,05

Итого по разделу 3 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без 

расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5  (Поз. 1, 23, 6-8, 16, 19-21, 12-15, 17-18, 22, 29, 24-28, 2-3, 10-11, 4-5, 9))

Накладные расходы

Сметная прибыль



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

32,73 32,73

49,1 49,1

62,85

40,75

152,7

47,6 47,6

71,4 71,4

54,98

35,7

162,08

4888,82 1548 451,53 88,2

47,7

4936,52 1548 451,53 88,2

1718,01

899,91

7554,44

80,02 74,45 5,57 1,74

120,04 111,68 8,36 2,61

93,72

70,86

284,62

1103,19 159,05 26,15 5,16

767,07

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

      Итого Поз. 1, 23

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 128% ФОТ (от 49,10)

      Сметная прибыль 83% ФОТ (от 49,10)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 6

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 77% ФОТ (от 71,40)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 71,40)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Отделочные работы:

      Итого Поз. 7-8, 16, 19-21 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 41 

      Итого

      Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 636,20)

      Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 636,20)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Проемы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 12-13

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 82% ФОТ (от 114,29)

      Сметная прибыль 62% ФОТ (от 114,29)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Деревянные конструкции:

      Итого Поз. 14-15, 17 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 35-36 
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      Итого

      Накладные расходы 118% ФОТ (от 164,21)

      Сметная прибыль 63% ФОТ (от 164,21)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Кровли:

      Итого Поз. 18

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 120% ФОТ (от 10,43)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 10,43)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Малярные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 22, 29 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 34, 48 

      Итого

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 304,49)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 304,49)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Полы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 24-25

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 86,11)

      Сметная прибыль 68% ФОТ (от 86,11)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Стены (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 26

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 86% ФОТ (от 198,43)

      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 198,43)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Полы:

      Итого Поз. 27-28 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 37, 39-40, 43-47 

      Итого
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      Накладные расходы 123% ФОТ (от 246,34)

      Сметная прибыль 75% ФОТ (от 246,34)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Конструкции из кирпича и блоков:

      Итого Поз. 30

      Накладные расходы 122% ФОТ (от 109,56)

      Сметная прибыль 80% ФОТ (от 109,56)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Прочие ремонтно-строительные работы:

      Итого Поз. 31

      Накладные расходы 78% ФОТ (от 4,66)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 4,66)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Погрузо-разгрузочные работы:

      Итого Поз. 32

    Перевозка грузов автотранспортом:

      Итого Поз. 33

    Штукатурные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 38

      Накладные расходы 79% ФОТ (от 0,00)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итоги по Монтажным работам

    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 2

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 85% ФОТ (от 17,36)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 17,36)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Монтаж оборудования:

      Итого Поз. 3, 10-11

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 830,16)
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Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________Е.Г. Зайцева

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

                                                                                                  (подпись)

                                                                                                  (подпись)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 830,16)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 4-5, 9

      Итого Поз. 42, 49-51

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 273,50)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 273,50)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  ВСЕГО по смете

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 20%

      Материалы

      Машины и механизмы

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)


