
УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

________________ Н.Н. Гусев

" __28___ " ______01__________ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

(локальная смета)

на Ремонт. Трансформаторная подстанция 6-100.4 кВ № 89 г.Биробиджвн ул. Миллера, 24 П  инв.№ЕО00005006
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР01-01-036-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 

132 кВт (180 л.с.)

1000 м2 0,05415
54,15/1000

25,23 25,23 2,57 1,37 1,37 0,14

2 ФЕР27-04-001-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы

100 м3 0,05415
5,415 / 100

2381,84 126,07 2238,69 187,96 128,98 6,83 121,23 10,18

3 ФССЦ-02.2.04.03-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смесь песчано-гравийная природная м3 5,4 60 324

4 ФЕР31-01-061-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Армирование цементобетонных покрытий: сетками т 0,1045
104,5/1000

115,4 36,97 74,2 10,26 12,06 3,86 7,75 1,07

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Бетонная отмостка

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

__________________41,134

___________________0,314

___________________26,39



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 ФССЦ-08.1.02.17-

0089
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки 

диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм

м2 28,4 33,74 958,22

6 ФЕР11-01-014-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм 100 м2 0,341
34,1 / 100

529,86 291,49 190,65 127,83 180,68 99,4 65,01 43,59

7 ФССЦ-04.1.02.05-

0006
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 3,478 592,76 2061,62

32398,39

8 ФСЭМ-91.14.04-

002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т маш.-ч 1 94,38 94,38 13,5 94,38 94,38 13,5

9 ФСЭМ-91.14.05-

012
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность: 15 т

маш.-ч 1 19,76 19,76 19,76 19,76

1080,55

10 ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,05 1553,82 1553,82 77,69 77,69

11 ФССЦпг-01-01-01-

041
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 0,05 42,98 42,98 2,15 2,15

12 ФССЦпг-03-21-01-

015
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 15 км

1 т груза 0,05 13,38 13,38 0,67 0,67

1380,29

3861,58 187,78 312,32 68,48

Итого по разделу 1 Бетонная отмостка

Раздел 2. Транспорт

Итого по разделу 2 Транспорт

Раздел 3. Прочие

Мусор

Итого по разделу 3 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3968,48 226,31 380,69 87,72

355,07

221,32

1,37 1,37 0,14

1,85 1,85 0,19

0,18

0,1

2,13

452,98 6,83 121,23 10,18

497,8 9,22 163,66 13,74

32,6

21,81

552,21

12,06 3,86 7,75 1,07

16,12 5,21 10,46 1,44

7,65

5,65

29,42

3258,06 134,19 87,76 58,85

114,14 114,14 13,5

3372,2 134,19 201,9 72,35

254,04

154,91

3781,15

77,69 77,69

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-7))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

    Итого Поз. 1

    Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,19)

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,19)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Автомобильные дороги:

    Итого Поз. 2-3

    Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

    Накладные расходы 142% ФОТ (от 22,96)

    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 22,96)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Аэродромы:

    Итого Поз. 4

  Прочие ремонтно-строительные работы:

    Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

    Накладные расходы 115% ФОТ (от 6,65)

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 6,65)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Полы:

    Итого Поз. 5-7 МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

    Итого Поз. 8-9 

    Итого

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 206,54)

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 206,54)

    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

60,6

38,85

177,14

2,15 2,15

0,67 0,67

4544,87

34859,15

3361,48

380,69

314,03

355,07

221,32

6971,83

41830,98

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________Е.Г. Зайцева

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

                                                                                                  (подпись)

                                                                                                  (подпись)

      Сметная прибыль

  Погрузо-разгрузочные работы:

    Итого Поз. 11

  Перевозка грузов автотранспортом:

    Итого Поз. 12

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 77,69)

    Итого c накладными и см. прибылью

      Накладные расходы

      ФОТ

  Итого

  Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

    Накладные расходы 78% ФОТ (от 77,69)


