
УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

________________ Н.Н. Гусев

" __28___ " ______01__________ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.
(локальная смета)

на Ремонт. Трансформаторная подстанция 10-0.4 кВ № 2 г.Облучье, ул.Тварковского, 124   инв.№ЕО00043719
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка: кирпичных стен м3 0,9 113,91 73,01 40,9 102,52 65,71 36,81

2 ФЕР47-01-120-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уборка опавших листьев при засоренности: средней 100 м2 0,88
88 / 100

23,12 23,12 20,35 20,35

_________________445,626

___________________5,377

___________________581,8

___________________0,775

___________________3,570

_________________358,435

Всего

В том числе

Демонтаж

Устройство кровли

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Кровля1

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 ФЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка стропил м3 1,6 2293,7 200,19 31,26 4,58 3669,92 320,3 50,02 7,33

4 ФЕР12-01-007-08
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство кровель из оцинкованной стали: без 

настенных желобов
3 625,40 = 13 369,40 - 0,87 x 11 200,00

100 м2 1,117
111,7 / 100

3625,4 824,01 53,79 8,26 4049,57 920,42 60,08 9,23

5 ФССЦ-08.3.09.01-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-

0,7

т 0,876 9771,14 8559,52

6 ФЕР10-01-008-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство: фронтонов
2 493,35 = 5 312,07 - 1,58 x 1 784,00

100 м2 0,262
26,2 / 100

2493,35 580,04 69 12,18 653,26 151,97 18,08 3,19

7 ФССЦ-08.3.09.01-

0082
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Профнастил оцинкованный: C8-1150-0,5 м2 27,8 43,5 1209,3

8 ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали
1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00

100 м2 0,284
(17+10,2+1,2) / 100

1115,82 961,76 21,88 3,51 316,89 273,14 6,21 1

9 ФССЦ-08.3.05.05-

0051
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 

мм

т 0,1243 11200 1392,16

10 ФССЦ-01.7.15.14-

0087
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 

5,5х32 мм

100 шт 12
1200 / 100

40,1 481,2

11 ФЕР46-03-012-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен 

борозд площадью сечения: до 20 см2

100 м 0,16
16 / 100

523,71 263,76 259,95 83,79 42,2 41,59

12 ФЕР46-03-017-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,1 м2 

(применительно)

м3 0,02 650,88 446,24 16,52 2,78 13,02 8,92 0,33 0,06



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13 ФССЦ-14.5.01.07-

0101
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Герметик "МОМЕНТ", силиконовый универсальный 

прозрачный, "Henkel"

л 2,25 77,81 175,07

14 ФЕРм08-02-471-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 63х63х6 мм

10 шт 0,2
2 / 10

760,59 110,92 67,49 7,53 152,12 22,18 13,5 1,51

15 ФССЦ-08.4.03.02-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-

I, диаметром: 10 мм

т 0,0074 6726,18 49,77

16 ФССЦ-08.3.08.02-

0024
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь угловая: 63х63 мм т 0,0337 5636,21 189,94

202597,07

17 ФЕР15-04-030-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Масляная окраска металлических поверхностей: 

решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 

и т.п., количество окрасок 2

100 м2 0,166
16,6 / 100

720,44 629,59 2,28 0,49 119,59 104,51 0,38 0,08

18 ФЕР15-04-030-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Масляная окраска металлических поверхностей: 

больших (кроме кровель), количество окрасок 2

100 м2 0,3
30 / 100

214,96 108,18 2,28 0,49 64,49 32,45 0,68 0,15

19 ФССЦ-14.4.04.08-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 серая т 0,0123
0,0041+0,0082

14312,87 176,05

20 ФССЦ-07.2.07.04-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, 

масса сборочной единицы: до 0,1 т

т 0,008 10508 84,06

21 ФЕРр56-12-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смена дверных приборов: шпингалеты
(установка ОЗП=0,7; ТЗ=0,7)

100 шт 0,06
6 / 100

1051,06 881,32 63,06 52,88

22 ФЕРр56-12-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смена дверных приборов: замки врезные
(установка ОЗП=0,7; ТЗ=0,7)

100 шт 0,04
4 / 100

504,98 437,08 20,2 17,48

Итого по разделу 1 Кровля1

Раздел 2. Двери, решетки



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ФЕРр56-12-3
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смена дверных приборов: ручки-скобы
(установка ОЗП=0,7; ТЗ=0,7)

100 шт 0,04
4 / 100

263,51 195,61 10,54 7,82

24 ВУЕР_РС-9-30
ТП0ЭР1О01

Восстановление надписей по трафарету 100 букв 1,04
(96+8) / 100

55,46 7,58 38,02 57,68 7,88 39,54

8920,67

25 ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 

потолков кирпичных

100 м2 1,775
177,5 / 100

178 178 315,95 315,95

26 ФЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 

местами

м3 0,01 313,53 283,83 29,59 5,81 3,14 2,84 0,3 0,06

27 ФССЦ-06.1.01.05-

0015
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кирпич керамический лицевой, размером 

250х120х65 мм, марка: 100

1000 шт 0,005
5/1000

1740,2 8,7

28 ФССЦ-04.3.01.12-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Раствор готовый кладочный цементно-известковый 

марки: 50

м3 0,0025 519,8 1,3

29 ФЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 

улучшенная стен
2 963,47 = 6 014,47 - 108 x 28,25

100 м2 0,775
77,5 / 100

2963,47 1192,94 53,24 18,96 2296,69 924,53 41,26 14,69

30 ФССЦ-08.1.02.17-

0161
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без 

покрытия

м2 55 28,25 1553,75

31 ФЕР15-04-002-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Известковая окраска водными составами внутри 

помещений: по штукатурке

100 м2 3,64
364 / 100

168,55 83,42 1,62 0,37 613,52 303,65 5,9 1,35

67591,49

32 ФЕР11-01-015-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм 100 м2 0,02
2 / 100

538,37 321,01 208,82 31,43 10,77 6,42 4,18 0,63

Итого по разделу 2 Двери, решетки

Раздел 3. Стены

Итого по разделу 3 Стены

Раздел 4. Бетонная отмостка



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33 ФЕР11-01-015-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения 

толщины покрытия добавлять или исключать к 

расценке 11-01-015-01

100 м2 0,12
(2*6) / 100

15,8 9,45 6,35 2,57 1,9 1,14 0,76 0,31

34 ФССЦ-04.1.02.05-

0006
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 0,0612 592,76 36,28

583,38

35 ФЕР01-01-036-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 

132 кВт (180 л.с.)

1000 м2 0,0896
89,6 / 1000

25,23 25,23 2,57 2,26 2,26 0,23

36 ФЕР27-04-001-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы

100 м3 0,0696
6,96 / 100

2381,84 126,07 2238,69 187,96 165,78 8,77 155,81 13,08

37 ФССЦ-02.2.04.03-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смесь песчано-гравийная природная м3 7 60 420

38 ФЕР31-01-061-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Армирование цементобетонных покрытий: сетками т 0,146
146/1000

115,4 36,97 74,2 10,26 16,85 5,4 10,83 1,5

39 ФССЦ-08.1.02.17-

0089
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки 

диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм

м2 39,2 33,74 1322,61

40 ФЕР11-01-014-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм 100 м2 0,444
44,4 / 100

529,86 291,49 190,65 127,83 235,26 129,42 84,65 56,76

41 ФССЦ-04.1.02.05-

0006
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 4,529 592,76 2684,61

42745,29

Итого по разделу 4 Бетонная отмостка

Раздел 5. Бетонная отмостка

Итого по разделу 5 Бетонная отмостка

Раздел 6. Транспорт



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

42 ФСЭМ-91.14.04-

002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т маш.-ч 10 94,38 94,38 13,5 943,8 943,8 135

43 ФСЭМ-91.14.05-

012
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность: 15 т

маш.-ч 10 19,76 19,76 197,6 197,6

10804,73

44 ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,022
2,2 / 100

1553,82 1553,82 34,18 34,18

45 ФССЦпг-01-01-01-

041
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 2,2 42,98 42,98 94,56 94,56

46 ФССЦпг-03-21-01-

180
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 180 км

1 т груза 2,2 78,34 78,34 172,35 172,35

47 ФССЦпг-01-01-01-

036
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка гравия

1 т груза 11,2 3,28 3,28 36,74 36,74

48 ФССЦпг-03-21-01-

180
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 180 км

1 т груза 11,2 78,34 78,34 877,41 877,41

49 ФССЦпг-01-01-01-

045
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 16,4 17,95 17,95 294,38 294,38

Мусор

ПГС

Материалы

Итого по разделу 6 Транспорт

Раздел 7. Прочие



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

50 ФССЦпг-01-01-02-

045
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 16,4 14,41 14,41 236,32 236,32

51 ФССЦпг-03-02-01-

180
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс 

груза до 180 км

1 т груза 16,4 125,7 125,7 2061,48 2061,48

29538,47

36352,26 3780,51 5487,81 246,16

37864,09 5091,71 5688,44 285,07

6061,31

3373,3

690,35 432,78 78,73 0,06

869,38 584,25 106,29 0,08

642,76

409,03

1921,17

20,35 20,35

27,47 27,47

31,59

24,72

83,78

4323,18 472,27 68,1 10,52

4512,31 637,56 91,94 14,2

      Итого Поз. 3, 6

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Итого Поз. 2

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 115% ФОТ (от 27,47)

      Сметная прибыль 90% ФОТ (от 27,47)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Деревянные конструкции:

      Итого Поз. 1, 11-13, 25

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 110% ФОТ (от 584,33)

      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 584,33)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Озеленение. Защитные лесонасаждения:

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1, 11-13, 25, 2-3, 6, 4-5, 7-10, 17-19, 29, 31, 21-23, 26, 30, 38, 32-34, 39-41, 35-37, 14-16, 27-28, 24))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов):

Итого по разделу 7 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

769,08

410,61

5692

16008,64 1193,56 66,29 10,23

16449,59 1611,31 89,49 13,81

1950,14

1056,33

19456,06

3270,34 1365,14 48,22 16,27

3765,02 1842,94 65,1 21,96

1958,15

1025,7

6748,87

84,06

84,06

93,8 78,18

121,16 105,54

86,54

65,43

273,13

3,14 2,84 0,3 0,06

4,24 3,83 0,41 0,08

3,36

2,74

10,34

      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 3,91)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Аэродромы:

      Сметная прибыль 62% ФОТ (от 105,54)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Стены (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 26

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 86% ФОТ (от 3,91)

      Итого Поз. 20

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

    Проемы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 21-23

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 82% ФОТ (от 105,54)

      Итого Поз. 17-19, 29, 31

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 864,90)

      Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 864,90)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Материалы:

      Итого Поз. 4-5, 7-10

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 120% ФОТ (от 1 625,12)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 625,12)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Отделочные работы:

      Накладные расходы 118% ФОТ (от 651,76)

      Сметная прибыль 63% ФОТ (от 651,76)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Кровли:
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      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 34,18)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Погрузо-разгрузочные работы:

      Итого Поз. 45, 47, 49-50

    Перевозка грузов автотранспортом:

      Накладные расходы 142% ФОТ (от 29,50)

      Сметная прибыль 95% ФОТ (от 29,50)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Прочие ремонтно-строительные работы:

      Итого Поз. 44

      Накладные расходы 78% ФОТ (от 34,18)

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,31)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,31)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Автомобильные дороги:

      Итого Поз. 36-37

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 123% ФОТ (от 397,82)

      Сметная прибыль 75% ФОТ (от 397,82)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

      Итого Поз. 35

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Сметная прибыль 85% ФОТ (от 9,32)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Полы:

      Итого Поз. 32-34, 39-41 МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; 

ТЗМ=1,35

      Итого Поз. 42-43 

      Итого

      Итого Поз. 30, 38

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 115% ФОТ (от 9,32)
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453179,14  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 20%

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 24

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 10,64)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10,64)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 31,98)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 31,98)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итоги по Прочим затратам

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итоги по Монтажным работам

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 14-16, 27-28

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Итого Поз. 46, 48, 51
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