
УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

________________ Н.Н. Гусев

" __28___ " ______01__________ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14.

(локальная смета)

на Ремонт. Здание мастерской по ремонту оборудования гаражинв. №ЕО0002470 (помещение аккумуляторной)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕРм08-03-591-

08
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: неутопленного типа при 

открытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,08
(7+1) / 100

104,25 102,85 1,4 0,19 8,34 8,23 0,11 0,02

2 ФЕРм08-03-591-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный неутопленного типа 

при открытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,01
1 / 100

95,44 94,04 1,4 0,19 0,95 0,94 0,01

3 ФЕРм08-03-573-

04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

шт 1 18,65 7,05 11,6 1,19 18,65 7,05 11,6 1,19

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Помещение аккумуляторной

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

_________________158,949

___________________2,321

___________________256,6

___________________5,360

___________________5,022

_________________124,320



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 ФЕРр63-7-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка облицовки стен: из керамических 

глазурованных плиток

100 м2 0,323
32,3 / 100

654 584,74 69,26 4,73 211,24 188,87 22,37 1,53

5 ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 

потолков кирпичных (применительно)

100 м2 0,383
38,3 / 100

178 178 68,17 68,17

6 ФЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие дверных полотен 100 м2 0,032
3,2 / 100

288,06 288,06 9,22 9,22

7 ФЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,02
2 / 100

1579,15 1437,99 141,16 31,58 28,76 2,82

8 ФЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка металлических дверных блоков в 

готовые проемы

м2 3,52 63,94 23,81 14,41 1,97 225,07 83,81 50,72 6,93

9 ФЕРр61-1-9
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание) из сухих 

растворных смесей толщиной до 10 мм для 

последующей окраски или оклейки обоями: стен

100 м2 0,01
1 / 100

321,53 303,12 17,16 10,18 3,22 3,03 0,17 0,1

10 ФЕРр62-17-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных: 

известковой или клеевой краской, с расчисткой 

старой краски более 35%

100 м2 0,041
4,1 / 100

814,39 293,93 7,07 2,05 33,39 12,05 0,29 0,08

11 ФЕРр62-16-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой 

или клеевой краской с расчисткой старой краски 

более 35%

100 м2 0,378
37,8 / 100

741,15 237,86 7,07 2,05 280,15 89,91 2,67 0,77

12 ФЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен

100 м2 0,762
76,2 / 100

64,16 63,01 0,97 0,26 48,89 48,01 0,74 0,2

13 ФЕР15-01-019-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и угловых 

плиток) без установки плиток туалетного гарнитура 

на цементном растворе: по кирпичу и бетону

100 м2 0,383
38,3 / 100

2890,37 2093,04 29,82 11,44 1107,01 801,63 11,42 4,38

14 ФЕРм08-02-390-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 100 м 0,36
36 / 100

206,76 154,92 0,31 0,14 74,43 55,77 0,11 0,05



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 ФЕРм08-02-399-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 100 м 0,36
36 / 100

41,11 26,51 1,78 0,26 14,8 9,54 0,64 0,09

16 ФЕРм08-03-591-

08
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: неутопленного типа при 

открытой проводке

100 шт 0,08
(7+1) / 100

453,93 342,84 4,67 0,64 36,31 27,43 0,37 0,05

17 ФЕРм08-03-591-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный неутопленного типа 

при открытой проводке

100 шт 0,01
1 / 100

423,97 313,47 4,67 0,64 4,24 3,13 0,05 0,01

18 ФЕРм08-03-573-

04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм

шт 1 65,16 23,51 38,65 3,97 65,16 23,51 38,65 3,97

19 ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб 

отопления: за 2 раза

100 м2 0,06
6 / 100

729,71 576,32 0,66 0,12 43,78 34,58 0,04 0,01

20 ФЕР15-04-025-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Улучшенная окраска масляными составами по 

дереву: заполнений оконных проемов

100 м2 0,0176
1,76 / 100

1492,93 1257,1 6,22 1,18 26,28 22,13 0,11 0,02

51603,37

21 ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,002
0,2 / 100

1553,82 1553,82 3,11 3,11

22 ФССЦпг-01-01-01-

041
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 0,2 42,98 42,98 8,6 8,6

23 ФССЦпг-03-21-01-

015
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 15 км

1 т груза 0,2 13,38 13,38 2,68 2,68

140,97

Итого по разделу 1 Помещение аккумуляторной

Раздел 2. Прочие

Итого по разделу 2 Прочие

Раздел 3. Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

24 ФССЦ-07.1.01.03-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блок дверной стальной внутренний однопольный 

ДСВ (ГОСТ 31173-2003)

м2 3,52 1799,14 6332,97

25 ФССЦ-04.3.02.05-

0002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг 8,6 2,07 17,8

26 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,0297
(26,8+2,9)/1000

23168,86 688,12

27 ФССЦ-14.3.01.03-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого 

проникновения"

кг 9,9 21,77 215,52

28 ФССЦ-06.2.01.02-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен: гладкие без завала 

белые

м2 38,3 71,19 2726,58

29 ФССЦ-20.2.05.04-

0030
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт": 60x40 мм 100 м 0,105
10,5 / 100

680 71,4

30 ФССЦ-20.2.05.04-

0028
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм 100 м 0,25
25 / 100

330 82,5

31 ФССЦ-20.4.03.05-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка открытой проводки 100 шт 0,07
7 / 100

577 40,39

32 ФССЦ-20.4.03.04-

0005
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка кабельная трехфазная 100 шт 0,01
1 / 100

7615 76,15

33 ФССЦ-14.4.04.08-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 цветная кг 1,4 16,66 23,32



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

34 ФССЦ-04.3.02.09-

0102
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Затирка «Старатели» (разной цветности) т 0,019
19/1000

6513 123,75

35 ФССЦ-14.1.06.02-

0002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Клей для плитки "Атлас Плюс" (сухая смесь) т 0,143
143/1000

2919,43 417,48

82958,57

13141,25 1528,88 154,17 19,4

13975,62 2291,79 225,63 29,11

2253,85

1332,84

211,24 188,87 22,37 1,53

316,87 283,31 33,56 2,3

219,92

142,81

679,6

102,26 102,26

2880,48

2982,74 102,26

112,49

71,58

3166,81

40,8 37,98 2,82

61,2 56,97 4,23

46,72

Итого по разделу 3 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без 

расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5  (Поз. 4-11, 19, 12-13, 20, 1-3, 14-18))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 4

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 77% ФОТ (от 285,61)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 285,61)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов):

      Итого Поз. 5 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 28-30 

      Итого

      Накладные расходы 110% ФОТ (от 102,26)

      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 102,26)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Проемы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 6-7

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 82% ФОТ (от 56,97)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

35,32

143,24

225,07 83,81 50,72 6,93

292,34 125,72 76,08 10,4

122,51

115,7

530,55

3,22 3,03 0,17 0,1

4,83 4,55 0,26 0,15

3,71

2,35

10,89

427,09 204,81 4,5 1,29

7236,61

7663,7 204,81 4,5 1,29

164,88

103,05

7931,63

1182,18 871,77 12,27 4,6

1624,21 1307,66 18,41 6,9

1380,29

723,01

3727,51

3,11 3,11

2,43

1,56

7,1

8,6 8,6

      Сметная прибыль 62% ФОТ (от 56,97)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Строительные металлические конструкции:

      Итого Поз. 8

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 90% ФОТ (от 136,12)

      Сметная прибыль 85% ФОТ (от 136,12)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Штукатурные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 9

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 79% ФОТ (от 4,70)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 4,70)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Малярные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 10-11, 19 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 24, 26-27 

      Итого

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 206,10)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 206,10)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Отделочные работы:

      Итого Поз. 12-13, 20

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 314,56)

      Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 314,56)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Прочие ремонтно-строительные работы:

      Итого Поз. 21

      Накладные расходы 78% ФОТ (от 3,11)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3,11)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Погрузо-разгрузочные работы:

      Итого Поз. 22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2,68 2,68

16208,61

124320,04

222,88 135,6 51,54 5,38

316,45 203,4 77,31 8,07

200,9

137,46

654,81

654,81

5022,39

698,89

698,89

698,89

5360,49

134702,92

11458,2

225,63

2320,9

2253,85

1332,84

26940,584

161643,5

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________Е.Г. Зайцева

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

                                                                                                  (подпись)

    Перевозка грузов автотранспортом:

      Итого Поз. 23

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итоги по Монтажным работам

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 1-3, 14-18

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 211,47)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 211,47)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 25, 31-35

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 20%

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ


