
УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

________________ Н.Н. Гусев

" __28___ " ______01__________ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13.

(локальная смета)

на Ремонт. Админитративно-бытовой корпус базы инв. №ЕО0005027 (помещение №107 СОПР)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка плинтусов: деревянных и из 

пластмассовых материалов

100 м 0,143
14,3 / 100

29,41 29,41 4,21 4,21

2 ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0,125
12,5 / 100

92,9 88,84 4,06 1,76 11,61 11,11 0,5 0,22

3 ФЕР11-01-053-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство оснований полов из фанеры в один 

слой площадью: до 20 м2

100 м2 0,125
12,5 / 100

6295,94 310,21 630,06 73,22 786,99 38,78 78,76 9,15

4 ФЕР11-01-036-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий: из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках

100 м2 0,125
12,5 / 100

321,21 261,02 60,19 10,16 40,15 32,63 7,52 1,27

__________________43,346

___________________0,211

____________________23,1

__________________25,746

__________________10,988

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Помещение №107



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

100 м 0,143
14,3 / 100

137,09 61,32 2,13 0,42 19,6 8,77 0,3 0,06

6 ФЕР15-01-050-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из синтетических 

материалов: по деревянной обрешетке 

(применительно)
566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 

конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 м2 0,02
2 / 100

411 368,3 42,7 8,25 8,22 7,37 0,85 0,17

7 ФЕР15-01-050-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из синтетических 

материалов: по деревянной обрешетке 

(применительно)
566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00

100 м2 0,02
2 / 100

566,33 460,38 53,38 10,31 11,33 9,21 1,07 0,21

8 ФЕР26-01-025-06
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Изоляция стальных трубопроводов жидким 

теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, 

номинальный диаметр трубы 100 мм

100 м 0,09
(3*3) / 100

233,83 116,68 1,97 0,35 21,04 10,5 0,18 0,03

9 ФЕР26-01-025-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Изоляция стальных трубопроводов жидким 

теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, 

номинальный диаметр трубы 40 мм

100 м 0,09
(3*3) / 100

116,3 73,77 0,66 0,12 10,47 6,64 0,06 0,01

9539,17

10 ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,0003
0,03 / 100

1553,82 1553,82 0,47 0,47

11 ФССЦпг-01-01-01-

041
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 0,03 42,98 42,98 1,29 1,29

12 ФССЦпг-03-21-01-

015
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 15 км

1 т груза 0,03 13,38 13,38 0,4 0,4

21,25Итого по разделу 2 Прочие

Раздел 3. Материалы

Итого по разделу 1 Помещение №107

Раздел 2. Прочие



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13 ФССЦ-01.6.03.04-

0116
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ 

GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, 

класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)

м2 12,5 181,33 2266,63

14 ФССЦ-01.7.06.14-

0039
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Лента соединительная  самоклеящаяся 

двусторонняя

м 8,5 9,37 79,65

15 ФССЦ-11.3.03.06-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм м 14,3 12,3 175,89

16 ФССЦ-11.3.03.14-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушка торцевая для пластикового плинтуса 

левая, высота 48 мм

100 шт 0,01
1 / 100

63 0,63

17 ФССЦ-11.3.03.14-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушки торцевая для пластикового плинтуса 

правая, высота 48 мм

100 шт 0,01
1 / 100

63 0,63

18 ФССЦ-11.3.03.14-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок внутренний для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,05
5 / 100

128 6,4

19 ФССЦ-11.3.03.14-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок наружный для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,01
1 / 100

128 1,28

20 ФССЦ-11.3.03.14-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 

мм

100 шт 0,01
1 / 100

128 1,28

21 ФССЦ-12.2.03.07-

0012
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие теплозащитное жидкое негорючее ТЗПнг л 14,4 69,59 1002,1

22 ФССЦ-01.7.15.14-

0182
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Шурупы с потайной головкой черные размером: 

3,5х35 мм

т 0,0005
0,5/1000

16591,94 8,3

27173,2Итого по разделу 3 Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4458,57 129,69 90,93 11,12

4567,8 194,3 135,55 16,68

238,77

150,11

15,82 15,32 0,5 0,22

23,73 22,98 0,75 0,33

18,65

15,85

58,23

846,74 80,18 86,58 10,48

930,12 120,27 129,87 15,72

167,27

101,99

1199,38

19,55 16,58 1,92 0,38

28,8 24,87 2,88 0,57

26,71

13,99

69,5

31,51 17,14 0,24 0,04

40,2 25,71 0,36 0,06

25,77

18,04

        Итого Поз. 8-9

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 100% ФОТ (от 25,77)

        Сметная прибыль 70% ФОТ (от 25,77)

        Итого Поз. 6-7

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 25,44)

        Сметная прибыль 55% ФОТ (от 25,44)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Теплоизоляционные работы:

        Итого Поз. 3-5

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 123% ФОТ (от 135,99)

        Сметная прибыль 75% ФОТ (от 135,99)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Отделочные работы:

        Итого Поз. 1-2

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 23,31)

        Сметная прибыль 68% ФОТ (от 23,31)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Полы:

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-9 "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=6,76"

      Полы (ремонтно-строительные):

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без 

расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5  (Поз. 1-9))



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

84,01

1411,12

9539,17

0,47 0,47

0,37

0,24

1,08

1,29 1,29

0,4 0,4

184,83

184,83

1,28

1,28

188,88

1448,71

10987,88

3356,68

3356,68

3356,68

25745,74

36733,62

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 13-14, 21-22

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

    Итого

        Итого Поз. 15-19

        Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Малярные работы (ремонтно-строительные):

        Итого Поз. 20

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 11

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 12

      Полы:

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=6,76"

    Итоги по Поз. 10-12, 15-20 "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

      Прочие ремонтно-строительные работы:

        Итого Поз. 10

        Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,47)

        Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,47)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4237,95

135,55

210,98

238,77

150,11

7346,724

44080,344

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________Е.Г. Зайцева

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  НДС 20%

    Справочно, в базисных ценах:

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

                                                                                                  (подпись)

                                                                                                  (подпись)


