
УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

________________ Н.Н. Гусев

" __28___ " ______01__________ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15.

(локальная смета)

на Ремонт. Админитративно-бытовой корпус базы инв. №ЕО0005027 (помещение №309 бухгалтерия)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР17-01-002-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка туалетных полочек (применительно к 

жалюзи)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 

конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

10 шт 0,1
1 / 10

48,49 48,49 4,85 4,85

2 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

шт 8 54,11 54,11 432,88 432,88

_________________203,015

___________________3,376

__________________364,91

__________________23,993

__________________31,480

_________________116,573

Всего

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Помещение № 309

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 ФЕРм08-02-390-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,155
15,5 / 100

108,66 108,44 0,22 0,1 16,84 16,81 0,03 0,02

4 ФЕРм08-02-399-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,155
15,5 / 100

19,81 18,56 1,25 0,18 3,07 2,88 0,19 0,03

5 ФЕРм10-08-005-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод двух- и трехжильный с разделительным 

основанием по стенам и потолкам, 

прокладываемый по основаниям: бетонным и 

металлическим

100 м 0,155
15,5 / 100

1235,53 327,08 191,51 50,7

6 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной шт 8 82,73 77,3 661,84 618,4

7 ФЕРр67-4-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт 0,03
3 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 4,38 4,3 0,08 0,03

8 ФЕРм08-03-594-

14
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый: на профиле, количество ламп в 

светильнике до 4

100 шт 0,03
3 / 100

3323,23 2118,91 185,15 24,85 99,7 63,57 5,55 0,75

9 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,02
(1+1) / 100

78,06 76,66 1,4 0,19 1,56 1,53 0,03

10 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке

100 шт 0,02
(1+1) / 100

295,16 255,54 4,67 0,64 5,9 5,11 0,09 0,01

11 ФЕРм08-03-591-

09
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,06
(4+1+1) / 100

92,11 90,71 1,4 0,19 5,53 5,45 0,08 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12 ФЕРм08-03-591-

09
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке

100 шт 0,06
(4+1+1) / 100

369,25 302,36 4,67 0,64 22,16 18,14 0,28 0,04

13 ФЕРр63-5-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие обоев: простых и улучшенных 100 м2 0,554
55,4 / 100

81,12 81,12 44,94 44,94

14 ФЕРр56-11-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие наличников 100 м 0,1
10 / 100

33,43 33,43 3,34 3,34

15 ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,002
0,2 / 100

398,87 369,8 29,07 12,56 0,8 0,74 0,06 0,03

16 ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,01
1 / 100

1125,15 1051,72 73,43 9,45 11,25 10,52 0,73 0,09

17 ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка плинтусов: деревянных и из 

пластмассовых материалов

100 м 0,193
19,3 / 100

29,41 29,41 5,68 5,68

18 ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0,155
15,5 / 100

92,9 88,84 4,06 1,76 14,4 13,77 0,63 0,27

19 ФЕРр57-2-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка покрытий полов: из древесностружечных 

плит в один слой

100 м2 0,059
5,9 / 100

130,82 126,13 4,69 2,03 7,72 7,44 0,28 0,12

20 ФЕРр57-1-3
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка оснований покрытия полов: простильных 

полов

100 м2 0,059
5,9 / 100

136,03 136,03 8,03 8,03

21 ФЕР11-01-033-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм 100 м2 0,059
5,9 / 100

744,24 517,94 78,97 17,57 43,91 30,56 4,66 1,04

22 ФЕР11-01-053-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство оснований полов из фанеры в один 

слой площадью: до 20 м2

100 м2 0,059
5,9 / 100

6295,94 310,21 630,06 73,22 371,46 18,3 37,17 4,32

23 ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 

потолков кирпичных (применит. к очистке от 

маслянной краски)

100 м2 0,28
28 / 100

178 178 49,84 49,84



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

24 ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка поверхности щетками м2 28 7,68 7,68 215,04 215,04

25 ФЕРр62-17-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных: 

известковой или клеевой краской, с расчисткой 

старой краски более 35%

100 м2 0,15
15 / 100

814,39 293,93 7,07 2,05 122,16 44,09 1,06 0,31

26 ФЕР15-04-006-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз потолков

100 м2 0,15
15 / 100

79,07 77,92 0,97 0,26 11,86 11,69 0,15 0,04

27 ФЕР10-01-034-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 

площадью проема до 2 м2 (прим. к ОКБ)

100 м2 0,003
0,3 / 100

12711,13 1492,36 289,6 65,17 38,13 4,48 0,87 0,2

28 ФЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных 

стенах толщиной до 0,51 м (прим. к лотку)

100 м 0,005
0,5 / 100

4184,06 180,75 11,11 2,28 20,92 0,9 0,06 0,01

29 ФЕРр61-1-9
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание) из сухих 

растворных смесей толщиной до 10 мм для 

последующей окраски или оклейки обоями: стен

100 м2 0,554
55,4 / 100

321,53 303,12 17,16 10,18 178,13 167,93 9,51 5,64

30 ФЕР15-04-049-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Отделка стен внутри помещения по 

подготовленным поверхностям рельефным 

штукатурным акриловым покрытием: Терракоат 

Мелкозернистый механизированным способом

100 м2 0,554
55,4 / 100

2800,3 108,32 39,93 1,4 1551,37 60,01 22,12 0,78

31 ФЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 0,554
55,4 / 100

675,6 384,81 10,49 2,01 374,28 213,18 5,81 1,11

32 ФЕР15-01-050-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из синтетических 

материалов: по деревянной обрешетке 

(применительно)
566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00

100 м2 0,0084
0,84 / 100

566,33 460,38 53,38 10,31 4,76 3,87 0,45 0,09

33 ФЕР15-01-050-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из синтетических 

материалов: по сплошному основанию на клее

100 м2 0,0226
2,26 / 100

390,87 356,83 34,04 6,65 8,83 8,06 0,77 0,15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

34 ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,124
12,4 / 100

93,15 57,15 11,55 7,09

35 ФЕР11-01-036-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий: из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках

100 м2 0,155
15,5 / 100

321,21 261,02 60,19 10,16 49,79 40,46 9,33 1,57

36 ФЕР10-01-060-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка и крепление наличников 100 м 0,2
(10+10) / 100

75,02 63,89 2,63 0,46 15 12,78 0,53 0,09

37 ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

100 м 0,201
20,1 / 100

137,09 61,32 2,13 0,42 27,56 12,33 0,43 0,08

38 ФЕР17-01-002-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка туалетных полочек (применительно к 

жалюзи)

10 шт 0,1
1 / 10

60,61 60,61 6,06 6,06

39 ФЕРр62-17-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных: 

известковой или клеевой краской, с расчисткой 

старой краски более 35%

100 м2 0,008
0,8 / 100

814,39 293,93 7,07 2,05 6,52 2,35 0,06 0,02

40 ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб 

отопления: за 2 раза

100 м2 0,009
0,9 / 100

729,71 576,32 0,66 0,12 6,57 5,19 0,01

73370,34

41 ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,00056
0,056 / 100

1553,82 1553,82 0,87 0,87

42 ФССЦпг-01-01-01-

041
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 0,056 42,98 42,98 2,41 2,41

43 ФССЦпг-03-21-01-

015
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 15 км

1 т груза 0,056 13,38 13,38 0,75 0,75

Итого по разделу 1 Помещение № 309

Раздел 2. Прочие



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

39,5

44 Прайс-лист Офисный светодиодный светильник призма 

мощностью не менее 40 Вт, с возможностью смены 

ламп

шт 3 495,44 1486,32

45 ФССЦ-20.4.01.01-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 

проводки

10 шт 0,1
1 / 10

68 6,8

46 ФССЦ-20.4.01.01-

0014
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель двухклавишный для открытой 

проводки серии "Прима", марка: А56-029, цвет 

белый

10 шт 1 50,8 50,8

47 ФССЦ-20.4.03.06-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка скрытой проводки двухгнездная 100 шт 0,01
1 / 100

932 9,32

48 ФССЦ-20.4.03.05-

0002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка открытой проводки двухгнездная 100 шт 0,03
3 / 100

702 21,06

49 ФССЦ-20.4.03.02-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Панель розеточная на 2 модуля Keystone размером 

86х86 мм (FP-E-2-WH)

100 шт 0,01
1 / 100

1317,09 13,17

50 ФССЦ-61.2.07.05-

0047
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Модуль коммутационный типа KeyStone, категория 

5e, RJ45/8P8C, T568A/B

100 шт 0,02
2 / 100

1175,44 23,51

51 ФССЦ-20.4.03.03-

0014
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка телефонная для скрытой проводки, белая 100 шт 0,01
1 / 100

769 7,69

52 ФССЦ-11.3.03.15-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Подрозетник (коробка монтажная) 100 шт 0,05
5 / 100

99 4,95

53 ФССЦ-11.1.01.04-

0006
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, 

шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс 

"В"

м3 0,17 4059,11 690,05

Итого по разделу 2 Прочие

Раздел 3. Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

54 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,0462
46,2/1000

23168,86 1070,4

55 ФССЦ-14.3.01.03-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого 

проникновения"

кг 16,4 21,77 357,03

56 Прайс Оконно-кассовый блок ОКБ-4 с выдвижным 

кассовым лотком и жалюзийной шторкой

шт 1 4563,23 4563,23

57 ФССЦ-04.3.02.05-

0002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг 473 2,07 979,11

58 Прайс Труба квадратная хромированная 25х25х12 м 6,2 19,56 121,27

59 Прайс Угол L для хромированной квадратной трубы  25х25 шт 4 13,04 52,16

60 Прайс ЛДСП плита I/II-М-Оц-Гл-А-Е1, 16мм м2 0,84 65,19 54,76

61 ФССЦ-11.2.03.01-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Панели декоративные МДФ размером: 2600х168х7 

мм

м2 2,26 67,22 151,92

62 ФССЦ-11.3.03.13-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Угол универсальный для пластиковых панелей 

белый, длина 3,0 м

шт 4,2
12,6/3

3,42 14,36

63 ФССЦ-01.6.03.04-

0116
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ 

GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, 

класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)

м2 15,5 181,33 2810,62

64 ФССЦ-01.7.06.14-

0039
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Лента соединительная  самоклеящаяся 

двусторонняя

м 10,5 9,37 98,39

65 ФССЦ-11.3.03.06-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм м 20,1 12,3 247,23

66 ФССЦ-11.3.03.14-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушка торцевая для пластикового плинтуса 

левая, высота 48 мм

100 шт 0,03
3 / 100

63 1,89



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

67 ФССЦ-11.3.03.14-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушки торцевая для пластикового плинтуса 

правая, высота 48 мм

100 шт 0,03
3 / 100

63 1,89

68 ФССЦ-11.3.03.14-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок внутренний для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,08
8 / 100

128 10,24

69 ФССЦ-11.3.03.14-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок наружный для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,04
4 / 100

128 5,12

70 ФССЦ-11.3.03.14-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 

мм

100 шт 0,04
4 / 100

128 5,12

71 ФССЦ-14.4.04.08-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 цветная кг 0,1 16,66 1,67

98636,81

17524,23 2234,16 104,18 16,85

18691,45 3350,84 154,72 25,3

2982,09

2045,29

10,91 10,91

16,37 16,37

20,95

13,59

        Итого Поз. 1, 38

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 128% ФОТ (от 16,37)

        Сметная прибыль 83% ФОТ (от 16,37)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1, 13-40 "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=6,76"

      Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

Итого по разделу 3 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без 

расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5  (Поз. 1, 38, 13-22, 35, 37, 23-25, 39-40, 26, 30-33, 27-28, 34, 36, 29, 2, 5-6, 3-4, 8-12, 7))



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

50,91

44,94 44,94

67,41 67,41

51,91

33,71

153,03

15,39 14,6 0,79 0,12

23,09 21,9 1,19 0,18

18,11

13,69

54,89

35,83 34,92 0,91 0,39

53,75 52,38 1,37 0,59

42,38

36,02

132,15

492,72 101,65 51,59 7,01

569,35 152,48 77,39 10,52

200,49

122,25

892,09

49,84 49,84

74,76 74,76

82,24

52,33

209,33

        Итого Поз. 23

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 110% ФОТ (от 74,76)

        Сметная прибыль 70% ФОТ (от 74,76)

        Итого c накладными и см. прибылью

        Итого Поз. 21-22, 35, 37

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 123% ФОТ (от 163,00)

        Сметная прибыль 75% ФОТ (от 163,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов):

        Итого Поз. 17-20

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 52,97)

        Сметная прибыль 68% ФОТ (от 52,97)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Полы:

        Итого Поз. 14-16

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 82% ФОТ (от 22,08)

        Сметная прибыль 62% ФОТ (от 22,08)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Полы (ремонтно-строительные):

        Итого Поз. 13

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 77% ФОТ (от 67,41)

        Сметная прибыль 50% ФОТ (от 67,41)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Проемы (ремонтно-строительные):

        Итого c накладными и см. прибылью

      Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

215,04 215,04

322,56 322,56

290,3

225,79

838,65

135,25 51,63 1,13 0,33

161,64 77,45 1,7 0,5

62,36

38,98

262,98

1951,1 296,81 29,3 2,17

2114,16 445,22 43,95 3,26

470,9

246,66

2831,72

85,6 25,25 1,46 0,3

98,96 37,88 2,19 0,45

45,23

24,15

168,34

178,13 167,93 9,51 5,64

266,86 251,9 14,27 8,46

205,68

130,18

602,72

6196,81

41890,44      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=6,76"

    Итоги по Поз. 41-46, 50, 52-60, 65-70 "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

        Итого Поз. 29

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 79% ФОТ (от 260,36)

        Сметная прибыль 50% ФОТ (от 260,36)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

        Итого Поз. 27-28, 34, 36

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 118% ФОТ (от 38,33)

        Сметная прибыль 63% ФОТ (от 38,33)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Штукатурные работы (ремонтно-строительные):

        Итого Поз. 26, 30-33

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 448,48)

        Сметная прибыль 55% ФОТ (от 448,48)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Деревянные конструкции:

        Итого Поз. 25, 39-40

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 77,95)

        Сметная прибыль 50% ФОТ (от 77,95)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Отделочные работы:

        Итого Поз. 24

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 90% ФОТ (от 322,56)

        Сметная прибыль 70% ФОТ (от 322,56)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Малярные работы (ремонтно-строительные):

      Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0,87 0,87

0,68

0,44

1,99

2,41 2,41

0,75 0,75

3802,2

3802,2

5572,65

5572,65

357,03

357,03

9737,03

74683,02

116573,46

1286,23 1101,98

1837,22 1652,97

1322,38

991,78

4151,38

154,76 113,49 6,25 0,86

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 3-4, 8-12

    Монтаж оборудования:

      Итого Поз. 2, 5-6

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 652,97)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 652,97)

      Итого c накладными и см. прибылью

        Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Штукатурные работы (ремонтно-строительные):

        Итого Поз. 55

        Накладные расходы 79% ФОТ (от 0,00)

        Итого Поз. 44, 54, 57, 65-69

        Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Малярные работы (ремонтно-строительные):

        Итого Поз. 45-46, 50, 52-53, 56, 58-60, 70

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 42

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 43

      Полы:

      Прочие ремонтно-строительные работы:

        Итого Поз. 41

        Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,87)

        Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,87)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

214,64 170,24 9,38 1,29

162,95

111,49

489,08

4,38 4,3 0,08 0,03

6,57 6,45 0,12 0,05

5,53

4,23

16,33

4656,79

31479,9

3128,2

3128,2

3128,2

23993,29

172046,65

10394,47

154,72

3376,14

2982,09

2045,29

34409,33

206455,98

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________Е.Г. Зайцева

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 20%

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=6,76"

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 47-49, 51, 61-64, 71

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 7

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 85% ФОТ (от 6,50)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6,50)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 171,53)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 171,53)

      Итого c накладными и см. прибылью

                                                                                                  (подпись)


