
УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

________________ Н.Н. Гусев

" __28___ " ______01__________ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12.

(локальная смета)

на Ремонт. Админитративно-бытовой корпус базы инв. №ЕО0005027 (помещение №208 ПТС)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР17-01-002-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка туалетных полочек (применительно к 

жалюзи)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 

конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

10 шт 0,1
1 / 10

48,49 48,49 4,85 4,85

2 ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,038
3,8 / 100

398,87 369,8 29,07 12,56 15,16 14,06 1,1 0,48

3 ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,01
1 / 100

1125,15 1051,72 73,43 9,45 11,25 10,52 0,73 0,09

4 ФЕР10-01-034-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0,0246
2,46 / 100

13073,08 1639,19 289,6 65,17 321,6 40,32 7,12 1,6

_________________166,117

___________________1,852

__________________194,13

__________________53,735

__________________14,248

__________________72,794

Всего

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Помещение № 208 ПТС

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 ФЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных 

стенах толщиной до 0,51 м

100 м 0,018
1,8 / 100

4184,06 180,75 11,11 2,28 75,31 3,25 0,2 0,04

6 ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым пластиком или 

листами из синтетических материалов на клее

100 м2 0,009
0,9 / 100

1563,91 1528,19 35,36 6,88 14,08 13,75 0,32 0,06

7 ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,15
15 / 100

93,15 57,15 13,97 8,57

8 ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали
1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00

100 м2 0,0017
0,17 / 100

1115,82 961,76 21,88 3,51 1,9 1,64 0,04 0,01

9 ФЕР15-02-003-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню откосов при 

ширине: до 200 мм плоских

100 м 0,003
0,3 / 100

658,87 307,84 3,9 1,98 0,92 0,01

10 ФЕР15-04-014-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 

поверхности: поливинилацетатная

100 м2 0,003
0,3 / 100

66,17 62,61 3,56 0,58 0,2 0,19 0,01

11 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

шт 2 54,11 54,11 108,22 108,22

12 ФЕРм08-02-390-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,025
2,5 / 100

108,66 108,44 0,22 0,1 2,72 2,71 0,01

13 ФЕРм08-02-399-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,025
2,5 / 100

19,81 18,56 1,25 0,18 0,5 0,47 0,03



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 ФЕРм10-08-005-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод двух- и трехжильный с разделительным 

основанием по стенам и потолкам, 

прокладываемый по основаниям: бетонным и 

металлическим

100 м 0,025
2,5 / 100

1235,53 327,08 30,89 8,18

15 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной шт 2 82,73 77,3 165,46 154,6

16 ФЕРр67-4-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт 0,04
4 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 5,84 5,74 0,1 0,04

17 ФЕРм08-03-594-

14
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый: на профиле, количество ламп в 

светильнике до 4

100 шт 0,04
4 / 100

3323,23 2118,91 185,15 24,85 132,93 84,76 7,41 0,99

18 ФЕРм08-03-591-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный неутопленного типа 

при открытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,01
1 / 100

95,44 94,04 1,4 0,19 0,95 0,94 0,01

19 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке

100 шт 0,01
1 / 100

295,16 255,54 4,67 0,64 2,95 2,56 0,05 0,01

20 ФЕРм08-03-591-

08
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: неутопленного типа при 

открытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,2
(2+9+4+4+1) / 100

104,25 102,85 1,4 0,19 20,85 20,57 0,28 0,04

21 ФЕРм08-03-591-

09
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке

100 шт 0,2
(2+9+4+4+1) / 100

369,25 302,36 4,67 0,64 73,85 60,47 0,93 0,13

22 ФЕРм10-08-002-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Извещатель ПС автоматический: тепловой, 

дымовой, световой во взрывозащищенном 

исполнении
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

шт 1 13,9 13,9 13,9 13,9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ФЕРм10-08-002-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Извещатель ПС автоматический: тепловой, 

дымовой, световой во взрывозащищенном 

исполнении

шт 1 23,03 19,86 23,03 19,86

24 ФЕРм08-03-573-

04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм  (прим)
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

шт 1 18,65 7,05 11,6 1,19 18,65 7,05 11,6 1,19

25 ФЕРм08-03-573-

04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм (прим)

шт 1 65,16 23,51 38,65 3,97 65,16 23,51 38,65 3,97

26 ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка плинтусов: деревянных и из 

пластмассовых материалов

100 м 0,16
16 / 100

29,41 29,41 4,71 4,71

27 ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0,18
18 / 100

92,9 88,84 4,06 1,76 16,72 15,99 0,73 0,32

28 ФЕРр62-16-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой 

или клеевой краской с расчисткой старой краски 

более 35%

100 м2 0,017
1,7 / 100

741,15 237,86 7,07 2,05 12,6 4,04 0,12 0,03

29 ФЕР15-01-047-15
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> 

по каркасу из оцинкованного профиля

100 м2 0,18
18 / 100

6623,23 963,12 324,71 63,39 1192,18 173,36 58,45 11,41

30 ФЕРр56-11-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие наличников 100 м 0,05
5 / 100

33,43 33,43 1,67 1,67

31 ФЕР26-01-039-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо (прим)

м3 0,084 142,72 98,29 44,43 6,96 11,99 8,26 3,73 0,58

32 ФЕР15-01-050-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из синтетических 

материалов: по деревянной обрешетке 

(применительно)
566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00

100 м2 0,43
43 / 100

566,33 460,38 53,38 10,31 243,52 197,96 22,95 4,43



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33 ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,02
2 / 100

93,15 57,15 1,86 1,14

34 ФЕР11-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий из линолеума на клее 100 м2 0,18
18 / 100

397,05 352,34 43,8 10,53 71,47 63,42 7,88 1,9

35 ФЕР46-04-009-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка бетонных оснований под полы: на гравии 

(прим)

м3 0,06 161,37 81 80,37 9,68 4,86 4,82

36 ФЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,02
2 / 100

366,49 313,71 44,24 17,15 7,33 6,27 0,88 0,34

37 ФЕР15-04-029-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Покрытие полов лаком по огрунтованной или 

окрашенной поверхности: за 1 раз (прим)

100 м2 0,2
20 / 100

48,17 46,95 0,97 0,26 9,63 9,39 0,19 0,05

38 ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

100 м 0,16
16 / 100

137,09 61,32 2,13 0,42 21,93 9,81 0,34 0,07

39 ФЕР17-01-002-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка туалетных полочек (применительно к 

жалюзи)

10 шт 0,1
1 / 10

60,61 60,61 6,06 6,06

40 ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб 

отопления: за 2 раза

100 м2 0,024
2,4 / 100

729,71 576,32 0,66 0,12 17,51 13,83 0,02

41609,36

41 ФЕР08-07-002-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка и разборка внутренних трубчатых 

инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м

100 м2 0,18
18 / 100

812,07 606,53 11,83 2,09 146,17 109,18 2,13 0,38

42 ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,0015
0,15 / 100

1553,82 1553,82 2,33 2,33

Итого по разделу 1 Помещение № 208 ПТС

Раздел 2. Прочие



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

43 ФССЦпг-01-01-01-

041
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 0,15 42,98 42,98 6,45 6,45

44 ФССЦпг-03-21-01-

015
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 15 км

1 т груза 0,15 13,38 13,38 2,01 2,01

2924,26

45 Прайс Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой 

и поворотно-откидной створкой, двухкамерным 

стеклопакетом (32 мм), площадью менее 2 м2 (с 

москитной сеткой и фурнитурой)

м2 2,46 1043,02 2565,83

46 ФССЦ-11.3.03.01-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной: 250 мм м 1,8 32,42 58,36

47 ФССЦ-11.3.03.05-

0014
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - 

листы из поливинилхлорида, внутреннее 

наполнение - вспененный пенополистирол): белые, 

ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм

м2 0,9 70,06 63,05

48 Прайс Светильник светодиодный встраиваемый 

мощностью не менее 40 Вт, с возможностью смены 

ламп

шт 4 495,44 1981,76

49 ФССЦ-20.4.01.02-

0034
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой 

проводки серии "Прима", марка: С16-057, цвет 

белый

10 шт 0,1
1 / 10

67 6,7

50 ФССЦ-20.4.03.06-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка скрытой проводки двухгнездная 100 шт 0,02
2 / 100

932 18,64

51 ФССЦ-20.4.03.07-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная с заземляющим контактом 

(двухгнездная)

100 шт 0,09
9 / 100

1983 178,47

Итого по разделу 2 Прочие

Раздел 3. Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

52 ФССЦ-20.4.03.02-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Панель розеточная на 2 модуля Keystone размером 

86х86 мм (FP-E-2-WH)

100 шт 0,05
5 / 100

1317,09 65,85

53 ФССЦ-61.2.07.05-

0047
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Модуль коммутационный типа KeyStone, категория 

5e, RJ45/8P8C, T568A/B

100 шт 0,1
10 / 100

1175,44 117,54

54 ФССЦ-20.4.03.03-

0002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Радиорозетка для скрытой проводки, марка РПВС-б 100 шт 0,01
1 / 100

735 7,35

55 ФССЦ-20.4.03.03-

0014
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка телефонная для скрытой проводки белая 100 шт 0,04
4 / 100

769 30,76

56 ФССЦ-11.3.03.15-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Подрозетник (коробка монтажная) 100 шт 0,25
25 / 100

99 24,75

57 Прайс Модуль на 6 автоматов встраиваемый шт 1 130,38 130,38

58 ФССЦ-11.3.03.06-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм м 16 12,3 196,8

59 ФССЦ-11.3.03.14-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушка торцевая для пластикового плинтуса 

левая, высота 48 мм

100 шт 0,01
1 / 100

63 0,63

60 ФССЦ-11.3.03.14-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушки торцевая для пластикового плинтуса 

правая, высота 48 мм

100 шт 0,01
1 / 100

63 0,63

61 ФССЦ-11.3.03.14-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок внутренний для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,07
7 / 100

128 8,96

62 ФССЦ-11.3.03.14-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок наружный для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,05
5 / 100

128 6,4
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63 ФССЦ-11.3.03.14-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 

мм

100 шт 0,06
6 / 100

128 7,68

64 ФССЦ-14.5.04.03-

0104
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 кг 9 8,36 75,24

65 ФССЦ-01.6.03.04-

0116
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ 

GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, 

класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)

м2 18 181,33 3263,94

66 ФССЦ-14.4.04.08-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 цветная кг 0,4 16,66 6,66

67 ФССЦ-11.2.03.01-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Панели декоративные МДФ размером: 2600х168х7 

мм

м2 43 67,22 2890,46

68 ФССЦ-07.2.06.03-

0153
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Профиль потолочный: ПП-1-1 47/17/0,55 м 121 2,41 291,61

69 ФССЦ-07.2.06.03-

0151
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Профиль потолочный: направляющий ППН-1 

20/20/0,55

м 13,6 1,6 21,76

70 ФССЦ-07.2.06.04-

0075
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Подвес прямой для профиля ПП 60х27 мм, толщина 

0,9 мм

100 шт 2,02
202 / 100

43,76 88,4

71 ФССЦ-11.3.03.13-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Угол универсальный для пластиковых панелей 

белый, длина 3,0 м

шт 9,3
(2+10,9+15)/3

3,42 31,81

72 ФССЦ-08.3.05.05-

0051
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 

мм

т 0,0007 11200 7,84
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73 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,0013
1,3/1000

23168,86 30,12

74 ФССЦ-04.1.01.01-

0044
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная 

масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, 

класс В7,5 (М100)

м3 0,41 687,27 281,78

75 ФССЦ-12.2.05.09-

0013
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плита теплозвукоизоляционная м3 0,086 1022,14 87,9

96243,62

15460,08 1243,89 179,3 28,16

16110,67 1810,1 263,68 42,08

1828,15

1145,73

10,91 10,91

16,37 16,37

20,95

13,59

50,91

28,08 26,25 1,83 0,57

42,13 39,38 2,75 0,86

33

24,95

        Итого Поз. 2-3, 30

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 82% ФОТ (от 40,24)

        Сметная прибыль 62% ФОТ (от 40,24)

        Итого Поз. 1, 39

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 128% ФОТ (от 16,37)

        Сметная прибыль 83% ФОТ (от 16,37)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Проемы (ремонтно-строительные):

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 1-10, 26-40 "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=6,76"

      Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

Итого по разделу 3 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без 

расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5  (Поз. 1, 39, 2-3, 30, 4-5, 7, 33, 6, 9-10, 29, 32, 37, 8, 26-28, 40, 31, 34, 36, 38, 35, 11, 14-15, 22-23, 

12-13, 17-21, 24-25, 16))
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100,08

412,74 53,28 7,32 1,64

443,04 79,92 10,98 2,46

97,21

51,9

592,15

1461,59 395,57 81,93 15,95

1700,35 593,36 122,9 23,93

648,15

339,51

2688,01

1,9 1,64 0,04 0,01

2,74 2,46 0,06 0,02

2,98

1,61

7,33

21,43 20,7 0,73 0,32

32,15 31,05 1,1 0,48

25,22

21,44

78,81

30,11 17,87 0,14 0,03

39,12 26,81 0,21 0,05

21,49

13,43

74,04

11,99 8,26 3,73 0,58        Итого Поз. 31

        Итого Поз. 28, 40

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 26,86)

        Сметная прибыль 50% ФОТ (от 26,86)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Теплоизоляционные работы:

        Итого Поз. 26-27

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 31,53)

        Сметная прибыль 68% ФОТ (от 31,53)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Малярные работы (ремонтно-строительные):

        Итого Поз. 8

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 120% ФОТ (от 2,48)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2,48)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Полы (ремонтно-строительные):

        Итого Поз. 6, 9-10, 29, 32, 37

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 617,29)

        Сметная прибыль 55% ФОТ (от 617,29)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Кровли:

        Итого Поз. 4-5, 7, 33

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 118% ФОТ (от 82,38)

        Сметная прибыль 63% ФОТ (от 82,38)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Отделочные работы:

        Итого c накладными и см. прибылью

      Деревянные конструкции:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17,99 12,39 5,6 0,87

13,26

9,28

40,53

100,73 79,5 9,1 2,31

145,03 119,25 13,65 3,47

150,95

92,04

388,02

9,68 4,86 4,82

14,52 7,29 7,23

8,02

5,1

27,64

4047,52

27361,24

146,17 109,18 2,13 0,38

133,66

87,65

367,48

2,33 2,33

1,82

1,17

5,32

6,45 6,45

2,01 2,01

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 43

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 44

        Итого c накладными и см. прибылью

      Прочие ремонтно-строительные работы:

        Итого Поз. 42

        Накладные расходы 78% ФОТ (от 2,33)

        Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2,33)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=6,76"

    Итоги по Поз. 41-49, 57-64, 68-70, 72-73 "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

      Конструкции из кирпича и блоков:

        Итого Поз. 41

        Накладные расходы 122% ФОТ (от 109,56)

        Сметная прибыль 80% ФОТ (от 109,56)

        Итого Поз. 35

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 110% ФОТ (от 7,29)

        Сметная прибыль 70% ФОТ (от 7,29)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

        Итого Поз. 34, 36, 38

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 123% ФОТ (от 122,72)

        Сметная прибыль 75% ФОТ (от 122,72)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов):

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5"

        Накладные расходы 100% ФОТ (от 13,26)

        Сметная прибыль 70% ФОТ (от 13,26)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Полы:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2785,83

2785,83

121,41

121,41

2233,14

2233,14

401,77

401,77

5923,41

45432,55

72793,79

341,5 304,76

493,88 457,14

365,71

274,28

1133,87

318,56 203,04 58,97 6,33

449,57 304,56 88,46 9,5

298,36

204,14

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 314,06)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 314,06)

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 457,14)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 457,14)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 12-13, 17-21, 24-25

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Монтаж оборудования:

      Итого Поз. 11, 14-15, 22-23

        Итого c накладными и см. прибылью

      Отделочные работы:

        Итого Поз. 68-70

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 55% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

        Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Полы:

        Итого Поз. 48, 58-62, 72-73

        Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Деревянные конструкции:

        Итого Поз. 46-47

        Накладные расходы 118% ФОТ (от 0,00)

      Малярные работы (ремонтно-строительные):

        Итого Поз. 45, 49, 57, 63-64
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952,07

5,84 5,74 0,1 0,04

8,76 8,61 0,15 0,06

7,37

5,64

21,77

2107,71

14248,12

7005,91

7005,91

7005,91

53735,33

140777,24

11340,68

263,68

1852,18

1828,15

1145,73

28155,448

168932,69

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________Е.Г. Зайцева

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      Сметная прибыль

  НДС 20%

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 50-56, 65-67, 71, 74-75

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

      ФОТ

      Накладные расходы

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 85% ФОТ (от 8,67)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 8,67)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=6,76"

      Итого c накладными и см. прибылью

    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 16

                                                                                                  (подпись)

                                                                                                  (подпись)


