
УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

________________ Н.Н. Гусев

" __28___ " ______01__________ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 17.

(локальная смета)

на Ремонт. Здание базы Смидовичского РЭС инв.№ EO0045736
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____________ 2 кв. 2018

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР17-01-008-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка нагревателей индивидуальных: 

водоводяных (применительно)

10 компл. 0,1
1 / 10

924,61 821,18 94,04 19,52 92,46 82,12 9,4 1,95

2 ФЕР22-06-005-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Врезка в существующие сети из стальных труб 

стальных штуцеров (патрубков)

шт 2 74,64 15,55 56,91 6,28 149,28 31,1 113,82 12,56

3 ФЕР22-06-005-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Врезка в существующие сети из стальных труб 

стальных штуцеров (патрубков) (применит)

шт 2 74,64 15,55 56,91 6,28 149,28 31,1 113,82 12,56

_________________151,009

___________________0,314

___________________28,34

___________________1,899

_________________125,294

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Электрокотел



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 ФЕР16-05-001-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 

обратных, кранов проходных на трубопроводах из 

стальных труб (применительно)

шт 2 42,14 13,33 4,15 0,23 84,28 26,66 8,3 0,46

5 ФЕРм08-03-524-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с 

двухполюсным рубильником и двумя 

предохранителями, или с двумя блоками 

"предохранитель-выключатель", или с двумя 

предохранителями, устанавливаемый на 

конструкции на полу, на ток: до 100 А

шт 1 158,67 27,78 3,07 0,26 158,67 27,78 3,07 0,26

6 ФЕРм08-02-390-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 100 м 0,025
2,5 / 100

206,76 154,92 0,31 0,14 5,17 3,87 0,01

7 ФЕРм08-02-399-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 100 м 0,025
2,5 / 100

41,11 26,51 1,78 0,26 1,03 0,66 0,04 0,01

8 ФЕРр65-24-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Проверка на прогрев отопительных приборов с 

регулировкой

100 шт 0,01
1 / 100

134,18 134,18 1,34 1,34

11102,86

9 Прайс-лист Электрокотел мощностью не менее 45 кВт с 

встроенным насосом, регулятором мощности, 

количеством ступеней не менее 3-х

шт 1 13037,81 13037,81

10 ФССЦ-23.3.06.01-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Трубы стальные сварные водогазопроводные с 

резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного 

прохода: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм

м 2,5 40,15 100,38

11 ФССЦ-23.3.06.01-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Трубы стальные сварные водогазопроводные с 

резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного 

прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм

м 0,5 31,49 15,75

12 ФССЦ-18.1.09.06-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми 

окончаниями для склейки, диаметром: 25 мм

шт 2 322,16 644,32

Итого по разделу 1 Электрокотел

Раздел 2. Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13 ФССЦ-23.8.01.08-

0013
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Муфта напрессовочная соединительная ИГЛ БИР 

ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером: 25х25 мм

10 шт 0,2
2 / 10

359,81 71,96

14 ФССЦ-23.8.03.03-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Контргайка для трубных проводок из 

водогазопроводных труб, диаметр условного 

прохода: 25 мм

10 шт 0,2
2 / 10

68,5 13,7

15 Прайс-лист Рубильник перекидной ЯРШ 100А шт 1 495,44 495,44

16 ФССЦ-21.1.05.01-

0057
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кабели силовые переносные с гибкими медными 

жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом 

жил - 4 и сечением 16 мм2

1000 м 0,012
12 / 1000

62069,27 744,83

116002,54

17 ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,0002
0,02 / 100

1553,82 1553,82 0,31 0,31

18 ФССЦпг-01-01-01-

041
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 0,02 42,98 42,98 0,86 0,86

19 ФССЦпг-03-01-01-

030
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

1 т груза 0,02 18,16 18,16 0,36 0,36

20 ФССЦпг-01-01-01-

045
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 0,06 17,95 17,95 1,08 1,08

21 ФССЦпг-01-01-02-

045
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 0,06 14,41 14,41 0,86 0,86

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Прочие

Мусор

Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22 ФССЦпг-03-02-01-

180
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс 

груза до 180 км

1 т груза 0,06 125,7 125,7 7,54 7,54

87,51

15776,71 204,94 259,16 27,8

15935,29 276,56 346,12 37,52

388,73

259,15

176,74 108,78 17,7 2,41

221,01 146,85 23,9 3,25

192,13

124,58

537,72

298,56 62,2 227,64 25,12

400 83,97 307,31 33,91

153,24

104,91

    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

      Итого Поз. 2-3

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне 

производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное 

оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 130% ФОТ (от 117,88)

      Сметная прибыль 89% ФОТ (от 117,88)

    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

      Итого Поз. 1, 4

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне 

производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное 

оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 128% ФОТ (от 150,10)

      Сметная прибыль 83% ФОТ (от 150,10)

      Итого c накладными и см. прибылью

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и 

сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и 

т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; 

ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1, 4, 2-3, 8, 5-7))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

Итого по разделу 3 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

658,15

1,34 1,34

1,81 1,81

1,34

0,91

4,06

13037,81

2086,38

2086,38

0,31 0,31

0,24

0,16

0,71

2,8 2,8

7,9 7,9

16335,53

125293,52

164,87 32,31 3,12 0,27

  Итоги по Монтажным работам

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 5-7

    Погрузо-разгрузочные работы:

      Итого Поз. 18, 20-21

    Перевозка грузов автотранспортом:

      Итого Поз. 19, 22

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

      Итого c накладными и см. прибылью

    Прочие ремонтно-строительные работы:

      Итого Поз. 17

      Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,31)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,31)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Материалы:

      Итого Поз. 9

    Автомобильные дороги:

      Итого Поз. 10-16

      Накладные расходы 142% ФОТ (от 0,00)

      Сметная прибыль 95% ФОТ (от 0,00)

    Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 8

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне 

производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное 

оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 74% ФОТ (от 1,81)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1,81)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого c накладными и см. прибылью



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

177,27 43,62 4,21 0,36

41,78

28,59

247,64

247,64

1899,4

127192,92

15312,61

346,12

314,08

388,73

259,15

780,5

127973,42

25594,684

153568,1

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________Е.Г. Зайцева

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. работ и затрат

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне 

производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное 

оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 43,98)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 43,98)

                                                                                                  (подпись)

                                                                                                  (подпись)


