
УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

________________ Н.Н. Гусев

" __28___ " ______01__________ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7.

(локальная смета)

на Ремонт. Здание управления городского рэс инв. №НВ002253 (помещение приемной)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,065
6,5 / 100

398,87 369,8 29,07 12,56 25,93 24,04 1,89 0,82

2 ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,01
1 / 100

1125,15 1051,72 73,43 9,45 11,25 10,52 0,73 0,09

3 ФЕР10-01-034-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0,036
3,6 / 100

13073,08 1639,19 289,6 65,17 470,63 59,01 10,43 2,35

4 ФЕР10-01-035-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных 

стенах толщиной свыше 0,51 м

100 м 0,02
2 / 100

6481,17 182,37 21,9 4,43 129,62 3,65 0,44 0,09

__________________47,817

___________________0,234

___________________26,37

Всего

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. ГРЭС. Приемная, Окна

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым пластиком или 

листами из синтетических материалов на клее

100 м2 0,0257
2,57 / 100

1563,91 1528,19 35,36 6,88 40,19 39,27 0,91 0,18

6 ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,132
13,2 / 100

93,15 57,15 12,3 7,54

7 ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали
1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00

100 м2 0,003
0,3 / 100

1115,82 961,76 21,88 3,51 3,35 2,89 0,07 0,01

8 ФЕР15-02-003-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню откосов при 

ширине: до 200 мм плоских

100 м 0,0092
0,92 / 100

658,87 307,84 3,9 6,06 2,83 0,04

9 ФЕР15-04-014-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 

поверхности: поливинилацетатная

100 м2 0,0092
0,92 / 100

66,17 62,61 3,56 0,58 0,61 0,58 0,03 0,01

10 ФЕРр62-16-4
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных: 

водоэмульсионной краской с расчисткой старой 

краски более 35%

100 м2 0,006
0,6 / 100

759,03 255,74 7,07 2,05 4,55 1,53 0,04 0,01

9016,39

11 ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,0005
0,05 / 100

1553,82 1553,82 0,78 0,78

12 ФССЦпг-01-01-01-

041
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 0,05 42,98 42,98 2,15 2,15

13 ФССЦпг-03-21-01-

015
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 15 км

1 т груза 0,05 13,38 13,38 0,67 0,67

35,28Итого по разделу 2 Прочие

Раздел 3. Материалы

Итого по разделу 1 ГРЭС. Приемная, Окна

Раздел 2. Прочие



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 Прайс Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой 

и поворотно-откидной створкой, двухкамерным 

стеклопакетом (32 мм), площадью менее 2 м2 (с 

москитной сеткой и фурнитурой)

м2 3,6 1043,02 3754,87

15 ФССЦ-11.3.03.01-

0010
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм м 2 64,35 128,7

16 ФССЦ-11.3.03.05-

0014
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - 

листы из поливинилхлорида, внутреннее 

наполнение - вспененный пенополистирол): белые, 

ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм

м2 2,57 70,06 180,05

17 ФССЦ-14.3.02.01-

0105
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС 

Фасад- Колор", цвет белый

т 0,0007
0,7/1000

30888,75 21,62

18 ФССЦ-08.3.05.05-

0051
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 

мм

т 0,0016 11200 17,92

31471,24

4811,25 152,64 17,4 3,56

4894,49 228,58 24,7 5,36

247,43

141,38

37,18 34,56 2,62 0,91

55,77 51,84 3,93 1,37

43,63

32,99

132,39

653,09 105,3 16,31 3,66

    Накладные расходы 82% ФОТ (от 53,21)

    Сметная прибыль 62% ФОТ (от 53,21)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Деревянные конструкции:

    Итого Поз. 3-4, 6 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Проемы (ремонтно-строительные):

    Итого Поз. 1-2

    Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

Итого по разделу 3 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без 

расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5  (Поз. 1-4, 6, 5, 8-9, 7, 10))



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

330,37

983,46 105,3 16,31 3,66

128,57

68,64

1180,67

46,86 42,68 0,98 0,19

68,69 64,02 1,47 0,29

67,53

35,37

171,59

3,35 2,89 0,07 0,01

4,84 4,34 0,11 0,02

5,23

2,83

12,9

5,34 2,3 0,06 0,02

3754,87

3760,21 2,3 0,06 0,02

1,86

1,16

3763,23

0,78 0,78

0,61

0,39

1,78

2,15 2,15

0,67 0,67

  Перевозка грузов автотранспортом:

    Итого Поз. 13

    Итого Поз. 11

    Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,78)

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,78)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Погрузо-разгрузочные работы:

    Итого Поз. 12

    Итого Поз. 14 

    Итого

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 2,32)

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2,32)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Прочие ремонтно-строительные работы:

    Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 4,36)

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4,36)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Малярные работы (ремонтно-строительные):

    Итого Поз. 10 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

    Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 64,31)

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 64,31)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Кровли:

    Итого Поз. 7

    Итого

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 108,96)

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 108,96)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Отделочные работы:

    Итого Поз. 5, 8-9

    Итого Поз. 15-17 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17,92

17,92

5283,3

40522,91

886,34

24,7

233,94

247,43

141,38

8104,582

48627,492

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________Е.Г. Зайцева

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

    Справочно, в базисных ценах:

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Полы:

    Итого Поз. 18

  НДС 20%

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого

  Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

                                                                                                  (подпись)

                                                                                                  (подпись)


