
УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

________________ Н.Н. Гусев

" __28___ " ______01__________ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9.

(локальная смета)

на Ремонт. Учебный пункт инв. №ЕО0001389 (помещение №202 СТЭ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР17-01-002-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка туалетных полочек (применительно к 

жалюзи)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 

конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

10 шт 0,1
1 / 10

48,49 48,49 4,85 4,85

2 ФЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие дверных полотен 100 м2 0,018
1,8 / 100

288,06 288,06 5,19 5,19

3 ФЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,01
1 / 100

1579,15 1437,99 141,16 15,79 14,38 1,41

_________________127,255

___________________1,463

__________________154,42

__________________36,704

__________________12,431

__________________58,708

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Помещение № 202



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 

м2

100 м2 0,0176
1,76 / 100

3493,69 821,89 967,98 153,9 61,49 14,47 17,04 2,71

5 ФЕРр61-1-9
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание) из сухих 

растворных смесей толщиной до 10 мм для 

последующей окраски или оклейки обоями: стен

100 м2 0,0075
0,75 / 100

321,53 303,12 17,16 10,18 2,41 2,27 0,13 0,08

6 ФЕР10-01-060-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка и крепление наличников 100 м 0,05
5 / 100

75,02 63,89 2,63 0,46 3,75 3,19 0,13 0,02

7 ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,033
3,3 / 100

398,87 369,8 29,07 12,56 13,16 12,2 0,96 0,41

8 ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,01
1 / 100

1125,15 1051,72 73,43 9,45 11,25 10,52 0,73 0,09

9 ФЕР10-01-034-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0,0198
1,98 / 100

13073,08 1639,19 289,6 65,17 258,85 32,46 5,73 1,29

10 ФЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных 

стенах толщиной до 0,51 м

100 м 0,014
1,4 / 100

4184,06 180,75 11,11 2,28 58,58 2,53 0,16 0,03

11 ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым пластиком или 

листами из синтетических материалов на клее

100 м2 0,027
2,7 / 100

1563,91 1528,19 35,36 6,88 42,23 41,26 0,95 0,19

12 ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,189
18,9 / 100

93,15 57,15 17,61 10,8

13 ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали
1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00

100 м2 0,002
0,2 / 100

1115,82 961,76 21,88 3,51 2,23 1,92 0,04 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 ФЕР15-02-003-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню откосов при 

ширине: до 200 мм плоских

100 м 0,005
0,5 / 100

658,87 307,84 3,9 3,29 1,54 0,02

15 ФЕР15-04-014-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 

поверхности: поливинилацетатная

100 м2 0,005
0,5 / 100

66,17 62,61 3,56 0,58 0,33 0,31 0,02

16 ФЕР46-03-009-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых 

диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см

100 шт 0,01
1 / 100

1303,16 617,08 686,08 13,03 6,17 6,86

17 ФЕРм10-01-055-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прокладка кабеля (витая пара)  по стене кирпичной 100 м 0,07
7 / 100

1290,77 336,5 137,68 15,39 90,35 23,56 9,64 1,08

18 ФЕРм08-03-591-

09
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке

100 шт 0,02
(1+1) / 100

369,25 302,36 4,67 0,64 7,39 6,05 0,09 0,01

19 ФЕРм08-03-591-

09
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,01
1 / 100

92,11 90,71 1,4 0,19 0,92 0,91 0,01

20 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

шт 2 54,11 54,11 108,22 108,22

21 ФЕРм08-02-390-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,025
2,5 / 100

108,66 108,44 0,22 0,1 2,72 2,71 0,01

22 ФЕРм08-02-399-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,025
2,5 / 100

19,81 18,56 1,25 0,18 0,5 0,47 0,03



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ФЕРм10-08-005-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод двух- и трехжильный с разделительным 

основанием по стенам и потолкам, 

прокладываемый по основаниям: бетонным и 

металлическим

100 м 0,025
2,5 / 100

1235,53 327,08 30,89 8,18

24 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной шт 2 82,73 77,3 165,46 154,6

25 ФЕРр67-4-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт 0,02
2 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 2,92 2,87 0,05 0,02

26 ФЕРм08-03-594-

14
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый: на профиле, количество ламп в 

светильнике до 4

100 шт 0,02
2 / 100

3323,23 2118,91 185,15 24,85 66,46 42,38 3,7 0,5

27 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,01
1 / 100

78,06 76,66 1,4 0,19 0,78 0,77 0,01

28 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке

100 шт 0,01
1 / 100

295,16 255,54 4,67 0,64 2,95 2,56 0,05 0,01

29 ФЕРм08-03-591-

08
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: неутопленного типа при 

открытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,04
(2+1+1) / 100

104,25 102,85 1,4 0,19 4,17 4,11 0,06 0,01

30 ФЕРм08-03-591-

09
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке

100 шт 0,04
(2+1+1) / 100

369,25 302,36 4,67 0,64 14,77 12,09 0,19 0,03

31 ФЕРм10-08-002-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Извещатель ПС автоматический: тепловой, 

дымовой, световой во взрывозащищенном 

исполнении
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

шт 1 13,9 13,9 13,9 13,9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

32 ФЕРм10-08-002-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Извещатель ПС автоматический: тепловой, 

дымовой, световой во взрывозащищенном 

исполнении

шт 1 23,03 19,86 23,03 19,86

33 ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка плинтусов: деревянных и из 

пластмассовых материалов

100 м 0,128
12,8 / 100

29,41 29,41 3,76 3,76

34 ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0,112
11,2 / 100

92,9 88,84 4,06 1,76 10,4 9,95 0,45 0,2

35 ФЕРр62-16-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой 

или клеевой краской с расчисткой старой краски 

более 35%

100 м2 0,012
1,2 / 100

741,15 237,86 7,07 2,05 8,89 2,85 0,08 0,02

36 ФЕР15-01-047-15
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> 

по каркасу из оцинкованного профиля

100 м2 0,112
11,2 / 100

6623,23 963,12 324,71 63,39 741,8 107,87 36,37 7,1

37 ФЕР15-01-050-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из синтетических 

материалов: по деревянной обрешетке 

(применительно)
566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00

100 м2 0,35
35 / 100

566,33 460,38 53,38 10,31 198,22 161,13 18,68 3,61

38 ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,018
1,8 / 100

93,15 57,15 1,68 1,03

39 ФЕР11-01-036-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий: из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках

100 м2 0,112
11,2 / 100

321,21 261,02 60,19 10,16 35,98 29,24 6,74 1,14

40 ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

100 м 0,131
13,1 / 100

137,09 61,32 2,13 0,42 17,96 8,03 0,28 0,06

41 ФЕРм08-02-390-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Короба пластмассовые: шириной до 120 мм 

(применительно)

100 м 0,005
0,5 / 100

286,92 193,34 0,31 0,14 1,43 0,97



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

42 ФЕР17-01-002-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка туалетных полочек (применительно к 

жалюзи)

10 шт 0,1
1 / 10

60,61 60,61 6,06 6,06

43 ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб 

отопления: за 2 раза

100 м2 0,02
2 / 100

729,71 576,32 0,66 0,12 14,59 11,53 0,01

36535,51

44 ФЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 

высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 

работ

100 м2 0,18
18 / 100

500,19 375,84 4,6 0,81 90,03 67,65 0,83 0,15

45 ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,002
0,2 / 100

1553,82 1553,82 3,11 3,11

46 ФССЦпг-01-01-01-

041
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 0,2 42,98 42,98 8,6 8,6

47 ФССЦпг-03-21-01-

015
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 15 км

1 т груза 0,2 13,38 13,38 2,68 2,68

1881,99

48 ФССЦ-11.2.02.01-

0072
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 

21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 

(в комплекте с дверными приборами)

м2 1,76 214,7 377,87

49 ФССЦ-11.1.01.10-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 

мм

м 5 4,94 24,7

50 Прайс Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой 

и поворотно-откидной створкой, двухкамерным 

стеклопакетом (32 мм), площадью менее 2 м2 (с 

москитной сеткой и фурнитурой)

м2 1,98 1043,02 2065,18

Итого по разделу 2 Прочие

Раздел 3. Материалы

Итого по разделу 1 Помещение № 202

Раздел 2. Прочие
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51 ФССЦ-11.3.03.01-

0005
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм м 1,4 36,37 50,92

52 ФССЦ-11.3.03.05-

0014
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - 

листы из поливинилхлорида, внутреннее 

наполнение - вспененный пенополистирол): белые, 

ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм

м2 2,7 70,06 189,16

53 Прайс Светильник светодиодный встраиваемый 

мощностью не менее 40 Вт, с возможностью смены 

ламп

шт 2 495,44 990,88

54 ФССЦ-20.4.01.02-

0034
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой 

проводки серии "Прима", марка: С16-057, цвет 

белый

10 шт 0,1
1 / 10

67 6,7

55 ФССЦ-20.4.03.07-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная с заземляющим контактом 

(двухгнездная)

100 шт 0,02
2 / 100

1983 39,66

56 ФССЦ-20.4.03.02-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Панель розеточная на 2 модуля Keystone размером 

45х45 мм (EX04-512)

100 шт 0,01
1 / 100

1317,09 13,17

57 ФССЦ-61.2.07.05-

0047
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Модуль коммутационный типа KeyStone, категория 

5e, RJ45/8P8C, T568A/B

100 шт 0,02
2 / 100

1175,44 23,51

58 ФССЦ-20.4.03.03-

0002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Радиорозетка для скрытой проводки, марка РПВС-б 100 шт 0,01
1 / 100

735 7,35

59 ФССЦ-20.4.03.03-

0014
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка телефонная для скрытой проводки,  белая 100 шт 0,01
1 / 100

769 7,69

60 ФССЦ-11.3.03.15-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Подрозетник (коробка монтажная) 100 шт 0,06
6 / 100

99 5,94
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61 ФССЦ-11.3.03.06-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм м 13,1 12,3 161,13

62 ФССЦ-11.3.03.14-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушка торцевая для пластикового плинтуса 

левая, высота 48 мм

100 шт 0,01
1 / 100

63 0,63

63 ФССЦ-11.3.03.14-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушки торцевая для пластикового плинтуса 

правая, высота 48 мм

100 шт 0,01
1 / 100

63 0,63

64 ФССЦ-11.3.03.14-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок внутренний для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,06
6 / 100

128 7,68

65 ФССЦ-11.3.03.14-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок наружный для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,04
4 / 100

128 5,12

66 ФССЦ-11.3.03.14-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 

мм

100 шт 0,04
4 / 100

128 5,12

67 ФССЦ-01.6.03.04-

0116
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ 

GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, 

класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)

м2 11,2 181,33 2030,9

68 ФССЦ-01.7.06.14-

0039
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Лента соединительная  самоклеящаяся 

двусторонняя

м 7,6 9,37 71,21

69 ФССЦ-14.4.04.08-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 цветная кг 0,3 16,66 5

70 ФССЦ-11.2.03.01-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Панели декоративные МДФ размером: 2600х168х7 

мм

м2 35 67,22 2352,7
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71 ФССЦ-07.2.06.03-

0153
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Профиль потолочный: ПП-1-1 47/17/0,55 м 101,4 2,41 244,37

72 ФССЦ-07.2.06.03-

0151
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Профиль потолочный: направляющий ППН-1 

20/20/0,55

м 10,1 1,6 16,16

73 ФССЦ-07.2.06.04-

0075
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Подвес прямой для профиля ПП 60х27 мм, толщина 

0,9 мм

100 шт 1,69
169 / 100

43,76 73,95

74 ФССЦ-11.3.03.13-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Угол универсальный для пластиковых панелей 

белый, длина 3,0 м

шт 9,9
(1,8+11,2+16,7)/3

3,42 33,86

75 ФССЦ-08.3.05.05-

0051
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 

мм

т 0,0008 11200 8,96

76 ФССЦ-14.3.02.01-

0105
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС 

Фасад- Колор", цвет белый

т 0,0012
1,2/1000

30888,75 37,07

77 ФССЦ-04.3.02.05-

0002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг 6,4 2,07 13,25

78 ФССЦ-24.3.01.06-

0012
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Трубопроводы для внутренней канализации: из 

поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм

м 0,5 104,07 52,04

79 ФССЦ-24.3.05.08-

0622
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным 

трубам (ТУ 2248-006-75245920): ПЭ 100 PN6,3, 

диаметр 110 мм

шт 1 114,27 114,27

80 ФССЦ-19.2.03.07-

0007
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Решетка вентиляционная пластмассовая: 

разъемная, размером 140х140 мм

шт 1 6,78 6,78
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81 ФССЦ-21.1.04.01-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кабель (витая пара)  CAT 4x2x0,45 категория 5е 1000 м 0,007
7 / 1000

1150,19 8,05

69425,84

11246,27 980,48 122,74 18,77

11756,51 1435,38 178,08 28,09

1414,03

889,87

10,91 10,91

16,37 16,37

20,95

13,59

50,91

45,39 42,29 3,1 0,5

68,09 63,44 4,65 0,75

52,64

39,8

160,53

445,73 96,72 34,59 6,08

277,15

722,88 96,72 34,59 6,08

121,3

64,76

908,94

      Итого Поз. 51-52, 76 

      Итого

      Накладные расходы 118% ФОТ (от 102,80)

      Сметная прибыль 63% ФОТ (от 102,80)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 82% ФОТ (от 64,19)

      Сметная прибыль 62% ФОТ (от 64,19)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Деревянные конструкции:

      Итого Поз. 4, 6, 9-10, 12, 38 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; 

ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 128% ФОТ (от 16,37)

      Сметная прибыль 83% ФОТ (от 16,37)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Проемы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 2-3, 7-8

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

      Итого Поз. 1, 42

Итого по разделу 3 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без 

расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5  (Поз. 1, 42, 2-3, 7-8, 4, 6, 9-10, 12, 38, 5, 11, 14-15, 36-37, 13, 16, 33-35, 43, 39-40, 17, 20, 23-24, 31-

32, 18-19, 21-22, 26-30, 41, 25))
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2,41 2,27 0,13 0,08

3,62 3,41 0,2 0,12

2,79

1,77

8,18

1169,95 468,17 84,06 16,35

334,48

1504,43 468,17 84,06 16,35

508,75

266,49

2279,67

2,23 1,92 0,04 0,01

3,21 2,88 0,06 0,02

3,48

1,89

8,58

13,03 6,17 6,86

19,55 9,26 10,29

10,19

6,48

36,22

14,16 13,71 0,45 0,2

21,25 20,57 0,68 0,3

16,7

14,19

    Полы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 33-34

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 20,87)

      Сметная прибыль 68% ФОТ (от 20,87)

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов):

      Итого Поз. 16

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 110% ФОТ (от 9,26)

      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 9,26)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Кровли:

      Итого Поз. 13

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 120% ФОТ (от 2,90)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2,90)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 11, 14-15, 36-37 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; 

ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 71-73 

      Итого

      Накладные расходы 105% ФОТ (от 484,52)

      Сметная прибыль 55% ФОТ (от 484,52)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 5

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 79% ФОТ (от 3,53)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3,53)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Отделочные работы:

    Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
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52,14

30,72 21,57 0,14 0,03

2479,57

2510,29 21,57 0,14 0,03

17,28

10,8

2538,37

76,09 55,91 10,53 1,8

1175,03

1251,12 55,91 10,53 1,8

70,98

43,28

1365,38

90,03 67,65 0,83 0,15

82,72

54,24

226,99

3,11 3,11

2,43

1,56

7,1

8,6 8,6

2,68 2,68

7654,29

58708,4

431,85 328,32 9,64 1,08

  Итоги по Монтажным работам

    Монтаж оборудования:

      Итого Поз. 17, 20, 23-24, 31-32

    Погрузо-разгрузочные работы:

      Итого Поз. 46

    Перевозка грузов автотранспортом:

      Итого Поз. 47

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

      Итого c накладными и см. прибылью

    Прочие ремонтно-строительные работы:

      Итого Поз. 45

      Накладные расходы 78% ФОТ (от 3,11)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3,11)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Сметная прибыль 75% ФОТ (от 57,71)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Конструкции из кирпича и блоков:

      Итого Поз. 44

      Накладные расходы 122% ФОТ (от 67,80)

      Сметная прибыль 80% ФОТ (от 67,80)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Полы:

      Итого Поз. 39-40 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 53, 61-65, 75 

      Итого

      Накладные расходы 123% ФОТ (от 57,71)

    Малярные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 35, 43 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 48-50, 54, 66 

      Итого

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 21,60)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 21,60)

      Итого c накладными и см. прибылью
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600,83 492,48 14,46 1,62

395,28

296,46

1292,57

102,09 73,02 4,15 0,56

140,68 109,53 6,23 0,84

104,85

71,74

317,27

2,92 2,87 0,05 0,02

4,39 4,31 0,08 0,03

3,69

2,82

10,9

1620,74

12431,08

4785,38

4785,38

4785,38

36703,86

107843,34

8077,87

178,08

1463,47

1414,03

889,87

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      Накладные расходы 85% ФОТ (от 4,34)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4,34)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

      Итого Поз. 25

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      ФОТ

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 55-60, 67-70, 74, 77-81

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

      Итого c накладными и см. прибылью

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 18-19, 21-22, 26-30, 41

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итоги по Прочим затратам

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 110,37)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 110,37)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 494,10)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 494,10)
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21568,668

129412,01

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________Е.Г. Зайцева

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете

                                                                                                  (подпись)

                                                                                                  (подпись)


