
УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

________________ Н.Н. Гусев

" __28___ " ______01__________ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 19.

(локальная смета)

на Ремонт. Ремонтно-производственная база инв. № ЕО0003554 (ворота)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР46-04-012-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 

дверных и воротных

100 м2 0,6
60 / 100

1082,58 840,63 241,95 104,49 649,55 504,38 145,17 62,69

2 ФЕР46-04-009-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка бетонных оснований под полы: на гравии м3 0,65 161,37 81 80,37 104,89 52,65 52,24

3 ФЕРм38-01-002-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Монорельсы, балки и другие аналогичные 

конструкции промышленных зданий, сборка с 

помощью: крана на автомобильном ходу 

(применительно)

т 0,22 488,97 224,15 224,14 19,3 107,57 49,31 49,31 4,25

4 ФЕР46-01-008-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Обетонирование: балок и прогонов м3 0,6 558,62 190,63 24,72 3,59 335,17 114,38 14,83 2,15

_________________929,836

___________________2,366

__________________243,25

__________________23,663

_________________758,005

Всего

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Ворота

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 ФССЦ-07.2.07.04-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, 

масса сборочной единицы: до 0,1 т (применительно  

к притолоке)

т 0,28 10508 2942,24

6 ФЕР09-08-007-01
Приказ Минстроя 

России от 15.06.2017 

№886/пр

Монтаж роллетных систем: подъемных и 

секционных ворот

100 м2 0,6
(32,8+27,2) / 100

1327,72 1271,93 55,79 8,34 796,63 763,16 33,47 5

7 ФЕР26-01-041-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Изоляция изделиями из пенопласта насухо 

холодных поверхностей покрытий и перекрытий 

(прим)

м3 0,6 112,39 89,02 23,37 3,6 67,43 53,41 14,02 2,16

8 ФЕР07-05-039-08
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство герметизации коробок окон и балконных 

дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой 

(применительно)
968,78 = 1 968,15 - 13,4 x 74,58

100 м 0,941
94,1 / 100

968,78 160,99 807,79 42,61 911,62 151,49 760,13 40,1

9 ФЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных 

откосов по бетону и камню: плоских

100 м2 0,047
4,7 / 100

4206,63 1895,72 64,4 27,81 197,71 89,1 3,03 1,31

10 ФЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: по 

штукатурке стен

100 м2 0,092
9,2 / 100

675,6 384,81 10,49 2,01 62,16 35,4 0,97 0,18

11 ФЕР15-02-041-03
Приказ Минстроя 

России от 15.06.2017 

№886/пр

Устройство металлического каркаса из 

направляющих профилей под облицовку 

различными материалами: стен
394,83 = 3 623,45 - 2,51 x 70,00 - 1,51 x 8,00 - 5,02 x 2,00 - 121,5 x 

6,91 - 229,5 x 8,06 - 2,51 x 43,76 - 37 x 6,26

100 м2 0,185
18,5 / 100

394,83 393,32 1,51 0,59 73,04 72,76 0,28 0,11

12 ФЕР15-01-070-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка: дверных проемов в наружных стенах 

откосной планкой из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием с установкой наличников из 

оцинкованной стали с полимерным покрытием
85,90 = 150,07 - 0,46 x 38,82 - 2,2 x 21,05

м2 18,5 85,9 15,79 1589,15 292,12

13 ФЕР10-01-060-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка и крепление наличников 

(применительно)
66,52 = 75,02 - 0,00071 x 11 978,00

100 м 0,924
(46,2*2) / 100

66,52 63,89 2,63 0,46 61,46 59,03 2,43 0,43



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 ФЕР26-01-036-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 

материалов с креплением на клее и дюбелями 

холодных поверхностей: внутренних стен и 

перегородок (применительно)

100 м2 0,04
4 / 100

2656,91 115,03 5,79 0,99 106,28 4,6 0,23 0,04

15 прайс-лист Секционные промышленные ворота DOORHAN, 

серии ISD01, тип подъема низкий, ширина4200мм 

высота 3900мм,  (RAL8015)

комплект 2 15599,74 31199,48

16 прайс-лист Секционные промышленные ворота DOORHAN, 

серии ISD01, тип подъема низкий, ширина 4200мм 

высота 3900мм,  (RAL 8015) с дверью

комплект 1 16787,48 16787,48

17 прайс-лист Секционные промышленные ворота DOORHAN, 

серии ISD01, тип подъема низкий, ширина 3560мм 

высота 3050мм,  (RAL 8015) с дверью

комплект 1 15490,22 15490,22

18 прайс-лист Привод вальный SHAFT-30KIT со встроенным 

блоком управления и приемником, пост управления 

трехпозиционный BUTTON3

комплект 4 4367,67 17470,68

19 прайс-лист Окно акриловое 635х330 комплект 8 511,08 4088,64

20 ФССЦ-14.5.01.10-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Пена монтажная л 7,2
8*0,9

46,86 337,39

21 ФССЦ-04.1.02.01-

0002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Бетон мелкозернистый, класс: В5 (М75) м3 0,6 435,42 261,25

22 ФССЦ-07.2.06.03-

0153
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Профиль потолочный: ПП-1-1 47/17/0,55 м 36,4 2,41 87,72

23 ФССЦ-07.2.06.03-

0151
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Профиль потолочный: направляющий ППН-1 

20/20/0,55

м 92,4 1,6 147,84

24 ФССЦ-07.2.06.04-

0074
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Подвес прямой для профиля ПП 60х27 мм, толщина 

0,7 мм (евро М80)

100 шт 1,08
108 / 100

32,93 35,56

Материалы. Ворота



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25 ФССЦ-01.7.15.07-

0022
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х50 мм 1000 шт 0,2
200 / 1000

180 36

26 ФССЦ-01.7.15.14-

0062
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Шурупы-саморезы 4,2х16 мм 100 шт 2
200 / 100

10 20

27 ФССЦ-01.7.15.14-

0047
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Шуруп самонарезающий: 4,2/50 мм 100 шт 2
200 / 100

7 14

28 ФССЦ-08.3.05.05-

0051
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 

мм

т 0,1 11200 1120

29 ФССЦ-14.3.02.01-

0207
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-

Колор", тон средний

т 0,0058
5,8/1000

23168,86 134,38

30 ФССЦ-14.4.04.08-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 цветная кг 8,8 16,66 146,61

31 ФССЦ-08.3.09.04-

0044
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер 

НС35-1000-0,5

м2 18,6 64,53 1200,26

32 ФССЦ-08.3.01.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Двутавр, марка стали ВСт3кп2-1, № 14 т 0,04 5424,94 217

33 ФССЦ-12.2.05.09-

0043
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плиты теплоизоляционные из экструзионного 

вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35

м3 0,6 1208,43 725,06

780142,24

34 ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя РФ 

от 30.01.14 №31/пр

Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора 0,004
0,4 / 100

1553,82 1553,82 6,22 6,22

Раздел 2. Прочие

Итого по разделу 1 Ворота



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

35 ФССЦпг-01-01-01-

041
Приказ Минстроя РФ 

от 30.01.14 №31/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

вручную

1 т груза 0,4 42,98 42,98 17,19 17,19

36 ФССЦпг-03-21-01-

120
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 120 км

1 т груза 0,4 54,72 54,72 21,89 21,89

37 ФССЦпг-01-01-01-

045
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 1,2 17,95 17,95 21,54 21,54

38 ФССЦпг-01-01-02-

045
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 1,2 14,41 14,41 17,29 17,29

39 ФССЦпг-03-02-01-

120
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс 

груза до 120 км

1 т груза 1,2 89,09 89,09 106,91 106,91

1526,33

97715,51 2248,01 1260,93 118,42

2484,28

1712,67

1089,61 671,41 212,24 64,84

809,88

515,38

2414,87

796,63 763,16 33,47 5

691,34

652,94

2140,91

    Теплоизоляционные работы:

      Итого c накладными и см. прибылью

    Строительные металлические конструкции:

      Итого Поз. 6

      Накладные расходы 90% ФОТ (от 768,16)

      Сметная прибыль 85% ФОТ (от 768,16)

      Итого c накладными и см. прибылью

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов):

      Итого Поз. 1-2, 4

      Накладные расходы 110% ФОТ (от 736,25)

      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 736,25)

Итого по разделу 2 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

173,71 58,01 14,25 2,2

60,21

42,15

276,07

911,62 151,49 760,13 40,1

296,96

191,59

1400,17

3486,23 489,38 4,28 1,6

515,53

270,04

4271,8

61,46 59,03 2,43 0,43

70,16

37,46

169,08

85373,89

1461,51

1461,51

1120

1120

6,22 6,22

4,85

3,11

14,18      Итого c накладными и см. прибылью

      Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Прочие ремонтно-строительные работы:

      Итого Поз. 34

      Накладные расходы 78% ФОТ (от 6,22)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 6,22)

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 0,00)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Полы:

      Итого Поз. 28

      Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)

      Сметная прибыль 63% ФОТ (от 59,46)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Материалы:

      Итого Поз. 15-20

    Малярные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 21, 31

      Накладные расходы 105% ФОТ (от 490,98)

      Сметная прибыль 55% ФОТ (от 490,98)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Деревянные конструкции:

      Итого Поз. 13

      Накладные расходы 118% ФОТ (от 59,46)

      Итого Поз. 8

      Накладные расходы 155% ФОТ (от 191,59)

      Сметная прибыль 100% ФОТ (от 191,59)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Отделочные работы:

      Итого Поз. 9-12, 22-27, 29-30, 32-33

      Итого Поз. 7, 14

      Накладные расходы 100% ФОТ (от 60,21)

      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 60,21)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

56,02 56,02

128,8 128,8

98827,3

758005,39

107,57 49,31 49,31 4,25

35,35

142,92

2942,24

2942,24

3085,16

23663,18

781668,57

94206,57

1260,93

2366,43

2484,28

1712,67

6328,25

787999

157599,8

945598,8

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________Е.Г. Зайцева

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  Итого с учетом доп. работ и затрат

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 5

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,00)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итоги по Монтажным работам

    Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать 

при составлении сметы):

      Итого Поз. 3

      Накладные расходы 66% ФОТ (от 53,56)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Погрузо-разгрузочные работы:

      Итого Поз. 35, 37-38

    Перевозка грузов автотранспортом:

      Итого Поз. 36, 39

    Итого

                                                                                                  (подпись)

                                                                                                  (подпись)


