
УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

________________ Н.Н. Гусев

" __28___ " ______01__________ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4.

(локальная смета)

на Ремонт ограждения ПС 1103510 кВ КРС с.Бирофельд инв.№ЕО0000733
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕРр67-1-3
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж электропроводки, провода на крюках 

(якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2 (прим)

100 м 0,46
46 / 100

106,94 106,94 49,19 49,19

2 ФЕР07-01-054-09
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка металлических оград по 

железобетонным столбам: без цоколя из сетки 

высотой до 2,2 м
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических 

конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,815
81,5 / 100

3295,46 1580,68 1714,78 200,47 2685,8 1288,25 1397,55 163,38

3 ФЕР01-01-036-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 

132 кВт (180 л.с.)

1000 м2 0,122
122 / 1000

25,23 25,23 2,57 3,08 3,08 0,31

_________________707,732

___________________9,601

__________________885,06

_________________206,672

_________________368,830

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Ограждение



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 ФЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из щебня

100 м3 1,13
113 / 100

3551,63 195,7 3338,85 278,65 4013,34 221,14 3772,9 314,87

5 ФЕР07-01-021-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Укладка перемычек при наибольшей массе 

монтажных элементов в здании: до 5 т, масса 

перемычки до 0,7 т
845,60 = 4 053,94 - 35,84 x 86,40 - 0,23 x 485,90

100 шт 0,25
25 / 100

845,6 845,6 211,4 211,4

6 ФЕРм08-01-087-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Ограждение сетчатое
37,05 = 135,84 - 0,0002 x 11 500,00 - 0,0157 x 5 763,00 - 0,21 x 

28,60

м2 163 37,05 22,99 10,85 1,12 6039,15 3747,37 1768,55 182,56

7 ФЕР07-01-055-01
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 

30.12.2016

Устройство ворот распашных с установкой столбов: 

металлических

100 шт 0,01
1 / 100

33557,78 18936,35 12877,95 1561,67 335,58 189,36 128,78 15,62

8 ФЕРр56-12-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смена дверных приборов: шпингалеты (прим)
(установка ОЗП=0,7; ТЗ=0,7)

100 шт 0,01
1 / 100

1051,06 881,32 10,51 8,81

9 ФЕР07-01-055-08
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 

30.12.2016

Устройство калиток: с установкой столбов 

металлических

100 шт 0,01
1 / 100

8984,5 8488,05 301,02 35,03 89,85 84,88 3,01 0,35

10 ФЕРр56-12-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смена дверных приборов: петли
(установка ОЗП=0,7; ТЗ=0,7)

100 шт 0,06
6 / 100

866,29 594,71 51,98 35,68

11 ФЕРр56-12-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смена дверных приборов: замки врезные
(установка ОЗП=0,7; ТЗ=0,7)

100 шт 0,01
1 / 100

504,98 437,08 5,05 4,37

12 ФЕРм08-02-147-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 0,46
46 / 100

163,93 89,75 44,74 5,02 75,41 41,29 20,58 2,31

13 ФЕРм08-02-471-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм

10 шт 0,2
2 / 10

634,36 100,58 47,94 4,77 126,87 20,12 9,59 0,95

14 ФЕР15-04-030-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Масляная окраска металлических поверхностей: 

решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 

и т.п., количество окрасок 2

100 м2 0,76
76 / 100

720,44 629,59 2,28 0,49 547,53 478,49 1,73 0,37



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 ФЕР27-09-012-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

При установке дополнительных щитков добавлять к 

расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011

100 шт 0,14
14 / 100

876,04 588,57 122,65 82,4

16 ФЕРм08-01-087-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Металлические конструкции (прим.)
1 418,31 = 13 013,71 - 0,15 x 59,99 - 0,18 x 480,00 - 1 x 11 500,00

т 0,0395
0,0047+0,0028+0,032

1418,31 598,36 431,51 43,67 56,02 23,64 17,04 1,73

251228,16

17 ФЕР01-01-013-08
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 

0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2

1000 м3 0,0242
24,2 / 1000

3623,82 89 3530,48 446,72 87,7 2,15 85,44 10,81

18 ФЕР23-01-007-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Укладка трубопроводов из железобетонных 

безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм

100 м 0,026
26/1000

3720,88 1061,29 1252,1 119,37 96,74 27,59 32,55 3,1

19 ФЕР31-01-065-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Резка затвердевшего покрытия прямолинейными 

участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с 

алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: 

железобетонного на глубину 50 мм (применительно)

100 м 0,035
3,5 / 100

2991,7 184,51 1167,87 104,71 6,46 40,88

20 ФЕР01-01-033-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 0,0232
23,2 / 1000

527,5 527,5 102,89 12,24 12,24 2,39

21 ФЕР01-01-047-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, 

группа грунтов: 2

100 м3 0,9
90 / 100

1604,42 391,78 1212,64 133,93 1443,98 352,6 1091,38 120,54

22 ФЕР01-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 

59 кВт (80 л.с.)

1000 м2 0,1
100 / 1000

22,6 22,6 4,41 2,26 2,26 0,44

23 ФСЭМ-91.14.03-

002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т маш.-ч 16 87,49 87,49 13,5 1399,84 1399,84 216

36087,73Итого по разделу 2 Лотки

Итого по разделу 1 Ограждение

Раздел 2. Лотки



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

24 ФССЦ-08.3.08.02-

0024
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь угловая: 63х63 мм т 1,3 5636,21 7327,07

25 ФССЦ-08.3.08.02-

0052
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали: 

ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм

т 0,125 5763 720,38

26 ФССЦ-08.4.03.03-

0022
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса: А-II, диаметром 12 мм

т 0,0266 5950 158,27

27 ФССЦ-08.1.02.17-

0034
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм 

оцинкованная, 20х20 мм

м2 173 29,72 5141,56

28 ФССЦ-08.3.04.01-

0012
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка 

Бст1сп-3сп, диаметр: 5,5-6,5 мм

т 0,074 5673,64 419,85

29 ФССЦ-08.3.05.02-

0057
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной: 5,0 мм

т 0,0047 6712,55 31,55

30 ФССЦ-08.3.05.02-

0060
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной: 6,0 мм

т 0,0028 6691,21 18,74

31 ФССЦ-08.3.07.01-

0040
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь полосовая: 40х3 мм, марка Ст3сп т 0,032 8736,3 279,56

32 ФССЦ-08.1.02.16-

0013
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 

30.12.2016

Сваи стальные винтовые, диаметр ствола: 108 мм, 

с крепежом

компл. 3 345,87 1037,61

33 ФССЦ-23.3.08.01-

0069
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 

размером: 100х100 мм, толщина стенки 6 мм

м 6 138,45 830,7

Раздел 3. Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

34 ФССЦ-05.1.03.09-

0022
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перемычка брусковая: 3ПБ-13-37-п /бетон В15 

(М200), объем 0,034 м3, расход арматуры 2,06 кг/ 

(серия 1.038.1-1 выпуск 1)

шт 25 49,23 1230,75

35 ФССЦ-07.2.07.04-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, 

масса сборочной единицы: до 0,1 т

т 0,0017 10508 17,86

36 ФССЦ-02.2.05.04-

0072
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Щебень из природного камня для строительных 

работ марка: 200, фракция 10-20 мм

м3 113 106,3 12011,9

37 ФССЦ-20.1.02.23-

0091
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плакат по ТБ 100 шт 0,14
14 / 100

4000 560

38 ФССЦ-14.4.04.08-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 серая т 0,0187
18,7/1000

14312,87 267,65

39 ФССЦ-04.1.02.01-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Бетон мелкозернистый, класс: В10 (М150) м3 0,341 470,36 160,39

231740,15

40 Прайс Замок навесной шт 1 400 400

400

41 ФСЭМ-91.14.04-

002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т маш.-ч 4 94,38 94,38 13,5 377,52 377,52 54

42 ФСЭМ-91.14.05-

012
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность: 15 т

маш.-ч 4 19,76 19,76 79,04 79,04

Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Материалы не учтенные ценником

Итого по разделу 4 Материалы не учтенные ценником

Раздел 5. Транспорт



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

43 ФСЭМ-91.05.05-

014
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

10 т

маш.-ч 4 111,99 111,99 13,5 447,96 447,96 54

6937,67

44 ФССЦпг-01-01-01-

041
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 4,5 42,98 42,98 193,41 193,41

45 ФССЦпг-03-21-01-

060
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 60 км

1 т груза 4,5 31,1 31,1 139,95 139,95

46 ФССЦпг-01-01-01-

036
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка гравия (выгрузка учитывает 

перемещение транспортерами)

1 т груза 158 3,28 3,28 518,24 518,24

47 ФССЦпг-03-21-01-

050
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 50 км (щебень)

1 т груза 158 27,16 27,16 4291,28 4291,28

48 ФССЦпг-01-01-02-

045
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 16 14,41 14,41 230,56 230,56

49 ФССЦпг-01-01-01-

045
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 16 17,95 17,95 287,2 287,2

50 ФССЦпг-03-02-01-

050
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс 

груза до 50 км

1 т груза 16 46,37 46,37 741,92 741,92

49107,64

55491,8 6875,19 17094,48 1143,73

Итого по разделу 5 Транспорт

Раздел 6. Прочие

Итого по разделу 6 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

58824,33 8250,23 19051,97 1350,87

9999,74

6556,56

3322,63 1773,89 1529,34 179,35

3983,28 2128,67 1835,21 215,22

3047,06

1992,31

9022,65

1549,26 354,75 1194,4 134,49

1859,09 425,7 1433,28 161,39

557,74

293,55

2710,38

4951,28 364,25 4527,48 377,84

12011,9

16963,18 364,25 4527,48 377,84

1053,77

704,99

18721,94

        Итого Поз. 4, 15 МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

        Итого Поз. 36 

        Итого

        Накладные расходы 142% ФОТ (от 742,09)

        Сметная прибыль 95% ФОТ (от 742,09)

        Итого c накладными и см. прибылью

        Итого Поз. 3, 17, 20-22

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 587,09)

        Сметная прибыль 50% ФОТ (от 587,09)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Автомобильные дороги:

        Итого Поз. 2, 5, 7, 9

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 130% ФОТ (от 2 343,89)

        Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 343,89)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 2-5, 7-11, 14-15, 17-23, 27-28, 36-39, 41-50 "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

      Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, 

находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 2, 5, 7, 9, 3, 17, 20-22, 4, 15, 8, 10-11, 14, 18-19, 23, 1, 6, 12-13, 16))



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

67,54 48,86

77,31 58,63

48,08

36,35

161,74

547,53 478,49 1,73 0,37

643,58 574,19 2,08 0,44

603,36

316,05

1562,99

96,74 27,59 32,55 3,1

108,77 33,11 39,06 3,72

47,88

32,78

189,43

104,71 6,46 40,88

114,18 7,75 49,06

8,91

6,59

129,68

1679,81 1679,81 259,2

      Машины:

        Итого Поз. 23 МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  

в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

      Аэродромы:

        Итого Поз. 19

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 115% ФОТ (от 7,75)

        Сметная прибыль 85% ФОТ (от 7,75)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

        Итого Поз. 18

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 130% ФОТ (от 36,83)

        Сметная прибыль 89% ФОТ (от 36,83)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Отделочные работы:

        Итого Поз. 14

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 574,63)

        Сметная прибыль 55% ФОТ (от 574,63)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Проемы (ремонтно-строительные):

        Итого Поз. 8, 10-11

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 82% ФОТ (от 58,63)

        Сметная прибыль 62% ФОТ (от 58,63)

        Итого c накладными и см. прибылью



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

904,52 904,52 108

2584,33 2584,33 367,2

6549,45

6549,45

1229,41 1229,41

5173,15 5173,15

48035,15

368429,6

400

400

400

368829,6

49,19 49,19

59,03 59,03

50,18

38,37

147,58

7427,08 4598,9 2178,91 225,06

11652,49

19079,57 4598,9 2178,91 225,06

4582,76

3135,57

      Итого Поз. 24-26, 29-35 

      Итого

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 4 823,96)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4 823,96)

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Накладные расходы 85% ФОТ (от 59,03)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 59,03)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 6, 12-13, 16 МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в 

том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

      Итого

      Всего с учетом "Материалы не учтенные ценником "

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 1

        Итого Поз. 45, 47, 50

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

    Итоги по Поз. 40 "Материалы не учтенные ценником "

      Материалы:

        Итого Поз. 40

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 44, 46, 48-49

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 41-43 

        Итого

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 27-28, 37-39



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

26797,9

26945,48

206671,83

575501,43

31522,13

19051,97

9601,1

9999,74

6556,56

24271,25

599772,68

119954,54

719727,22

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________Е.Г. Зайцева

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. работ и затрат

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

                                                                                                  (подпись)

                                                                                                  (подпись)


