
УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

________________ Н.Н. Гусев

" __28___ " ______01__________ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3.

(локальная смета)

на Ремонт. Трансформаторная подстанция 6-100.4 кВ № 286 Амурзет, ул.Пограничная 19П инв.№ЕО00003015
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕРр53-14-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным 

раствором

10 м 3
30 / 10

24,33 24,31 72,99 72,93

2 ФССЦ-04.3.01.09-

0014
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 м3 0,06 519,8 31,19

3 ФЕР46-01-004-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Усиление конструктивных элементов: стен 

кирпичных стальными тяжами
3 186,32 = 9 099,61 - 0,48 x 5 989,00 - 0,47 x 5 650,00 - 11,3 x 33,90

т 0,582 3186,32 1753,32 100,45 12,58 1854,44 1020,43 58,46 7,32

_________________165,034

___________________2,003

___________________200,6

___________________0,768

_________________133,891

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Усиление стен



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 ФССЦ-08.3.08.02-

0069
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, 

размером 200х200 мм

т 0,52 6219,67 3234,23

5 ФССЦ-08.3.08.02-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь угловая: 32х32 мм т 0,0061 6031,01 36,79

6 ФССЦ-08.4.03.02-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-

I, диаметром: 12 мм

т 0,054 6508,75 351,47

7 ФССЦ-08.3.05.02-

0061
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной: 10-13 мм

т 0,002 6671,97 13,34

8 ФЕР15-04-030-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Масляная окраска металлических поверхностей: 

стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., 

количество окрасок 2

100 м2 0,12
12 / 100

450,48 359,63 2,28 0,49 54,06 43,16 0,27 0,06

9 ФССЦ-14.4.04.08-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 серая т 0,003 14312,87 42,94

67911,56

10 ФЕР01-01-036-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 

132 кВт (180 л.с.)

1000 м2 0,0502
50,2/1000

25,23 25,23 2,57 1,27 1,27 0,13

11 ФЕР27-04-001-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы

100 м3 0,0502
5,02 / 100

2381,84 126,07 2238,69 187,96 119,57 6,33 112,38 9,44

12 ФССЦ-02.2.04.03-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смесь песчано-гравийная природная м3 5,02 60 301,2

Итого по разделу 1 Усиление стен

Раздел 2. Бетонная отмостка



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13 ФЕР31-01-061-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Армирование цементобетонных покрытий: сетками т 0,1093 115,4 36,97 74,2 10,26 12,61 4,04 8,11 1,12

14 ФССЦ-08.1.02.17-

0089
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки 

диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм

м2 29,7 33,74 1002,08

15 ФЕР11-01-014-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм 100 м2 0,334
33,4 / 100

529,86 291,49 190,65 127,83 176,97 97,36 63,68 42,7

16 ФССЦ-04.1.02.05-

0006
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 3,407 592,76 2019,53

32021,33

17 ФЕР15-04-030-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Масляная окраска металлических поверхностей: 

больших (кроме кровель), количество окрасок 2

100 м2 0,2
20 / 100

214,96 108,18 2,28 0,49 42,99 21,64 0,46 0,1

18 ФЕР15-04-030-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Масляная окраска металлических поверхностей: 

решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 

и т.п., количество окрасок 2

100 м2 0,045
4,5 / 100

720,44 629,59 2,28 0,49 32,42 28,33 0,1 0,02

19 ФССЦ-14.4.04.08-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 серая т 0,0066 14312,87 94,46

20 ВУЕР_РС-9-30
ТП0ЭР1О01

Восстановление надписей по трафарету 100 букв 1,03
103 / 100

55,46 7,58 38,02 57,12 7,81 39,16

3036,32

21 ФСЭМ-91.14.04-

002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т маш.-ч 12 94,38 94,38 13,5 1132,56 1132,56 162

Итого по разделу 2 Бетонная отмостка

Раздел 3. Окраска

Итого по разделу 3 Окраска

Раздел 4. Транспорт



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22 ФСЭМ-91.14.05-

012
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность: 15 т

маш.-ч 12 19,76 19,76 237,12 237,12

12965,67

23 ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,0005
0,05 / 100

1553,82 1553,82 0,78 0,78

24 ФССЦпг-01-01-01-

041
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 0,05 42,98 42,98 2,15 2,15

25 ФССЦпг-03-01-01-

030
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

1 т груза 0,05 18,16 18,16 0,91 0,91

26 ФССЦпг-01-01-01-

036
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка гравия

1 т груза 8 3,28 3,28 26,24 26,24

27 ФССЦпг-03-21-01-

200
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 200 км

1 т груза 8 86,21 86,21 689,68 689,68

28 ФССЦпг-03-21-01-

201
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 

1 км: I класс груза

1 т груза 184
8*23

0,37 0,37 68,08 68,08

29 ФССЦпг-01-01-01-

045
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 9 17,95 17,95 161,55 161,55

Мусор

ПГС

Материалы

Итого по разделу 4 Транспорт

Раздел 5. Прочие



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30 ФССЦпг-01-01-02-

045
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 9 14,41 14,41 129,69 129,69

31 ФССЦпг-03-02-01-

200
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

1 т груза 9 137,9 137,9 1241,1 1241,1

32 ФССЦпг-03-02-01-

201
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 

1 км: I класс груза

1 т груза 207
9*23

0,58 0,58 120,06 120,06

18724,31

13361,59 1302,81 4093,03 222,89

13916,67 1758,53 4192,39 244,2

2234,25

1405,69

104,18 72,93

129,71 98,46

84,68

68,92

283,31

5490,27 1020,43 58,46 7,32

5867,88 1377,58 78,92 9,88

1526,21

971,22

8365,31

266,87 93,13 0,83 0,18      Итого Поз. 8-9, 17-19

      Итого Поз. 3-7

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 110% ФОТ (от 1 387,46)

      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 387,46)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Отделочные работы:

      Итого Поз. 1-2

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 86% ФОТ (от 98,46)

      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 98,46)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов):

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков 

ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-9, 17-19, 10-16, 20))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Стены (ремонтно-строительные):

Итого по разделу 5 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

299,76 125,73 1,12 0,24

132,27

69,28

501,31

1,27 1,27 0,13

1,71 1,71 0,18

0,17

0,09

1,97

420,77 6,33 112,38 9,44

462,32 8,55 151,71 12,74

30,23

20,23

512,78

12,61 4,04 8,11 1,12

16,86 5,45 10,95 1,51

8

5,92

30,78

3254,95 131,44 85,97 57,65

1369,68 1369,68 162

4624,63 131,44 1455,65 219,65

431,84

263,32

5319,79

0,78 0,78

    Прочие ремонтно-строительные работы:

      Итого Поз. 23

      Итого Поз. 14-16 МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

      Итого Поз. 21-22 

      Итого

      Накладные расходы 123% ФОТ (от 351,09)

      Сметная прибыль 75% ФОТ (от 351,09)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 13

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 115% ФОТ (от 6,96)

      Сметная прибыль 85% ФОТ (от 6,96)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Полы:

      Итого Поз. 11-12

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 142% ФОТ (от 21,29)

      Сметная прибыль 95% ФОТ (от 21,29)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Аэродромы:

      Итого Поз. 10

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,18)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,18)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Автомобильные дороги:

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 105% ФОТ (от 125,97)

      Сметная прибыль 55% ФОТ (от 125,97)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Земляные работы, выполняемые механизированным способом:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0,61

0,39

1,78

319,63 319,63

2119,83 2119,83

17456,49

133891,28

57,12 7,81 39,16

73,56 10,54 52,87

20,24

6,32

100,12

100,12

767,92

134659,2

7965,75

4192,39

2002,73

2234,25

1405,69

5200,5

139859,7

27971,94

167831,64

Составил: Инженер 2 кат._________________________________________________Е.Г. Зайцева

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  Итого

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 10,54)

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10,54)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

      Итого Поз. 24, 26, 29-30

    Перевозка грузов автотранспортом:

      Итого Поз. 25, 27-28, 31-32

    Итого

    Справочно, в базисных ценах:

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 20

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"

      Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,78)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,78)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Погрузо-разгрузочные работы:

                                                                                                  (подпись)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

                                                                                                  (подпись)


