
УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

________________ Н.Н. Гусев

" __28___ " ______01__________ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10.

(локальная смета)

на Ремонт. Учебный пункт инв. №ЕО0001389 (помещение №204 СТЭ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР17-01-002-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка туалетных полочек (применительно к 

жалюзи)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 

конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

10 шт 0,2
2 / 10

48,49 48,49 9,7 9,7

2 ФЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие дверных полотен 100 м2 0,018
1,8 / 100

288,06 288,06 5,19 5,19

3 ФЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,01
1 / 100

1579,15 1437,99 141,16 15,79 14,38 1,41

_________________234,469

___________________2,576

__________________272,19

__________________54,285

__________________26,630

_________________117,788

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Помещение № 204 СТЭ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 

м2

100 м2 0,0176
1,76 / 100

3493,69 821,89 967,98 153,9 61,49 14,47 17,04 2,71

5 ФЕРр61-1-9
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание) из сухих 

растворных смесей толщиной до 10 мм для 

последующей окраски или оклейки обоями: стен

100 м2 0,015
1,5 / 100

321,53 303,12 17,16 10,18 4,82 4,55 0,26 0,15

6 ФЕР10-01-060-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка и крепление наличников 100 м 0,05
5 / 100

75,02 63,89 2,63 0,46 3,75 3,19 0,13 0,02

7 ФЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,066
6,6 / 100

398,87 369,8 29,07 12,56 26,33 24,41 1,92 0,83

8 ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,02
2 / 100

1125,15 1051,72 73,43 9,45 22,5 21,03 1,47 0,19

9 ФЕР10-01-034-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0,0396
3,96 / 100

13073,08 1639,19 289,6 65,17 517,69 64,91 11,47 2,58

10 ФЕР46-03-009-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых 

диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см

100 шт 0,03
3 / 100

1303,16 617,08 686,08 39,09 18,51 20,58

11 ФЕРм08-02-390-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Короба пластмассовые: шириной до 63 мм 100 м 0,105
10,5 / 100

245,13 174,89 0,31 0,14 25,74 18,36 0,03 0,01

12 ФЕРм10-01-055-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прокладка кабеля (витая пара)  по стене кирпичной 100 м 0,55
55 / 100

1290,77 336,5 137,68 15,39 709,92 185,08 75,72 8,46

13 ФЕРм08-03-573-

04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

шт 1 18,65 7,05 11,6 1,19 18,65 7,05 11,6 1,19



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 ФЕРм08-03-573-

04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина 

и глубина: до 600х600х350 мм

шт 1 65,16 23,51 38,65 3,97 65,16 23,51 38,65 3,97

15 ФЕРм08-03-591-

09
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке

100 шт 0,04
(3+1) / 100

369,25 302,36 4,67 0,64 14,77 12,09 0,19 0,03

16 ФЕРм08-03-591-

09
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,01
1 / 100

92,11 90,71 1,4 0,19 0,92 0,91 0,01

17 ФЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных 

стенах толщиной до 0,51 м

100 м 0,034
3,4 / 100

4184,06 180,75 11,11 2,28 142,26 6,15 0,38 0,08

18 ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым пластиком или 

листами из синтетических материалов на клее

100 м2 0,054
5,4 / 100

1563,91 1528,19 35,36 6,88 84,45 82,52 1,91 0,37

19 ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,378
37,8 / 100

93,15 57,15 35,21 21,6

20 ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали
1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00

100 м2 0,004
0,4 / 100

1115,82 961,76 21,88 3,51 4,46 3,85 0,09 0,01

21 ФЕР15-02-003-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню откосов при 

ширине: до 200 мм плоских

100 м 0,01
1 / 100

658,87 307,84 3,9 6,59 3,08 0,04

22 ФЕР15-04-014-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 

поверхности: поливинилацетатная

100 м2 0,01
1 / 100

66,17 62,61 3,56 0,58 0,66 0,63 0,03 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

шт 2 54,11 54,11 108,22 108,22

24 ФЕРм08-02-390-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,025
2,5 / 100

108,66 108,44 0,22 0,1 2,72 2,71 0,01

25 ФЕРм08-02-399-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 0,025
2,5 / 100

19,81 18,56 1,25 0,18 0,5 0,47 0,03

26 ФЕРм10-08-005-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Провод двух- и трехжильный с разделительным 

основанием по стенам и потолкам, 

прокладываемый по основаниям: бетонным и 

металлическим

100 м 0,025
2,5 / 100

1235,53 327,08 30,89 8,18

27 ФЕРм10-08-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Прибор сигнализирующий емкостной шт 2 82,73 77,3 165,46 154,6

28 ФЕРр67-4-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт 0,03
3 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 4,38 4,3 0,08 0,03

29 ФЕРм08-03-594-

14
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый: на профиле, количество ламп в 

светильнике до 4

100 шт 0,03
3 / 100

3323,23 2118,91 185,15 24,85 99,7 63,57 5,55 0,75

30 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,01
1 / 100

78,06 76,66 1,4 0,19 0,78 0,77 0,01

31 ФЕРм08-03-591-

02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке

100 шт 0,01
1 / 100

295,16 255,54 4,67 0,64 2,95 2,56 0,05 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

32 ФЕРм08-02-401-

01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 

мм2 с креплением накладными скобами, полосками 

с установкой ответвительных коробок

100 м 0,12
12 / 100

630,96 388,03 51,58 5,02 75,72 46,56 6,19 0,6

33 ФЕРм08-03-591-

08
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: неутопленного типа при 

открытой проводке
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки 

и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

100 шт 0,12
(4+1+4+3) / 100

104,25 102,85 1,4 0,19 12,51 12,34 0,17 0,02

34 ФЕРм08-03-591-

09
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке

100 шт 0,12
(4+1+4+3) / 100

369,25 302,36 4,67 0,64 44,31 36,28 0,56 0,08

35 ФЕРм10-08-002-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Извещатель ПС автоматический: тепловой, 

дымовой, световой во взрывозащищенном 

исполнении
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит 

дальнейшему использованию, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и консервированием с 

целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

шт 1 13,9 13,9 13,9 13,9

36 ФЕРм10-08-002-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Извещатель ПС автоматический: тепловой, 

дымовой, световой во взрывозащищенном 

исполнении

шт 1 23,03 19,86 23,03 19,86

37 ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка плинтусов: деревянных и из 

пластмассовых материалов

100 м 0,158
15,8 / 100

29,41 29,41 4,65 4,65

38 ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0,175
17,5 / 100

92,9 88,84 4,06 1,76 16,26 15,55 0,71 0,31

39 ФЕРр57-2-5
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Разборка покрытий полов: из древесностружечных 

плит в один слой

100 м2 0,175
17,5 / 100

130,82 126,13 4,69 2,03 22,89 22,07 0,82 0,36

40 ФЕРр57-5-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со 

вставкой реек

100 м2 0,08
8 / 100

406,68 383,85 10,85 3,51 32,53 30,71 0,87 0,28

41 ФЕРр62-16-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой 

или клеевой краской с расчисткой старой краски 

более 35%

100 м2 0,024
2,4 / 100

741,15 237,86 7,07 2,05 17,79 5,71 0,17 0,05



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

42 ФЕР15-01-047-15
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> 

по каркасу из оцинкованного профиля

100 м2 0,175
17,5 / 100

6623,23 963,12 324,71 63,39 1159,07 168,55 56,82 11,09

43 ФЕР26-01-039-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо  

(прим)

м3 0,084 142,72 98,29 44,43 6,96 11,99 8,26 3,73 0,58

44 ФЕР15-01-050-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из синтетических 

материалов: по деревянной обрешетке 

(применительно)
566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00

100 м2 0,416
41,6 / 100

566,33 460,38 53,38 10,31 235,59 191,52 22,21 4,29

45 ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,086
8,6 / 100

93,15 57,15 8,01 4,91

46 ФЕР11-01-053-01
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство оснований полов из фанеры в один 

слой площадью: до 20 м2

100 м2 0,175
17,5 / 100

6295,94 310,21 630,06 73,22 1101,79 54,29 110,26 12,81

47 ФЕР11-01-036-04
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство покрытий: из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках

100 м2 0,175
17,5 / 100

321,21 261,02 60,19 10,16 56,21 45,68 10,53 1,78

48 ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

100 м 0,158
15,8 / 100

137,09 61,32 2,13 0,42 21,66 9,69 0,34 0,07

49 ФЕРм08-02-390-

03
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Короба пластмассовые: шириной до 120 мм 

(применительно)

100 м 0,005
0,5 / 100

286,92 193,34 0,31 0,14 1,43 0,97

50 ФЕР17-01-002-05
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка туалетных полочек (применительно к 

жалюзи)

10 шт 0,2
2 / 10

60,61 60,61 12,12 12,12

51 ФЕРр62-33-2
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб 

отопления: за 2 раза

100 м2 0,04
4 / 100

729,71 576,32 0,66 0,12 29,19 23,05 0,03

77397,05Итого по разделу 1 Помещение № 204 СТЭ
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52 ФЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 

высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 

работ

100 м2 0,18
18 / 100

500,19 375,84 4,6 0,81 90,03 67,65 0,83 0,15

53 ФЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,001
0,1 / 100

1553,82 1553,82 1,55 1,55

54 ФССЦпг-01-01-01-

041
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 0,1 42,98 42,98 4,3 4,3

55 ФССЦпг-03-21-01-

015
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 15 км

1 т груза 0,1 13,38 13,38 1,34 1,34

1811,42

56 ФССЦ-11.2.02.01-

0072
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 

21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 

(в комплекте с дверными приборами)

м2 1,76 214,7 377,87

57 ФССЦ-11.1.01.10-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 

мм

м 5 4,94 24,7

58 Прайс Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой 

и поворотно-откидной створкой, двухкамерным 

стеклопакетом (32 мм), площадью менее 2 м2 (с 

москитной сеткой и фурнитурой)

м2 3,96 1043,02 4130,36

59 ФССЦ-11.3.03.01-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм м 1,75 74,91 131,09

60 ФССЦ-11.3.03.05-

0014
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - 

листы из поливинилхлорида, внутреннее 

наполнение - вспененный пенополистирол): белые, 

ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм

м2 5,4 70,06 378,32

Итого по разделу 2 Прочие

Раздел 3. Материалы

Раздел 2. Прочие
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61 Прайс Светильник светодиодный встраиваемый 

мощностью не менее 40 Вт, с возможностью смены 

ламп

шт 3 495,44 1486,32

62 ФССЦ-20.4.01.02-

0034
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой 

проводки серии "Прима", марка: С16-057, цвет 

белый

10 шт 0,1
1 / 10

67 6,7

63 ФССЦ-11.3.03.15-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Подрозетник (коробка монтажная) 100 шт 0,17
17 / 100

99 16,83

64 ФССЦ-20.4.03.07-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная с заземляющим контактом 

(двухгнездная)

100 шт 0,04
4 / 100

1983 79,32

65 ФССЦ-20.4.03.07-

0016
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка штепсельная  с заземляющим контактом 

(четырехгнездная)

100 шт 0,01
1 / 100

3217,41 32,17

66 ФССЦ-20.4.03.02-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Панель розеточная на 2 модуля Keystone размером 

86х86 мм (FP-E-2-WH)

100 шт 0,01
1 / 100

1317,09 13,17

67 ФССЦ-61.2.07.05-

0047
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Модуль коммутационный типа KeyStone, категория 

5e, RJ45/8P8C, T568A/B

100 шт 0,08
8 / 100

1175,44 94,04

68 ФССЦ-20.4.03.03-

0002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Радиорозетка для скрытой проводки, марка РПВС-б 100 шт 0,01
1 / 100

735 7,35

69 ФССЦ-20.2.05.04-

0030
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт": 60x40 мм 100 м 0,11
11 / 100

680 74,8

70 ФССЦ-20.2.05.09-

0035
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Угол внутренний: изменяемый для короба 60х40 мм 100 шт 0,02
2 / 100

734 14,68
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71 ФССЦ-20.2.05.09-

0065
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Угол плоский для короба: 60х40 мм 100 шт 0,01
1 / 100

1357 13,57

72 ФССЦ-20.2.05.03-

0005
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушка для короба: 60х40 мм 100 шт 0,01
1 / 100

733 7,33

73 ФССЦ-11.3.03.06-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм м 15,8 12,3 194,34

74 ФССЦ-11.3.03.14-

0001
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушка торцевая для пластикового плинтуса 

левая, высота 48 мм

100 шт 0,01
1 / 100

63 0,63

75 ФССЦ-11.3.03.14-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Заглушки торцевая для пластикового плинтуса 

правая, высота 48 мм

100 шт 0,01
1 / 100

63 0,63

76 ФССЦ-11.3.03.14-

0031
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок внутренний для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,08
8 / 100

128 10,24

77 ФССЦ-11.3.03.14-

0033
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Уголок наружный для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм

100 шт 0,06
6 / 100

128 7,68

78 ФССЦ-11.3.03.14-

0021
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 

мм

100 шт 0,06
6 / 100

128 7,68

79 ФССЦ-01.6.03.04-

0116
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ 

GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, 

класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)

м2 17,5 181,33 3173,28

80 ФССЦ-01.7.06.14-

0039
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Лента соединительная  самоклеящаяся 

двусторонняя

м 11,9 9,37 111,5
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81 ФССЦ-14.4.04.08-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Эмаль ПФ-115 цветная кг 0,6 16,66 10

82 ФССЦ-11.2.03.01-

0011
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Панели декоративные МДФ размером: 2600х168х7 

мм

м2 41,6 67,22 2796,35

83 ФССЦ-07.2.06.03-

0153
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Профиль потолочный: ПП-1-1 47/17/0,55 м 125,4 2,41 302,21

84 ФССЦ-07.2.06.03-

0151
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Профиль потолочный: направляющий ППН-1 

20/20/0,55

м 13,3 1,6 21,28

85 ФССЦ-07.2.06.04-

0075
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Подвес прямой для профиля ПП 60х27 мм, толщина 

0,9 мм

100 шт 2,09
209 / 100

43,76 91,46

86 ФССЦ-11.3.03.13-

0003
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Угол универсальный для пластиковых панелей 

белый, длина 3,0 м

шт 15,5
(8,6+11,2+26,7)/3

3,42 53,01

87 ФССЦ-08.3.05.05-

0051
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 

мм

т 0,00165 11200 18,48

88 ФССЦ-01.7.15.14-

0182
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Шурупы с потайной головкой черные размером: 

3,5х35 мм

т 0,0003
0,3/1000

16591,94 4,98

89 ФССЦ-14.3.02.01-

0105
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС 

Фасад- Колор", цвет белый

т 0,0021
2,1/1000

30888,75 64,87

90 ФССЦ-04.3.02.05-

0002
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг 12,8 2,07 26,5
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91 ФССЦ-11.1.01.04-

0007
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, 

шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс 

"С"

м3 0,32 2810,15 899,25

92 ФССЦ-24.3.01.06-

0012
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Трубопроводы для внутренней канализации: из 

поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм

м 1 104,07 104,07

93 ФССЦ-24.3.05.08-

0622
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным 

трубам (ТУ 2248-006-75245920): ПЭ 100 PN6,3, 

диаметр 110 мм

шт 1 114,27 114,27

94 ФССЦ-19.2.03.07-

0007
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Решетка вентиляционная пластмассовая: 

разъемная, размером 140х140 мм

шт 1 6,78 6,78

95 ФССЦ-21.1.04.01-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кабель (витая пара)  CAT 4x2x0,45 категория 5е 1000 м 0,055
55 / 1000

1150,19 63,26

96 Прайс Шкаф настенный телефонный  TLVT-DB10 шт 1 325,95 325,95

97 ФССЦ-20.4.03.03-

0014
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Розетка телефонная для скрытой проводки, марка 

РТ-4, белая

100 шт 0,03
3 / 100

769 23,07

98 ФССЦ-21.1.06.09-

0004
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ 

пластиката, с промежуточной оболочкой из 

резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ 

пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-

009-05755714-98,: NYM 3х2,5 мм2

1000 м 0,012
12 / 1000

14258 171,1

99 ФССЦ-12.2.05.09-

0013
Приказ Минстроя 

России от 30.12.2016 

№1039/пр

Плита теплозвукоизоляционная м3 0,086 1022,14 87,9

119493,92

20808 1686,42 408,54 53,87

21817,7 2495,06 609,6 80,76

Итого по разделу 3 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без 

расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5  (Поз. 1, 50, 2-3, 7-8, 4, 6, 9, 17, 19, 45, 5, 10, 18, 21-22, 42, 44, 20, 37-41, 51, 43, 46-48, 11, 13-16, 

24-25, 29-34, 49, 12, 23, 26-27, 35-36, 28))
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2495,41

1593,33

21,82 21,82

32,73 32,73

41,89

27,17

101,79

69,81 65,01 4,8 1,02

104,72 97,52 7,2 1,53

81,22

61,41

247,35

840,54 172,85 43,53 8,09

574,28

1414,82 172,85 43,53 8,09

213,51

113,99

1742,32

4,82 4,55 0,26 0,15

7,23 6,83 0,39 0,23

5,58

3,53

16,34

      Итого Поз. 5

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 79% ФОТ (от 7,06)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 7,06)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов):

      Итого Поз. 59-60, 89 

      Итого

      Накладные расходы 118% ФОТ (от 180,94)

      Сметная прибыль 63% ФОТ (от 180,94)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Штукатурные работы (ремонтно-строительные):

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 82% ФОТ (от 99,05)

      Сметная прибыль 62% ФОТ (от 99,05)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Деревянные конструкции:

      Итого Поз. 4, 6, 9, 17, 19, 45 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; 

ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 128% ФОТ (от 32,73)

      Сметная прибыль 83% ФОТ (от 32,73)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Проемы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 2-3, 7-8

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

      Итого Поз. 1, 50
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39,09 18,51 20,58

58,64 27,77 30,87

30,55

19,44

108,63

1750,02 669,45 121,52 23,64

414,95

2164,97 669,45 121,52 23,64

727,74

381,2

3273,91

4,46 3,85 0,09 0,01

6,44 5,78 0,14 0,02

6,96

3,77

17,17

76,33 72,98 2,4 0,95

114,02 109,47 3,6 1,43

88,72

75,41

278,15

61,46 43,14 0,3 0,08

4564,14

4625,6 43,14 0,3 0,08

34,58

21,61

4681,79      Итого c накладными и см. прибылью

    Малярные работы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 41, 51 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 56-58, 62-63, 78 

      Итого

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 43,22)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 43,22)

    Полы (ремонтно-строительные):

      Итого Поз. 37-40

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 110,90)

      Сметная прибыль 68% ФОТ (от 110,90)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Кровли:

      Итого Поз. 20

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 120% ФОТ (от 5,80)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5,80)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 18, 21-22, 42, 44 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; 

ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 83-85 

      Итого

      Накладные расходы 105% ФОТ (от 693,09)

      Сметная прибыль 55% ФОТ (от 693,09)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 10

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 110% ФОТ (от 27,77)

      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 27,77)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Отделочные работы:
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11,99 8,26 3,73 0,58

17,99 12,39 5,6 0,87

13,26

9,28

40,53

1295,06 164,49 181,7 21,99

2948,5

4243,56 164,49 181,7 21,99

229,37

139,86

4612,79

90,03 67,65 0,83 0,15

82,72

54,24

226,99

1,55 1,55

1,21

0,78

3,54

4,3 4,3

1,34 1,34

15356,94

117787,73

365,86 228,15 63,05 6,66

511,47 342,23 94,58 9,99

  Итоги по Монтажным работам

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 11, 13-16, 24-25, 29-34, 49

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

    Погрузо-разгрузочные работы:

      Итого Поз. 54

    Перевозка грузов автотранспортом:

      Итого Поз. 55

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

      Итого c накладными и см. прибылью

    Прочие ремонтно-строительные работы:

      Итого Поз. 53

      Накладные расходы 78% ФОТ (от 1,55)

      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1,55)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Сметная прибыль 75% ФОТ (от 186,48)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Конструкции из кирпича и блоков:

      Итого Поз. 52

      Накладные расходы 122% ФОТ (от 67,80)

      Сметная прибыль 80% ФОТ (от 67,80)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Полы:

      Итого Поз. 46-48 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; 

ТЗМ=1,5

      Итого Поз. 61, 73-77, 87-88, 91, 96 

      Итого

      Накладные расходы 123% ФОТ (от 186,48)

    Теплоизоляционные работы:

      Итого Поз. 43

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      Накладные расходы 100% ФОТ (от 13,26)

      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 13,26)
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334,61

228,94

1075,02

1051,42 489,84 75,72 8,46

1334,2 734,76 113,58 12,69

597,96

448,47

2380,63

4,38 4,3 0,08 0,03

6,57 6,45 0,12 0,05

5,53

4,23

16,33

3471,98

26630,09

7077,52

7077,52

7077,52

54284,58

198702,4

14256,73

609,6

2575,82

2495,41

1593,33

39740,48

238442,88

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      Накладные расходы 85% ФОТ (от 6,50)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6,50)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

      Итого Поз. 28

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

      ФОТ

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 64-72, 79-82, 86, 90, 92-95, 97-99

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

      Итого c накладными и см. прибылью

    Монтаж оборудования:

      Итого Поз. 12, 23, 26-27, 35-36

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"

    Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"

  Итоги по Прочим затратам

      Накладные расходы 80% ФОТ (от 747,45)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 747,45)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 352,22)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 352,22)
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