

(наименование строки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на Здание ПС Тереховка кровля 2019 год-подряд

Основание:
 Сметная стоимость строительных работ _____ 1867,080 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 304,928 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1369,76 чел. час
 Трудозатраты механизаторов _____ 32,08 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018г.



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Кровля										
1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,4	153,59		ФЕР46-04-008-01 ФЕР46-04-008-01 [1-2018] ОЭГ=24,99; ЭМ=2,7; ЗПМ=23,9	61	45	16
					112,16					
2	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	7	2340,25		ФЕР10-01-002-01 ФЕР10-01-002-01 [1-2018] ОЭГ=24,99; ЭМ=10,26; ЗПМ=23,9; МАТ=6,64	16382	1612	334
					230,22					18
3	ФЕР58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	5,9	1793,78		ФЕР58-12-2 ФЕР58-12-2 [1-2018] ОЭГ=24,99; ЭМ=12,49; ЗПМ=23,9; МАТ=9,26	10583	1150	166
					194,95					48
4	ФЕР26-02-015-01	Отделочная обработка деревянных конструкций краской «Звезда»	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,17	12964,52		ФЕР26-02-015-01 ФЕР26-02-015-01 [1-2018] ОЭГ=24,99; ЭМ=7,18; ЗПМ=23,9; МАТ=1,85	28133	3579	95
					1649,45					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов карниза: из брусков	1 м3 древесины в конструкции	1,8	2447,72	41,89	ФЕР10-01-010-01 ФЕР10-01-010-01 [1-2018] ОЗП=24,99; ЗМ=11,67; ЗПМ=23,9; МАТ=5,48	4406	390	75
6	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон.	1 слуховое окно	2	392,81	27,58	ФЕР10-01-003-01 ФЕР10-01-003-01 [1-2018] ОЗП=24,99; ЗМ=10,32; ЗПМ=23,9; МАТ=8,37	786	130	55
7	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и разветвленных поверхностей карнизов	0,48	5616,45	99,76	ФЕР10-01-008-05 ФЕР10-01-008-05 [1-2018] ОЗП=24,99; ЗМ=12,07; ЗПМ=23,9; МАТ=7,42	2648	673	48
8	прайс-лист	Сталь оцинкованная 0,55 мм	т	0,213	1402,76			14094		
9	ФЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	м резки	78	3,51		ФЕР09-05-006-01 ФЕР09-05-006-01 [1-2018] ОЗП=24,99; ЗМ=3,43; ЗПМ=23,9	274	274	
10	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	6	1096,78	586,01	ФЕР09-04-002-01 ФЕР09-04-002-01 [1-2018] ОЗП=24,99; ЗМ=8,49; ЗПМ=23,9; МАТ=8,2	6581	2141	3516
11	прайс-лист	Профнастил Н-44-0,7 оцинкованный с односторонним полимерным покрытием	т	4,8	356,81	51,44		385710		309
12	прайс-лист	Шуруп кровельный 6,3*54	шт	2300	4,64			10672		
13	ФЕР46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт	2,5	49,05		ФЕР46-03-013-01 ФЕР46-03-013-01 [1-2018] ОЗП=24,99; ЗМ=1,77; ЗПМ=23,9	123	123	
14	ФЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0079	13375,03	65,39	ФЕР06-01-015-01 ФЕР06-01-015-01 [1-2018] ОЗП=24,99; ЗМ=10,68; ЗПМ=23,9; МАТ=7,88	106	25	1
15	ФЕР08-07-003-01	Применительно. Изготовление металлической площадки.	1 т деталей	0,389	3209,64	9,59	ФЕР08-07-003-01 ФЕР08-07-003-01 [1-2018] ОЗП=24,99; ЗМ=8,85; ЗПМ=23,9; МАТ=7,11	2566	150	35
16	прайс-лист	Уголок стальной 63х63	т	0,2	406,87	1,49		9576		1
17	прайс-лист	Сталь просечная 1000х2400х4 (вес 39 кг.)	лист	1	2633			2633		
18	прайс-лист	Труба профильная 50х50	т	0,08	44960,91			3597		
19	прайс-лист	Труба профильная 40х20	т	0,05	42281,47			2114		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ФЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкции	0,369	1298,39	796,8	ФЕР09-03-030-01 ФЕР09-03-030-01 [1-2018] ОЗП=24,99; ЗМ=8,78; ЗПМ=23,9; МАТ=8,23	479	152	294
21	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (бранамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,7	10023,95	27,35	ФЕР12-01-010-01 ФЕР12-01-010-01 [1-2018] ОЗП=24,99; ЗМ=9,51; ЗПМ=23,9; МАТ=4,96	7017	774	19
22	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м	0,91	1106,02	4,39	ФЕР12-01-012-01 ФЕР12-01-012-01 [1-2018] ОЗП=24,99; ЗМ=8,68; ЗПМ=23,9; МАТ=7,96	139	62	3
23	прайс-лист	Сталь, круглая 12 мм	т	0,015	67,97	6,93		670		6
24	прайс-лист	Проволока стальная 8 мм	т	0,08	44690,91			4373		
25	ФЕР13-03-002-04	Отрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,25	279,28	11,53	ФЕР13-03-002-04 ФЕР13-03-002-04 [1-2018] ОЗП=24,99; ЗМ=3,63; ЗПМ=23,9; МАТ=6,23	70	16	3
26	ФЕР13-03-004-01	Окраска металлических отрутованных поверхностей: эмалью ХС-436. Окраска на два раза.	100 м2	0,25	2806,5	40,48	ФЕР13-03-004-01 ФЕР13-03-004-01 [1-2018] ОЗП=24,99; ЗМ=4,01; ЗПМ=23,9; МАТ=3,49	702	14	10
27	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2	0,2	57,98	2,25	ФЕР15-04-030-02 ФЕР15-04-030-02 [1-2018] ОЗП=24,99; ЗМ=12,27; ЗПМ=23,9; МАТ=4,28	46	25	1
28	прайс-лист	Эмаль по металлу	кг	6	231,76	2,85		1874		
					124,41	0,61				
					312,36					
Водосточная система										
29	ФЕР12-01-035-01	Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт	0,29	550,33	5,26	ФЕР12-01-035-01 ФЕР12-01-035-01 [1-2018] ОЗП=24,99; ЗМ=12,19; ЗПМ=23,9; МАТ=7,44	160	158	2
30	прайс-лист	Колено для водостока	шт	29	545,07	0,93		5623		
31	прайс-лист	Проволока стальная 8 мм	т	0,0001	193,9			5		
32	ФЕР12-01-035-02	Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 м	0,22	54665,32	322,44	ФЕР12-01-035-02 ФЕР12-01-035-02 [1-2018] ОЗП=24,99; ЗМ=12,19; ЗПМ=23,9; МАТ=4,5	71	69	2
33	прайс-лист	Труба водосточная	шт	18	313,9	1,51		6980		
34	прайс-лист	Проволока стальная 8 мм	т	0,0001	387,79			5		
35	ФЕР12-01-035-03	Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 шт	0,04	54665,32	458,2	ФЕР12-01-035-03 ФЕР12-01-035-03 [1-2018] ОЗП=24,99; ЗМ=12,19; ЗПМ=23,9; МАТ=4,25	18	18	
36	прайс-лист	Воронка водосточная	шт	4	452,94	0,93		4333		
37	прайс-лист	Проволока стальная 8 мм	т	0,0001	1083,17			5		
					54665,32					
Итого по разделу 1 Кровля								1493321		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Отмостка										
38	ФЕРрб69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0,2 20700	13007,58	3223,47	ФЕРрб69-16-2 ФЕРрб69-16-2 [1-2018] ОЗП=24,99; ЗМ=9,46; ЗПМ=23,9; МАТ=7,67	2602	205	645
Итого по разделу 2 Отмостка								30541		17
Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы										
39	ФССЦпг-01-01-01-016	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций	1 т груза	7	10,45	10,45	ФССЦпг-01-01-01-016 ФССЦпг-01-01-01-016 [1-2018] ЗМ=14,71	73		73
40	ФССЦпг-01-01-02-016	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций	1 т груза	7	10,45	10,45	ФССЦпг-01-01-02-016 ФССЦпг-01-01-02-016 [1-2018] ЗМ=14,71	73		73
Итого по разделу 3 Погрузо-разгрузочные работы								2148		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								1137304	294508	50070
Накладные расходы								238936		10420
Сметная прибыль								149770		
Итого по смете:								1073747		
Итого по позиции, введенным в ценах 2001г.								452263		
Итого								1526010		
В том числе:										
Материалы								792726,00		
Машины и механизмы								50070,00		
ФОТ								304928,00		
Накладные расходы								238936,00		
Сметная прибыль								149770,00		
Транспортные расходы: доставка материалов								29890,00		
Итого с учетом доп. затрат в тек. ценах								1555900,00		
НДС 20%								311180,00		
ВСЕГО по смете								1867080,00		

Составил: Инженер I категории ПТС



Кападзева С.Г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер СЛП ЮЭС
В.Н. Старовиков

2018 г.

(наименование стройки)

ПОКАЛЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (покальная смета)

на Здание Пристройка к гаражу (СМТ) кровля 2019 год-подряда

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1516 920 тыс. руб.

Средства на оплату труда 269,501 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1222,46 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018г.

№ пп	Основание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.	В т.ч. оплата труда		Всего	В т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Кровля											
1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1	153,59	41,43	ФЕР46-04-008-01 [1-2018] СЗП=24,99; ЗМ=2,7; ЗПМ=23,9	154	113	41	
2	ФЕР06-01-035-01	Устройство покров. в оплате железобетона в деле	100 м3	0,03	112,16	10063,96	ФЕР06-01-035-01 [1-2018] СЗП=24,99; ЗМ=8; ЗПМ=23,9; МАТ=7,11	4994	314	302	
3	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных, простых при высоте этажа до 4 м	м3	3	10483,23	1198,59	ФЕР08-02-001-01 [1-2018] СЗП=24,99; ЗМ=8,57; ЗПМ=23,9; МАТ=7,67	601	135	104	36
4	ПРАИС-ЛИСТ	Кирпич	шт	1200	44,97	5,4			13740		16
5	ПРАИС-ЛИСТ	Сетка кладочная	м2	8	108,64				869		

Грам-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	9,8	2340,25	47,78	ФЕР10-01-002-01 ФЕР10-01-002-01 1- 2018) ОЗП=24,99 ЗМ=10,28 ЗПМ=23,9 МАТ=6,64	2293,24	2256	468
7	ФЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	2	230,22 1793,78	2,54 28,1	ФЕРр58-12-2 ФЕРр58-12-2 1- 2018) ОЗП=24,99 ЗМ=12,49 ЗПМ=23,9 МАТ=9,26	3588	390	25 56
8	ФЕР26-02-015-01	Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской «Зарка»	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,1	194,95 12964,52	8,15 43,66	ФЕР26-02-015-01 ФЕР26-02-015-01 1- 2018) ОЗП=24,99 ЗМ=7,18 ЗПМ=23,9 МАТ=1,85	27225	3464	16 92
9	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусков	1 м3 древесины в конструкции	1,2	1649,45 2447,72	41,89	ФЕР10-01-010-01 ФЕР10-01-010-01 1- 2018) ОЗП=24,99 ЗМ=11,67 ЗПМ=23,9 МАТ=5,48	2937	260	50
10	ФЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	м рез	70	3,51 216,83	3,51	ФЕР09-05-006-01 ФЕР09-05-006-01 1- 2018) ОЗП=24,99 ЗМ=3,43 ЗПМ=23,9	246	246	
11	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	2,2	3,51 1096,78	586,01	ФЕР09-04-002-01 ФЕР09-04-002-01 1- 2018) ОЗП=24,99 ЗМ=8,49 ЗПМ=23,9 МАТ=8,2	2413	785	1289
12	прис-лист	Профнастил Н-44-0,5 оцинкованный с односторонним полимерным покрытием	т	1,75	356,81 80356,27	51,44		141427		113
13	ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,152 13,2700	5335,24	92,17	ФЕР10-01-008-04 ФЕР10-01-008-04 1- 2018) ОЗП=24,99 ЗМ=12,14 ЗПМ=23,9 МАТ=7,55	811	88	14
14	прис-лист	Профнастил С21-1000-0,5 оцинкованный с односторонним полимерным покрытием	т	0,0836	580,04 55354,75			4628		
15	прис-лист	Шуруп кровельный 6,3*25	шт	5000	4,64			23200		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ФЕР46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 шт	2,5	49,05		ФЕР46-03-013-01 ФЕР46-03-013-01 [1- 2018] ОЗП=24,99; ЗМ=1,77, ЗПМ=23,9	123	123	
17	ФЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0079	137,5,03	65,39	ФЕР06-01-015-01 ФЕР06-01-015-01 [1- 2018] ОЗП=24,99; ЗМ=10,58; ЗПМ=23,9; МАТ=7,88	106	25	1
18	ФЕР08-07-003-01	Применительно. Изготовление металлической площадки.	1 т Деталей	0,403	6953,7	94,8	ФЕР08-07-003-01 ФЕР08-07-003-01 [1- 2018] ОЗП=24,99; ЗМ=8,85; ЗПМ=23,9; МАТ=7,11	2802	164	38
19	примс-лист	Сталь полосовая	т	0,104	406,87	1,49		7953		1
20	примс-лист	Уголок стальной 63х63	т	0,26	47875,04			12448		
21	примс-лист	Сталь прокатная 1000х2400х4 (вес 39 кг.)	лист	1	2633			2633		
22	ФЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	0,403	1299,39	796,8	ФЕР09-03-030-01 ФЕР09-03-030-01 [1- 2018] ОЗП=24,99; ЗМ=8,78; ЗПМ=23,9; МАТ=8,23	523	166	321
23	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэрн, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	1,2	413,09	79,89	ФЕР12-01-010-01 ФЕР12-01-010-01 [1- 2018] ОЗП=24,99; ЗМ=9,51; ЗПМ=23,9; МАТ=4,96	12029	1327	32
24	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,295	5515,45	4,39	ФЕР10-01-008-05 ФЕР10-01-008-05 [1- 2018] ОЗП=24,99; ЗМ=12,07; ЗПМ=23,9; МАТ=7,42	1627	414	29
25	примс-лист	Сталь оцинкованная 0,55 мм	т	0,136	1402,76			8999		
26	ФЕР13-03-002-04	Обрубка металлических поверхностей за один раз, грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,45	279,28	11,53	ФЕР13-03-002-04 ФЕР13-03-002-04 [1- 2018] ОЗП=24,99; ЗМ=3,63; ЗПМ=23,9; МАТ=6,23	126	29	5
					65,03	0,29				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ФЕР13-03-004-01	Окраска металлических огражденных поверхностей эмалью ХС-436. Окраска на два раза.	100 м2	0,45	2908,5	40,48	ФЕР13-03-004-01 ФЕР13-03-004-01 [1- 2018] ОЭП=24,99; ЗМ=4,01; ЗПМ=23,9; МАТ=3,49	1263	26	18
28	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2	0,2	57,98 231,76	2,25 2,95	ФЕР15-04-030-02 ФЕР15-04-030-02 [1- 2018] ОЭП=24,99; ЗМ=12,27; ЗПМ=23,9; МАТ=4,28	46	25	1
29	прайс-лист	Эмаль по металлу	кг	5	124,41 312,36	0,51		1874		
Водосточная система										
30	ФЕР12-01-035-01	Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт	0,15	550,33	5,26	ФЕР12-01-035-01 [1- 2018] ОЭП=24,99; ЗПМ=23,9; МАТ=8,48	83	82	1
31	прайс-лист	Колено для водостока	шт	15	545,07 193,9	0,93		2909		
32	прайс-лист	Проволока стальная 8 мм	т	0,0001	54665,32			5		
33	ФЕР12-01-035-02	Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,32	322,44	8,54	ФЕР12-01-035-02 ФЕР12-01-035-02 [1- 2018] ОЭП=24,99; ЗПМ=23,9	103	100	3
34	прайс-лист	Труба водосточная	шт	26 337,28-0,4	313,9 387,79	1,51		10083		
35	прайс-лист	Проволока стальная 8 мм	т	0,0002	54665,32			11		
36	ФЕР12-01-035-03	Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт	0,04	458,2	5,26	ФЕР12-01-035-03 ФЕР12-01-035-03 [1- 2018] ОЭП=24,99; ЗПМ=23,9; МАТ=5,28	18	18	
37	прайс-лист	Воронка водосточная	шт	4	452,94 1083,17	0,93		4333		
38	прайс-лист	Проволока стальная 8 мм	т	0,0001	54665,32			5		
Итого по разделу 1 Кровля								1221607		
Раздел 2. Поточно-разгрузочные работы										
39	ФССЦп-01-01-01-016	Поточно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках металлических конструкций	1 т груза	12	10,45	10,45	ФССЦп-01-01-01-016 ФССЦп-01-01-01-016 [1-2018] ЭМ=14,71	125		125

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ФССЦп-01-01-02-016	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций	1 т груза	12	10.45	10.45	ФССЦп-01-01-02-016 ФССЦп-01-01-02-016 (1-2018) ЗМ=14,71	125		125
Итого по разделу 2 Погрузо-разгрузочные работы								3678		
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								877201	263645	28900
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Накладные расходы								220325		5856
Сметная прибыль								127750		
Итого по смете:								990168		
Итого по позиции, введенным в ценах 2001г.										
Итого по позиции, введенным в текущих ценах								235117		
Итого								1225285		
В том числе:										
Материалы								584656		
Машины и механизмы								28900		
ФОТ								269501		
Накладные расходы								220325		
Сметная прибыль								127750		
Непределенные расходы 1,2%								14703		
Итого с непределенными								1239988.00		
Транспортные расходы, доставка материалов								24112.00		
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								1264100.00		
НДС 20%								252820.00		
ВСЕГО по смете								1516920.00		

Составил: Инженер 1 категории ПТС



Каладеева К.И.