

Оснащение дуговыми защитами ПС 110/35/10 кВ Беркакит

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2019г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	ПС 110 кВ Беркакит	27551	19243	13449		60243
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	27551	19243	13449		60243
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	27551	19243	13449		60243
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	27551	19243	13449		60243
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ЛС02-01-01 р 4	Пусконаладочные работы 7% от оборудования				941	941
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				941	941
		Итого по Главам 1-9	27551	19243	13449	941	61184
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	27551	19243	13449	941	61184
Непредвиденные затраты							
5	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 1,5%	413	289	202	14	918
		Итого "Непредвиденные затраты"	413	289	202	14	918
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	27964	19532	13651	955	62102
		Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2018г к уровню					
		СМР $12,25 \cdot 0,93 = 11,39$ для ПС Лебединный	318 509,96	222 469,48			540 979,44
		Оборудование 4,43			60 473,93		60 473,93
		Пусконаладочные работы 24,17				23 082,35	23 082,35
		Всего в текущих ценах	318 509,96	222 469,48	60 473,93	23 082,35	624 535,72
		Дефлятор на 2019 год 4,4%	332 524,40	232 258,14	63 134,78	24 097,97	652 015,29
		НДС 20%	66 504,88	46 451,63	12 626,96	4 819,59	130 403,06
		Всего по сводному расчету	399 029,28	278 709,76	75 761,74	28 917,57	782 418,35

Составил: Генеральный директор ОКСИ Зорина И.В.
 (должность, подпись, расшифровка)