

УТВЕРЖДАЮ  
Директор СП "СЭС"  
Филиала АО "ДРСК"

Хабаровские электрические сети

Н.В. Будах / 17.12.2019 г.

пр. от 02.02.19 № 134-к

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Советско-Гаванского РЭС

(наименование строений)

Составлена в ценах по состоянию на 2019 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	3			Сметная стоимость, руб.			Общая сметная стоимость, руб.
			ремонтно-строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Глава 2. Основные объекты строительства									
1	ДСР № 1	Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ Т7Ф ПС Тишкино - ПС Монтохто. Инвентарный номер ИВ003556. Расчистка просеки от ДСР	1011075					1011075	
2	ДСР № 2	Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ Т8Ф ПС Тишкино - ПС Ванино. Т13Ф ПС Ванино - ПС Монтохто. Инвентарный номер ИВ003540. Расчистка просеки от ДСР	1948814					1948814	
		Итого по Главе 2	2959889					2959889	
		Итого по Главам 1-2	2959889					2959889	
Глава 7. Прочие работы и затраты									
3		Среднегодной зимний коэффициент	171585					171585	
4		Командировочные расходы	250923					250923	
5		Перебазировка	302088					302088	
		Итого по Главе 7	724596					724596	
		Итого по Главам 1-7	3684485					3684485	
Непредвиденные затраты									
6		Непредвиденные затраты	110534					110534	
		Итого непредвиденные затраты	110534					110534	
		Итого с непредвиденными	3795019					3795019	
Дополнительные затраты в текущих ценах									
7		Дефицит	259959					259959	
		Итого дополнительные затраты	259959					259959	
		Итого с учетом доп. затрат	4054978					4054978	
		Всего по сводному расчету	4054978					4054978	
								4054978	

Составил: Инженер 1 кат. ПТС СП "СЭС" С.А. Мапохина

Согласовано: Начальник ПТС СП "СЭС" О.С. Иванов

(наименование стройки)

## (локальная смета)

на Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Т-Ф ПС Тишкино- ПС Монгохто. Инвентарный номер ИВ003556.  
Расписка просеки от ДКР.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

### Основание: ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 1405 999 тыс. руб.

Средства на оплату труда: 1400999 тыс. руб. 218546 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 228,68 чел. час

Трудозаправочные механизаторов

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.								Т/з осн. раб. на ед.	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Общ.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Общ.З/п	Эк.Маш.	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Расценка																
Расценка																
1	ТЕР01-02-112-05 Прокат. Машинный 2-й. 5м-120х15. №31207	Срезка кустарника и мелкокося в группах естественно залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелкокося ересью. (При расчете в расценке учтен эдакий и сооруженный работы, аналитические методические приемы и полевые исследования). Стоимость: ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ЗМ-1,15. ИНДЕКС (СПОЗИНИИ (Средний)): ТЕР01-02-112-05-1-кварта. 2018-1485-ЭМ-7,13; ЗПМ-14,33	1 га	47,886	36528	36528	38,39	38,39	17492	17492	1838	1838	21	100,56		
3	ТЕР01-02-119-02 Прокат. Машинный 1-й. 5м-17,67х15. №31207	Расценка площади от кустарника и мелкокося вручную при ересей поросли. (При расчете в расценке учтен эдакий и сооруженный работы, аналитические методические приемы и полевые исследования). Стоимость: ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ЗМ-1,15. ИНДЕКС (СПОЗИНИИ (Средний)): ТЕР01-02-119-02-1-кварта. 2018-1485-ЭМ-7,13; ЗПМ-14,33	100 м2	11,4	5751	5751			656	656			509	509	5803	
Учитывая арендных затрат																

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом																
Итого									20668					69,64		120,67
В том числе:																
Машины и механизмы									688631					154,04		590,84
ФОТ									895162					223,58		711,51
Начисленные расходы									607535							
Сметная прибыль									218546							
Переход к территориальной зоне 0,18*ПЗ																
Итого									179512							
Среднегодовой эмпирический коэффициент: $2,76 \cdot 1,08 \cdot 0,8 = 5,797\%$																
Квализровочные расходы (ПЗ+ПЗМ)/8*500									72972							
Перебазировка									115773							
Итого									1011075							
Непредвиденные затраты 3%																
Итого с непредвиденными									58612							
Дефлятор 6,85%									58449							
Итого с учетом доп. работ и затрат									149400							
ВСЕГО по смете									1277536							
									38336							
									1318662							
									90137							
									1405999							
									1405999					223,68		711,51

Составил: Инженер I кат. ПТС ОП "СЭС" С.А. Матюхина

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер I кат. СОПР Е.Л. Пятакова

(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  
Начальник ПТС ОП "СЭС" О.К. Иванов

(наименование стройки)

## (локальная смета)

на Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ Т8Ф ПС Тишкино - ПС Вашино - ПС Вашино - ПС Монгохо. Инвентарный номер НВ003540. Расчетка просек от ДКР.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

**Основание:** ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость ремонтно-строительных работ 2648,979 тыс. руб.

Средства на оплату труда	592,069 тыс. руб.
...	...

Сметная трудоемкость: 2208,27 чел. час

Трудозатраты механизаторов 871,32 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					1/3 осн. раб. Всего	1/3 мех. на ед. Всего	1/3 мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе	Всего	В том числе					
						Осн	З/п	Эк				Маш	З/п	Мех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Расценки																	
Расценка																	
1	ТЕР01-02-112-05 Прокат Минерала 100 сорт 1207-15 103120р	Срезка кустарника и мелколесья в грунгах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние (При расценке и реконструкции зданий и сооружений работами строительных механизмов и машин профессиональный персонал строительных организаций: ОПН=1,45; ЭМ=7,35; ЗПМ=14,85; ЗПМ=14,85) ТЕМ=123 ИНДЕКС (СПОЗНИЦН (ср. рабоч. год)) ТЕР01-02-112-05.1. Кустарник 2018 г. ОПН=1,45; ЭМ=7,35; ЗПМ=14,85	1 м	36,096	363,28	365,28	38,39	20491	20491	20491	20491	20491	20491			21	112,8
2	ТЕР01-02-119-02 Прокат Минерала 100 сорт 1207-15 103120р	Расценка поощред от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (При расценке и реконструкции зданий и сооружений работами строительных механизмов и машин профессиональный персонал строительных организаций: ОПН=1,45; ЭМ=7,35; ЗПМ=14,85; ЗПМ=14,85) ТЕМ=123 ИНДЕКС (СПОЗНИЦН (ср. рабоч. год)) ТЕР01-02-119-02.1. Кустарник 2018 г. ОПН=1,45; ЭМ=7,35; ЗПМ=14,85	100 м2	330,4	57,51	57,51		19001	19001	19001			5,09	1681,74			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом																
Итого																
В том числе:																
Машинный механизмы																
ФОТ																
Наскладные расходы																
Сметная прибыль																
Переход к территориальной зоне 0,18*ПЗ																
Итого																
Среднегодовой зимний коэффициент 2,76*1,08*0,8= 5,797%																
Коммунальные расходы (13-13М)/8*500																
Переоборудовка																
Итого																
Непредвиденные затраты 2%																
Итого с непредвиденными																
Дедуктор 6,85%																
Итого с учетом дол. работ и затрат																
ВСЕГО по смете																

Составил: Инженер I кат. ПТС СП "СЭС" С.А. Матюхина

(подпись, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер I кат. СОПР Е.Л. Пятакова

(подпись, подпись, расшифровка)

Согласовано:  
Начальник ПТС СП "СЭС" О.К. Иванов

А.И.