



Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Протокол № 438/УТПИР -ВП

Заседания закупочной комиссии по аукциону в электронной форме на право заключение договора "Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ п. Соловей Ключ, с. Ключевое", лот № 307701-ТПИР ОБСЛ-2021-ДРСК

Благовещенск
ЕИС № 32110152703

«19» мая 2021

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме на право заключение договора "Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ п. Соловей Ключ, с. Ключевое", лот № 307701-ТПИР ОБСЛ-2021-ДРСК

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 4 (четыре) заявки.

№ п/п	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Дата и время регистрации заявки
1.	Участник № 1	15.04.2021 09:29
2.	Участник № 2	16.04.2021 09:27
3.	Участник № 3	16.04.2021 11:08
4.	Участник № 4	19.04.2021 03:54

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0(ноль) заявок.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об утверждении результатов процедуры аукциона
2. О ранжировке заявок
3. О выборе победителя закупки

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1:

1. Принять цены заявок Участников по результатам аукциона:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Первая ценовая ставка, руб. без НДС	Цена заявки по результатам аукциона, руб. без НДС
1.	15.04.2021 09:29	Участник (коллективный) № 1 ООО "ВОСТОЧНЫЕ ЭНЕРГО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН/КПП 2537094590/254001001 ОГРН 1122537003621- лидер; ООО «Мегомметр» ИНН/КПП 2537011748/253701001 ОГРН 1032501803564 - соисполнитель	6 129 200.00	4 752 000,00

2.	16.04.2021 09:27	Участник № 2 ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН/КПП 2506012068/250601001 ОГРН 1172536025507	6 160 000,00	5 270 400,00
3.	16.04.2021 11:08	Участник № 3 ООО "КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА" ИНН/КПП 2537134919/253701001 ОГРН 1172536043899	6 160 000,00	6 036 800,00
4.	19.04.2021 03:54	Участник № 4 ООО "АКТИВСЕРВИС-САХАЛИН" ИНН/КПП 6501176461/650101001 ОГРН 1066501075002	6 160 000,00	4 800 000,00

По вопросу № 2:

1. Утвердить ранжировку участников аукциона:

Место в ранжировк е	Дата и время регистрации заявки	Наименование/идентификационный номер участника	Итоговая цена по результатам аукциона, руб. без НДС	Возможно сть применен ия приорите те в соответст вии с 925- ПП
1 место	15.04.2021 09:29	Участник (коллективный) № 1 ООО "ВОСТОЧНЫЕ ЭНЕРГО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН/КПП 2537094590/254001001 ОГРН 1122537003621- лидер; ООО «Мегомметр» ИНН/КПП 2537011748/253701001 ОГРН 1032501803564 - соисполнитель	4 752 000,00	нет
2 место	19.04.2021 03:54	Участник № 4 ООО "АКТИВСЕРВИС-САХАЛИН" ИНН/КПП 6501176461/650101001 ОГРН 1066501075002	4 800 000,00	нет
3 место	16.04.2021 09:27	Участник № 2 ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН/КПП 2506012068/250601001 ОГРН 1172536025507	5 270 400,00	нет
4 место	16.04.2021 11:08	Участник № 3 ООО "КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА" ИНН/КПП 2537134919/253701001 ОГРН 1172536043899	6 036 800,00	нет

По вопросу № 3:

1. Признать Победителем закупки Коллективного Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: ООО "ВОСТОЧНЫЕ ЭНЕРГО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН/КПП 2537094590/254001001 ОГРН 1122537003621- лидер; ООО «Мегомметр» ИНН/КПП 2537011748/253701001 ОГРН 1032501803564 - соисполнитель с ценой заявки не более 4 752 000,00 руб. без учета НДС.

предмет: право заключения договора на выполнение работ: "Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ п. Соловей Ключ, с. Ключевое", лот № 307701-ТПИР ОБСЛ-2021-ДРСК

срок выполнения: с момента заключения договора до 15.11.2021

условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Проектных работ в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующего Этапа Проектных работ выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Проектных работ, при условии согласования Сторонами сметной документации в соответствии с пунктом 3.2 Договора, и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.6 Договора.

Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ (кроме Этапа Проектных работ) в размере 10% (десяти процентов) от стоимости соответствующего Этапа Работ выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 3.2 Договора, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.6 Договора.

Последующие платежи в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости каждого Этапа Проектных работ выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.6, 3.5.7 Договора.

Последующие платежи в размере 90% (девяноста процентов) от стоимости каждого Этапа Работ (кроме Проектных работ) выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.6, 3.5.7 Договора.

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов преддоговорных переговоров (в случае проведения таковых).

3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

Секретарь комиссии



Т.В. Коротаева

(4162) 397-205