



Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Протокол № 439/УТПИР -ВП

Заседания закупочной комиссии по аукциону в электронной форме на право заключение договора "Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВп. Кневичи, п. Олений", лот № 307801-ТПИР ОБСЛ-2021-ДРСК

Благовещенск
ЕИС № 32110152717

«19» мая 2021

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме на право заключение договора "Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВп. Кневичи, п. Олений", лот № 307801-ТПИР ОБСЛ-2021-ДРСК

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 4 (четыре) заявки.

№ п/п	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Дата и время регистрации заявки
1.	Участник № 1	16.04.2021 07:34
2.	Участник № 2	16.04.2021 12:29
3.	Участник № 3	19.04.2021 02:00
4.	Участник № 4	19.04.2021 08:37

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 1 (одна) заявка.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об утверждении результатов процедуры аукциона
2. О ранжировке заявок
3. О выборе победителя закупки

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1:

1. Принять цены заявок Участников по результатам аукциона:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Первая ценовая ставка, руб. без НДС	Цена заявки по результатам аукциона, руб. без НДС
1.	16.04.2021 07:34	Участник (коллективный) № 1 ООО "ВОСТОЧНЫЕ ЭНЕРГО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН/КПП 2537094590/254001001 ОГРН 1122537003621-лидер; ООО	2 945 000.00	2 311 500,00

		«Мегомметр» ИНН/КПП 2537011748/253701001 ОГРН 1032501803564 - соисполнитель		
2.	16.04.2021 12:29	Участник № 2 ООО "КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА" ИНН/КПП 2537134919/253701001 ОГРН 1172536043899	3 100 000.00	2 335 000,00
3.	19.04.2021 02:00	Участник № 3 ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН/КПП 2506012068/250601001 ОГРН 1172536025507	3 100 000.00	2 728000,00

По вопросу № 2:

1. Утвердить ранжировку участников аукциона:

Место в ранжировке	Дата и время регистрации заявки	Наименование/идентификационный номер участника	Итоговая цена по результатам аукциона, руб. без НДС	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП
1 место	16.04.2021 07:34	Участник (коллективный) № 1 ООО "ВОСТОЧНЫЕ ЭНЕРГО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН/КПП 2537094590/254001001 ОГРН 1122537003621-лидер; ООО «Мегомметр» ИНН/КПП 2537011748/253701001 ОГРН 1032501803564 - соисполнитель	2 311 500,00	нет
2 место	16.04.2021 12:29	Участник № 2 ООО "КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА" ИНН/КПП 2537134919/253701001 ОГРН 1172536043899	2 335 000,00	нет
3 место	19.04.2021 02:00	Участник № 3 ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН/КПП 2506012068/250601001 ОГРН 1172536025507	2 728000,00	нет

По вопросу № 3:

1. Признать Победителем закупки Коллективного Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: ООО "ВОСТОЧНЫЕ ЭНЕРГО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН/КПП 2537094590/254001001 ОГРН 1122537003621-лидер; ООО «Мегомметр» ИНН/КПП

2537011748/253701001 ОГРН 1032501803564 - соисполнитель с ценой заявки не более 2 311 500,00 руб. без учета НДС.

предмет: право заключения договора на выполнение работ "Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВп. Кневичи, п. Олений", лот № 307801-ТПИР ОБСЛ-2021-ДРСК

срок выполнения: с момента заключения договора до 15.11.2021

условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Проектных работ в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующего Этапа Проектных работ выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Проектных работ, при условии согласования Сторонами сметной документации в соответствии с пунктом 3.2 Договора, и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.6 Договора.

Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ (кроме Этапа Проектных работ) в размере 10% (десяти процентов) от стоимости соответствующего Этапа Работ выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 3.2 Договора, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.6 Договора.

Последующие платежи в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости каждого Этапа Проектных работ выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.6, 3.5.7 Договора.

Последующие платежи в размере 90% (девяноста процентов) от стоимости каждого Этапа Работ (кроме Проектных работ) выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.6, 3.5.7 Договора.

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов преддоговорных переговоров (в случае проведения таковых).

3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

Секретарь комиссии



Т.В. Коротаева

(4162) 397-205