



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Протокол №335/УТПир-ВП  
заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме,  
участниками которого могут быть только субъекты МСП,  
на право заключения договора на выполнение работ:  
*«Разработка проектной документации по объектам: Реконструкция ВЛ 0.4 кВ п. Дежнево, Ленинского района, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Песчаное, п. Николаевка Сидовичского района».*  
(Лот № 33501-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК-ЕАО).

город Благовещенск  
№ ЕИС 32211229507

«29» апреля 2022 года

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:**

запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП, на право заключения договора на выполнение работ: «Разработка проектной документации по объектам: Реконструкция ВЛ 0.4 кВ п. Дежнево, Ленинского района, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Песчаное, п. Николаевка Сидовичского района». (Лот №33501-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК-ЕАО).

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:** 2 (две) заявки.

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование, ИНН Участника и/или его идентификационный номер
1.	29.03.2022 03:32:48 МСК	Заявка №61866 ООО "ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ" ИНН - 7901530038
2.	01.04.2022 11:07:07 МСК	Заявка №62508 ООО "ПРОМПРИМОРПРОЕКТ" ИНН - 2540219827

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 0 (ноль) заявок.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. О рассмотрении результатов основных частей (и ценовых предложений) заявок Участников.
2. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке запроса котировок по результатам рассмотрения основных частей заявок (и ценовых предложений).
3. О ранжировке заявок.
4. О выборе победителя закупки.

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению основные части заявок (и ценовые предложения) следующих участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование, ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1.	29.03.2022 03:32:48 МСК	Заявка №61866 ООО "ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ" ИНН - 7901530038	2 354 429,00
2.	01.04.2022 11:07:07 МСК	Заявка №62508 ООО "ПРОМПРИМОРПРОЕКТ" ИНН - 2540219827	2 420 743,19

## По вопросу № 2

Признать вторые части заявок (и ценовые предложения) следующих Участников  
 №61866 ООО "ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ"  
 №62508 ООО "ПРОМПРИМОРПРОЕКТ"  
 соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

## По вопросу № 3

Утвердить ранжировку заявок:

Место в ранжировке	Дата и время регистрации заявки	Наименование, ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП
1 место	29.03.2022 03:32:48 МСК	Заявка №61866 ООО "ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ" ИНН - 7901530038	2 354 429,00	нет
2 место	01.04.2022 11:07:07 МСК	Заявка №62508 ООО "ПРОМПРИМОРПРОЕКТ" ИНН - 2540219827	2 420 743,19	нет

## По вопросу № 4

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: №61866 **ООО "ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ"** ИНН 7901530038 с ценой заявки не более **2 354 429,00 руб.** без учета НДС.

**срок выполнения проектно-сметной документации:** Начало проектирования - с даты заключения договора. Окончание проектирования и сдача согласованного проекта: до 25.07.2022г.

**условия оплаты:** Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ рассчитываются в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат) без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ, и выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Работ, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с п.3.2 Договора, и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.5 Договора. Последующие платежи в размере разницы между стоимостью каждого Этапа Работ по выполнению Инженерных изысканий, определенной на основании Исполнительной сметы, составленной в соответствии с пунктом 4.2 Договора, либо Предварительной сметы (в случае отсутствия Исполнительной сметы) с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.1 Договора, и суммой авансового платежа, ранее уплаченного в соответствии с пунктом 3.5.2 Договора, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора. Последующие платежи в размере разницы между стоимостью каждого Этапа Работ (кроме Работ по выполнению Инженерных изысканий), определенной с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора и суммой авансового платежа, ранее уплаченного в соответствии с пунктом 3.5.2 Договора, выплачиваются в течение 7

(семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора Договора 2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.

3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

**Секретарь Закупочной комиссии**  
**1 уровня АО «ДРСК»**

Тел. (4162) 397-268

**Чуясова Е.Г.**

