



Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 373/УР-ВП

заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме с участием только субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ **«Ремонт ПС 110 кВ Коболдо»**
(лот № 107201-РЕМ ПРОД-2022-ДРСК)

г. Благовещенск

«03» июня 2022

№ ЕИС – 32211311286 (МСП)

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос котировок в электронной форме с участием только субъектов МСП, на право заключения договора на выполнение работ **«Ремонт ПС 110 кВ Коболдо»** (лот № 107201-РЕМ ПРОД-2022-ДРСК)

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 3 (три) заявки.

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1	16.05.2022 05:28:29 МСК	Заявка №68564	3 315 286.00
2	17.05.2022 07:26:03 МСК	Заявка №68816	3 320 000.00
3	17.05.2022 11:44:05 МСК	Заявка №68870	3 320 000.00

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении результатов оценки заявок
2. Об отклонении заявки Участника №68816/ООО "ДИНАСТИЯ"
3. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке
4. О ранжировке заявок
5. О выборе победителя закупки

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1	16.05.2022 05:28:29 МСК	Заявка №68564	3 315 286.00
2	17.05.2022 07:26:03 МСК	Заявка №68816	3 320 000.00
3	17.05.2022 11:44:05 МСК	Заявка №68870	3 320 000.00

По вопросу № 2

Отклонить Заявка №68816/ООО "ДИНАСТИЯ" от дальнейшего рассмотрения на основании пп. а) п. 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
1.	Участником предоставлена выписка из реестра СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства от

	04.02.2022 №0000023, что не соответствует п. 7.2 технических требований, в котором указано, что дата выписки из реестра СРО не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника. Дата подачи заявки участника 17.05.2022
2.	В ценовом предложении участника не представлен локальный сметный расчет, что не соответствует п. 4.1. Технических требований в котором указано, что при определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме, утвержденная электронной цифровой подписью (ЭЦП), а также в форматах – XML (применительно к программным комплексам по расчету сметной документации), MS Excel или MS Word.

По вопросу № 3

Признать заявки следующих Участников:

- Заявка №68564/ООО "ТПК "СВЕТОТЕХНИКА"
- Заявка №68870/ООО "АМУРЭЛЕКТРОЦИТ"

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

По вопросу № 4

1. Утвердить ранжировку заявок:

Место в ранжировке	Дата и время регистрации и заявки	Наименование Участника и/или идентификационный номер	Итоговая цена заявки, руб. без НДС	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП
1 место	16.05.2022 05:28:29 МСК	Заявка №68564/ООО "ТПК "СВЕТОТЕХНИКА" ИНН - 2801243633 675000, ОБЛ АМУРСКАЯ, Г БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ МУХИНА, ДОМ 104,	3 315 286.00	нет
2 место	17.05.2022 11:44:05 МСК	Заявка №68870/ООО "АМУРЭЛЕКТРОЦИТ" ИНН - 2801095752 675000, ОБЛ АМУРСКАЯ, Г БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 204,	3 320 000.00	нет

По вопросу № 5

1. Признать Победителем закупки лот 107201-РЕМ ПРОД-2022-ДРСК «Ремонт ПС 110 кВ *Коболдо*» Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: **ООО "ТПК "СВЕТОТЕХНИКА"**
г. Благовещенск с ценой заявки не более **3 315 286.00** руб. без учета НДС. Условия оплаты: Платежи в размере 100% (ста процентов) от стоимости Этапа Работ выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пункта 3.4.2 Договора.
Срок выполнения работ: начало работ с момента заключения договора., окончание работ – 30 сентября 2022 г. Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца и начинается течь с даты подписания Сторонами Акта КС-2 по Объекту либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Заявка Победителя имеет правовой статус оферты и действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение Договора, но не менее, чем в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты окончания срока подачи заявок (18.05.2022).
2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.

3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня

О.В.Коваленко

