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                                                                     АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

 

Протокол  №410/УТПИР-ВП 

заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты МСП,    

на право заключения договора на выполнение работ:  

«Оснащение ПС 35 кВ "Лесозаводская" системой телемеханики в соответствии с 

Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на 

подстанциях АО «ДРСК».  

(Лот №305801-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК). 

 

город Благовещенск 

№ ЕИС 32211457960 

 

 

                               «21» июля 2022 года 

 

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 

запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП,   

на право заключения договора на выполнение работ: «Оснащение ПС 35 кВ "Лесозаводская" 

системой телемеханики в соответствии с Программой модернизации и расширения системы сбора 

и передачи информации на подстанциях АО «ДРСК». (Лот №305801-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК). 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 2 (две) заявки. 

№ 

п/п 

Дата и время регистрации 

заявки 

Наименование, ИНН Участника и/или его 

идентификационный номер 

1.  
15.06.2022 10:06:08 MCK 

Заявка №73686 ООО "ТЕХПРОМИНЖИНИРИНГ" ИНН 

2465209432 

2.  
01.07.2022 08:48:03 MCK 

   Заявка №76976 ООО "ЭНТЕЛС"  

ИНН 7718540189 

 КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок. 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

1. О рассмотрении результатов основных частей (и ценовых предложений) заявок Участников. 

2. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке  запроса котировок 

по результатам рассмотрения основных частей заявок (и ценовых предложений).  

3. О ранжировке заявок.  

4. О выборе победителя закупки. 

 

По вопросу № 1 

 

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения. 

2. Принять к рассмотрению основные части заявок (и ценовые предложения) следующих 

участников: 

№ 

п/п 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование, ИНН Участника и/или его 

идентификационный номер 

Цена заявки, 

руб. без НДС 

 

1.  
15.06.2022 

10:06:08 MCK 

Заявка №73686 ООО "ТЕХПРОМИНЖИНИРИНГ" 

ИНН 2465209432 6 208 560,00 
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2.  
01.07.2022 

08:48:03 MCK 

Заявка №76976 ООО "ЭНТЕЛС"  

ИНН 7718540189 6 122 986,41 

  

По вопросу № 2 
 

Признать вторые части заявок (и ценовые предложения) следующих Участников  

1. №73686 ООО "ТЕХПРОМИНЖИНИРИНГ" 

2.    №76976 ООО "ЭНТЕЛС"  

оответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению. 

 

По вопросу № 3 
 

 Утвердить ранжировку заявок: 

Место в 

ранжировке  

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование, ИНН Участника 

и/или его идентификационный 

номер 

Цена заявки,  

руб. без НДС  

Возможность 

применения 

приоритета в 

соответствии 

с 925-ПП 

1 место 

01.07.2022 

08:48:03 MCK 

Заявка №76976 ООО "ЭНТЕЛС"  

ИНН 7718540189 
6 122 986,41 

 

нет  
 

2 место 

15.06.2022 

10:06:08 MCK 

Заявка №73686 ООО 

"ТЕХПРОМИНЖИНИРИНГ" 

ИНН 2465209432 6 208 560,00 

 

нет  
 

 

По вопросу № 4 

 

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по 

степени предпочтительности для Заказчика: №76976 ООО "ЭНТЕЛС" ИНН 7718540189 с ценой 

заявки не более  6 122 986,41 руб. без учета НДС.  

срок выполнения работ: Срок начала работ -  с момента заключения договора. Срок окончания 

работ – не позднее 30 ноября 2022 г. 

условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере 10 (десяти) 

процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ без НДС, кроме того НДС по ставке, 

установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа (за исключением затрат на 

временные здания и сооружения и непредвиденных работ и затрат), выплачиваются в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но 

не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии 

с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), и с учетом пунктов 

3.5.3, 3.5.4 Договора. Последующие платежи в размере 90 (девяноста) процентов от стоимости 

каждого Этапа Работ без НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на 

дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты 

подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, 

выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.3, 3.5.4 Договора. 

гарантийные обязательства: Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, 

предусмотренные в Технических требованиях и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе 

на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять 5 

(пять) лет, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию 

объекта. 
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2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 

(десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального 

размещения итогового протокола по результатам закупки. 

3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения 

итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в 

Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации 

о закупке. 

 

Секретарь Закупочной комиссии 

1 уровня АО «ДРСК                                              ____________________          Чуясова Е.Г. 

 
Тел. (4162) 397-268 


