



Акционерное Общество  
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

**ПРОТОКОЛ № 4/ВП**

заседания Закупочной комиссии по конкурсу в электронной форме с участием только субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ  
**«Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства распределительных электрических сетей 6/0,4 кВ от РУ-6 кВ проектируемой ПС 110 кВ «Прохладная»: ЛЭП-6кВ общей протяженностью 22 км, ТП (РТП) 6/0,4 кВ в количестве 31 шт., КЛ 0,4 кВ общей протяженностью 29,9 км, с организацией коммерческого учета электроэнергии для технологического присоединения комплексной жилой застройки микрорайона «ДНС СИТИ» в п. Новый Надеждинского р-на Приморского края заявителя ООО «ДНС СИТИ»**  
(лот № 403201-КС ПИР СМР-2023-ДРСК)

г. Благовещенск

«30» марта 2023

№ ЕИС – 32312129714 (МСП)

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора **«Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства распределительных электрических сетей 6/0,4 кВ от РУ-6 кВ проектируемой ПС 110 кВ «Прохладная»: ЛЭП-6кВ общей протяженностью 22 км, ТП (РТП) 6/0,4 кВ в количестве 31 шт., КЛ 0,4 кВ общей протяженностью 29,9 км, с организацией коммерческого учета электроэнергии для технологического присоединения комплексной жилой застройки микрорайона «ДНС СИТИ» в п. Новый Надеждинского р-на Приморского края заявителя ООО «ДНС СИТИ»**, Лот № 403201-КС ПИР СМР-2023-ДРСК

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:** 5 (пять) заявок.

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер
1.	06.03.2023 05:27:23 МСК	138230
2.	06.03.2023 14:38:37 МСК	138591
3.	07.03.2023 03:48:27 МСК	138772
4.	07.03.2023 05:46:44 МСК	138780
5.	07.03.2023 06:25:49 МСК	138788

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 1 (одна) заявка на этапе рассмотрения вторых частей заявок.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. Об утверждении результатов процедуры переторжки.
2. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения дополнительных ценовых предложений Участников
3. О ранжировке заявок
4. О выборе победителя закупки

**РЕШИЛИ:**

### По вопросу № 1

1. Признать процедуру переторжки состоявшейся.
2. Принять условия заявок Участников после переторжки:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Цена заявки до переторжки, руб. без НДС	Цена заявки после переторжки, руб. без НДС
1	06.03.2023 05:27:23 МСК	138230/АО "СИБИРСКИЙ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ"	33 763 205,00	28 216 299,01
2	06.03.2023 14:38:37 МСК	138591/ООО "ИПА"	33 001 000,00	25 000 000,00
3	07.03.2023 03:48:27 МСК	138772/ООО "ЭНЕРГОРЕГИОН"	33 763 205,00	30 049 252,45
4	07.03.2023 05:46:44 МСК	138780/ООО "МОНТАЖЭЛЕКТРОСЕРВИС "	33 763 205,00	29 807 088,33

### По вопросу № 2

1. Признать дополнительные ценовые предложения следующих Участников:
  1. 138230/АО "СИБИРСКИЙ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
  2. 138591/ООО "ИПА"
  3. 138772/ООО "ЭНЕРГОРЕГИОН"
  4. 138780/ООО "МОНТАЖЭЛЕКТРОСЕРВИС "

удовлетворяющими по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

### По вопросу № 3

1. Утвердить расчет баллов по результатам оценки заявок:

Критерий оценки (подкритерий)	Весовой коэффициент значимости		Количество баллов, присужденных заявке по каждому критерию / подкритерию (без учета весового коэффициента значимости)			
	критерия	подкритерия	138230/АО "СИБИРСКИЙ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ"	138591/ООО "ИПА"	138772/ООО "ЭНЕРГОРЕГИОН"	138780/ООО "МОНТАЖЭЛЕКТРОСЕРВИС "
Критерий оценки 1: Цена договора	90 %	-/-	3,9871	4,5000	3,7439	3,7743
Критерий оценки 2: Деловая репутация (участие в судебных разбирательствах)	10 %	-/-	0,5000	0,5000	0,5000	0
Итоговый балл заявки (с учетом весовых коэффициентов значимости)			4,4871	5,0000	4,2439	3,7743

2. Утвердить ранжировку заявок:

Место в ранжировке (порядковый № заявки)	Дата и время регистрации заявки	Наименование Участника и/или идентификационный номер	Итоговая цена заявки, руб. без НДС	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП
--	---------------------------------	--	------------------------------------	---

1 место	06.03.2023 14:38:37 МСК	138591/ООО "ИПА"	25 000 000,00	нет
2 место	06.03.2023 05:27:23 МСК	138230/АО "СИБИРСКИЙ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРО ЕКТ"	28 216 299,01	нет
3 место	07.03.2023 03:48:27 МСК	138772/ООО "ЭНЕРГОРЕГИОН"	30 049 252,45	нет
4 место	07.03.2023 05:46:44 МСК	138780/ООО МОНТАЖЭЛЕКТРОСЕРВ ИС "	29 807 088,33	нет

#### По вопросу № 4

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: **ООО "ИПА" ИНН 2536335443** с ценой заявки не более **25 000 000,00** руб. без учета НДС.

Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ **«Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства распределительных электрических сетей 6/0,4 кВ от РУ-6 кВ проектируемой ПС 110 кВ «Прохладная»: ЛЭП-6кВ общей протяженностью 22 км, ТП (РТП) 6/0,4 кВ в количестве 31 шт., КЛ 0,4 кВ общей протяженностью 29,9 км, с организацией коммерческого учета электроэнергии для технологического присоединения комплексной жилой застройки микрорайона «ДНС СИТИ» в п. Новый Надеждинского р-на Приморского края заявителя ООО «ДНС СИТИ»».**

Условия оплаты: 3.5.2. Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат) выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Работ, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 3.2 Договора, и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.5 Договора.

3.5.3. Последующие платежи в размере стоимости каждого Этапа Работ по выполнению Инженерных изысканий, определенной на основании Исполнительной сметы, составленной в соответствии с пунктом 4.2.1 Договора, либо Предварительной сметы (в случае отсутствия Исполнительной сметы), за вычетом авансового платежа, выплаченного в соответствии с пунктом 3.5.2 Договора, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора.

3.5.4. Последующие платежи в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости каждого Этапа Работ (кроме Работ по выполнению Инженерных изысканий) выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора.

Срок выполнения работ: начало работ с момента заключения договора., окончание работ – по каждому этапу работ согласно Техническим требованиям.

Заявка Победителя имеет правовой статус оферты и действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение Договора, но не менее, чем в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты окончания срока подачи заявок (07.03.2023).

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.
3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке, а также обеспечить предоставление иных документов в установленные сроки до заключения договора в соответствии с подразделом 5.1 Документации о закупке.

**Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня**

**О.В.Коваленко**

