



Акционерное Общество  
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

**ПРОТОКОЛ № 3/ВП**

Закупочной комиссии по аукциону в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ  
**«Реконструкция распределительных сетей 10 кВ с установкой реклоузеров 10 кВ - 15 шт. (МиРЭК)»** (лот № 404201-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС)  
г. Благовещенск «18» мая 2023

№ ЕИС – 32312214350

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** аукцион в электронной форме на право заключения договора «Реконструкция распределительных сетей 10 кВ с установкой реклоузеров 10 кВ - 15 шт. (МиРЭК)», Лот № 404201-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:** 2 (две) заявки.

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1	10.04.2023 06:13:15 МСК	Заявка №149714	5 755 741,02
2	26.04.2023 05:23:13 МСК	Заявка №155208	5 755 741,02

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 0 (ноль) заявок.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. Об утверждении результатов процедуры аукциона
2. Об итоговой ранжировке заявок
3. О выборе победителя закупки

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Принять цены заявок Участников по результатам аукциона.

№ п/п	Дата и время регистрации и заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Первая ценовая ставка, руб. без НДС	Цена заявки по результатам аукциона, руб. без НДС
1.	—	Заявка №149714 ООО "ТК ТРАНС" ИНН - 2543121587	5 755 741,02	не участвовал в аукционе
2.	—	Заявка №155208 ООО "КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА" ИНН - 2537134919	5 755 741,02	не участвовал в аукционе

**По вопросу № 2**

1. Утвердить итоговую ранжировку заявок, сформированную в том числе с учетом п. 4.14.3 Документации о закупке, в соответствии с которым в случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые цены, меньший порядковый номер (более высокое место в ранжировке) присваивается заявке Участника, ценовое предложение которого было сделано ранее других Участников.

Место в итоговой ранжировке	Дата и время регистрации заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Итоговая цена заявки, руб. без НДС	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП
1 место	10.04.2023 06:13:15 МСК	Заявка №149714 ООО "ТК ТРАНС" ИНН - 2543121587 692756, Приморский край, АРТЕМОВСКИЙ, Г АРТЕМ, УЛ ОРЛОВСКАЯ, Д. 36, ПОМЕЩ. 1	5 755 741,02	нет
2 место	26.04.2023 05:23:13 МСК	Заявка №155208 ООО "КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА" ИНН - 2537134919 690021, Приморский край, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ОЛЕГА КОШЕВОВОГО, Д. 8Б, ОФИС 10	5 755 741,02	нет

### По вопросу № 3

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: **ООО "ТК ТРАНС" ИНН – 2543121587** с ценой заявки не более **5 755 741,02** руб. без учета НДС.

Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ **«Реконструкция распределительных сетей 10 кВ с установкой реклоузеров 10 кВ - 15 шт. (МуРЭК)».**

Условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Проектных работ в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующего Этапа Проектных работ (за исключением непредвиденных работ и затрат) выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Проектных работ, и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.6 Договора.

Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ (кроме Этапа Проектных работ) в размере 10% (десяти процентов) от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат) выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 3.2 Договора, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.6 Договора. Последующие платежи в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости каждого Этапа Проектных работ выплачиваются в течение 45 (сорока пяти) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.6, 3.5.7 Договора.

Последующие платежи в размере 90% (девяноста процентов) от стоимости каждого Этапа Работ (кроме Проектных работ) выплачиваются в течение 45 (сорока пяти) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.6, 3.5.7 Договора.

Срок поставки: начало выполнения работ момента заключения договора, окончание выполнения работ не позднее «30» ноября 2023 г.

Победителя имеет правовой статус оферты и действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение Договора, но не менее, чем в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты окончания срока подачи заявок (26.04.2023).

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.
3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке, а также обеспечить предоставление иных документов в установленные сроки до заключения договора в соответствии с подразделом 5.1 Документации о закупке.

**Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня**

**О.В.Коваленко**

