



Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 3/ЕУ

заседания Закупочной комиссии по запросу предложений в электронной форме с участием только субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ **«Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция перехода через реку Тунгуска ВЛ 35 кВ Т-104 ПС Волочаевка тяговая – ПС Новокуровка - 0,56 км.»** (лот № 242801-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ЕАО)

г. Благовещенск

08 сентября 2023

№ ЕИС – 32312680886 (МСП)

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора **«Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция перехода через реку Тунгуска ВЛ 35 кВ Т-104 ПС Волочаевка тяговая – ПС Новокуровка - 0,56 км.»**», Лот № 242801-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ЕАО

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 1 (одна) заявка.

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер
1.	25.08.2023 17:53:39 МСК	188784

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении результатов оценки вторых частей (и ценовых предложений)
2. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения вторых частей заявок (и ценовых предложений)
3. О признании закупки несостоявшейся
4. О заключении договора с единственным участником несостоявшейся закупки

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению вторые части заявок следующих участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Идентификационный номер Участника	Цена заявки по результатам аукциона, руб. без НДС
1.	25.08.2023 17:53:39 МСК	188784/ АО "ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ"	5 809 878,32

По вопросу № 2

Признать вторые части заявок следующих Участников: заявка №188784/ АО "ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ" соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

По вопросу № 3

1. Признать закупку несостоявшейся на основании пп. г) п. 4.17 Документации о закупке, так как по результатам рассмотрения вторых частей заявок (и ценовых предложений) (подраздел 4.11) Закупочной комиссией принято решение о признании менее 2 (двух) Участников соответствующими требованиям Документации о закупки.

По вопросу № 4

1. Заключение договора на **«Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция перехода через реку Тунгуска ВЛ 35 кВ Т-104 ПС Волочаевка тяговая – ПС Новокуровка - 0,56 км.»** (Лот № 242801-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ЕАО) с единственным участником конкурентной закупки – **АО "ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ" ИНН 7708048394** на сумму не более **5 809 878,32** руб. без учета НДС.

Условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ рассчитываются в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат) без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ, и выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Работ, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 3.2 Договора, и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.5 Договора.

Последующие платежи в размере разницы между стоимостью каждого Этапа Работ по выполнению Инженерных изысканий, определенной на основании Исполнительной сметы, составленной в соответствии с пунктом 4.2 Договора, либо Предварительной сметы (в случае отсутствия Исполнительной сметы) с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.1 Договора, и суммой авансового платежа, ранее уплаченного в соответствии с пунктом 3.5.2 Договора, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора.

Последующие платежи в размере разницы между стоимостью каждого Этапа Работ (кроме Работ по выполнению Инженерных изысканий), определенной с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора и суммой авансового платежа, ранее уплаченного в соответствии с пунктом 3.5.2 Договора, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора
Срок выполнения работ: начало выполнения работ с момента заключения договора, окончание – 30.08.2024 г. Заявка Победителя имеет правовой статус оферты и действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение Договора, но не менее, чем в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты окончания срока подачи заявок (30.08.2023).

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального

размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов преддоговорных переговоров.

3. Единственному участнику конкурентной закупки – **АО "ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ" ИНН 7708048394** в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке, а также обеспечить предоставление иных документов в установленные сроки до заключения договора в соответствии с подразделом 5.1 Документации о закупке.

Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня

О.В.Коваленко

